# CONTRATO ABIERTO Nº 052/2017

Entre la FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA UNA, domiciliada en el Campus Universitario – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Arq. Ricardo Meyer C., con Cédula de Identidad N° 492.341. , denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma M&C BUSSINES, con R.U.C.Nº. 3007180-1, domiciliada en Ángel Torres c/ Maricevich de la Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Mirna Celeste Coronel Aguayo, con Cédula de Identidad N° 3.007.180, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA LA FADA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

El Objeto del presente contrato es la Adquisición de Insumos Varios para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA, cuyas características se describen en las Planilla de Precios y las Especificaciones Técnicas.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
*(e)* La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 12 | 11 | 0 | 330 | 30 | 1 | 0 | 420.000 |
| 2017 | 2 | 12 | 11 | 0 | 340 | 30 | 1 | 0 | 8.138.760 |
| 2017 | 2 | 12 | 11 | 0 | 350 | 30 | 1 | 0 | 1.880.200 |
| 2017 | 2 | 12 | 11 | 0 | 390 | 10 | 1 | 0 | 40.564.188 |
| 2017 | 2 | 12 | 11 | 0 | 390 | 30 | 1 | 0 | 38.389.810 |
| 2017 | 2 | 12 | 11 | 0 | 530 | 30 | 1 | 0 | 350.000 |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 334.111.



Prof Arq. RICARDO M. MEYER C
Decano

M&C
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
Avda. Fndo. de la Mora c/ 3 de Feb

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa con ID Nº 334.111, convocado por la FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE. La adjudicación fue realizada según Resolución Nº 1279/2017 de fecha 20/09/17.

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Ítem | Unidad | Cant. | Descripción | M&C BUSSINES de Mirna C. Coronel A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Marca | Proced. | P. Unitario | P. Total |
| **LOTE Nº 1 - Adquisición de Tabletas mata Mosquito** | | | | | | | |
| 1 | Unidad | 100 | Tabletas mata mosquito y zancudos por 24 unid cada caja | Iris | Pya | 12.180 | 1.218.000 |
| | | | **TOTAL LOTE Nº 1** | | | | **1.218.000** |
| **LOTE Nº 2 - Adquisición de Limpiador Desinfectante** | | | | | | | |
| 1 | Unidad | 30 | Limpiador desinfectante en liquido por 500 ml | Base Base | Pya | 10.360 | 310.800 |
| | | | **TOTAL LOTE Nº 2** | | | | **310.800** |
| **LOTE Nº 3 - Adquisición de Desinfectante de ambiente en aerosol** | | | | | | | |
| 1 | Unidad | 50 | Desinfectante de ambiente en aerosol por 360 ml o mas | Poet | Argentina | 20.300 | 1.015.000 |
| | | | **TOTAL LOTE Nº 3** | | | | **1.015.000** |
| **LOTE Nº 4 - Adquisición de Hipoclorito de Sodio** | | | | | | | |
| 1 | Unidad | 30 | Hipoclorito de sodio al 2,5 % solución acuosa en bidones de 5 Litros. | Base Base | Pya | 11.480 | 344.400 |
| | | | **TOTAL LOTE Nº 4** | | | | **344.400** |
| **LOTE Nº 5 - Adquisición de Desodorante de ambiente en liquido** | | | | | | | |
| 1 | Unidad | 30 | Desodorante de ambiente citronella liquido en bidones de 5 lts. (Bidón Incluido) | Base Base | Pya | 13.720 | 411.600 |
| | | | **TOTAL LOTE Nº 5** | | | | **411.600** |
| **LOTE Nº 6 - Adquisición de Balanza Electronica** | | | | | | | |
| 1 | Unidad | 1 | Balanza Electronica Digital 10 Kg. Garantia Escrita 12 meses | Chino | China | 350.000 | 350.000 |
| | | | **TOTAL LOTE Nº 6** | | | | **350.000** |
| **LOTE Nº 7 - Adquisición de Materiales de Construcción** | | | | | | | |
| 1 | Unidad | 1 | Arena Gorda | Nacional | Pya | 392.000 | 392.000 |
| 2 | Unidad | 8 | Arena lavada | Nacional | Pya | 350.000 | 2.800.000 |
| 3 | Unidad | 10 | Cemento Porlant x 50 Kg | Vallemi | Pya | 60.200 | 602.000 |
| 4 | Unidad | 8000 | Ladrillo Comun | Nacional | Pya | 630 | 5.040.000 |
| 5 | Unidad | 6 | Piedra Bruta | Nacional | Pya | 490.000 | 2.940.000 |
| 6 | Unidad | 1 | Piedra Bruta roja | Nacional | Pya | 490.000 | 490.000 |
| 7 | Unidad | 230 | Tejuelon de 1ra | Nacional | Pya | 3.584 | 824.320 |
| | | | **TOTAL LOTE Nº 7** | | | | **13.088.320** |
| **LOTE Nº 8 - Adquisición de Maderas** | | | | | | | |
| 1 | Unidad | 5 | Fibrofacil o MDF de 1,83 x 2,60 mts de 3mm | Carpincenter | Pya | 60.900 | 304.500 |
| 2 | Unidad | 3 | Fibrofacil o MDF de 1,83 x 2,60 mts de 5,5mm | Carpincenter | Pya | 123.200 | 369.600 |
| 3 | Unidad | 3 | Fibrofacil o MDF de 1,83 x 2,60 mts de 9mm | Carpincenter | Pya | 146.300 | 438.900 |
| 4 | Unidad | 4 | Formica Color Blanco | Carpincenter | Pya | 140.000 | 560.000 |
| 5 | Unidad | 5 | Formica Melamina color Negro Mate 1,80 x 2,20 x 1,5 mm | Carpincenter | Pya | 331.800 | 1.659.000 |
| 6 | Unidad | 5 | Formica Melamina color Rojo 1,80 x 2,20 x 1,5 mm | Carpincenter | Pya | 305.200 | 1.526.000 |
| 7 | Unidad | 5 | Lamina de madera de 5 mm | Carpincenter | Pya | 28.000 | 140.000 |



M&C
de Mirna Celeste Coronel Aguay
Avda. Fndo. de la Mora c/ 3 de Febr

Prof Arq. RICARDO M. MEYER
Decano

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Unidad | 20 | Liston de Madera de 3 x 1" | Trebol | Pya | 7.000 | 140.000 |
| 9 | Unidad | 20 | Liston de Madera de 3 x 3" | Trebol | Pya | 16.800 | 336.000 |
| 10 | Mts | 18 | Listones de madera de 3"x1" | Trebol | Pya | 7.000 | 126.000 |
| 11 | Unidad | 10 | Madera multilaminada de 5 mm | Carpincenter | Pya | 77.000 | 770.000 |
| 12 | Unidad | 10 | Madera multilaminada de 10 mm | Carpincenter | Pya | 113.960 | 1.139.600 |
| 13 | Unidad | 5 | Madera multilaminada de 15 mm | Carpincenter | Pya | 192.500 | 962.500 |
| 14 | Unidad | 30 | Placa de Melamina de 15 mm | Carpincenter | Pya | 371.000 | 11.130.000 |
| 15 | Unidad | 15 | Placa de Melamina de 6 mm | Carpincenter | Pya | 301.000 | 4.515.000 |
| 16 | Unidad | 5 | Placas MDF 1,80 x 2,60 x 10 mm | Carpincenter | Pya | 168.000 | 840.000 |
| 17 | Unidad | 5 | Placas MDF 1,80 x 2,60 x 15 mm | Carpincenter | Pya | 239.400 | 1.197.000 |
| 18 | Unidad | 5 | Terciada 1,60 x 2,20 x 15m | Carpincenter | Pya | 192.500 | 962.500 |
| 19 | Unidad | 5 | Terciada 1,60 x 2,20 x 18m | Carpincenter | Pya | 232.400 | 1.162.000 |
| 20 | Unidad | 5 | Terciada 1,60 x 2,20 x 3m | Carpincenter | Pya | 39.060 | 195.300 |
| 21 | Unidad | 20 | Terciada 1,60 x 2,20 x 4m | Carpincenter | Pya | 50.820 | 1.016.400 |
| 22 | Unidad | 10 | Terciada de 3 mm | Carpincenter | Pya | 39.060 | 390.600 |
| 23 | Unidad | 2 | Tirantes de Ybyrapyta de 2" x 5" de 2,40 mts. | Trebol | Pya | 63.700 | 127.400 |
| 24 | Unidad | 2 | Tirantes de Ybyrapyta de 2" x 5" de 2,97 mts. | Trebol | Pya | 102.200 | 204.400 |
| 25 | Unidad | 1 | Tirantes de Ybyrapyta de 2" x 5" de 4,05 mts. | Trebol | Pya | 154.000 | 154.000 |
| 26 | Unidad | 1 | Tirantes de Ybyrapyta de 2" x 5" de 5,00 mts. | Trebol | Pya | 217.000 | 217.000 |
| 27 | Unidad | 10 | Tirantes de Ybyrapyta de 3" x 6" de 5 mts. | Trebol | Pya | 490.000 | 4.900.000 |
| | | | **TOTAL LOTE Nº 8** | | | | **35.483.700** |
| | | | **LOTE Nº 10 - Adquisición de Insumos de Ferreteria** | | | | |
| 1 | Litro | 5 | Aguarras x bidon de 5 lts. | Quimaflex | Pya | 70.000 | 350.000 |
| 2 | Unidad | 4 | Alambre de Puas x 400 mts | Chile | Chile | 266.000 | 1.064.000 |
| 3 | Kg | 5 | Alambre para soldar chapa | Chino | China | 16.800 | 84.000 |
| 4 | Unidad | 12 | Alicate de corte de 6" | Chino | china | 15.694 | 188.328 |
| 5 | Unidad | 12 | Alicate punta fina de 6" | Chino | China | 17.000 | 204.000 |
| 6 | Unidad | 12 | Antiparras de carpinteria | Chino | China | 3.507 | 42.084 |
| 7 | Unidad | 10 | Aparato para tabletas mata mosquito | Iris | Pya | 32.200 | 322.000 |
| 8 | kg | 2 | Borax para soldadura de bronce | Argentina | Argentina | 51.800 | 103.600 |
| 9 | Unidad | 15 | Calibre o pie de Rey de 150 mm | Chino | china | 69.692 | 1.045.380 |
| 10 | Unidad | 12 | Caretas de soldar electronica c/ carga solar | Chino | China | 350.000 | 4.200.000 |
| 11 | Unidad | 10 | Carton Microcorrugado de 1,20 x 0,90 de 3 mm | Jaguarete | Pya | 42.000 | 420.000 |
| 12 | Unidad | 10 | Cepillo de acero | Max | Brasil | 6.600 | 66.000 |
| 13 | Unidad | 5 | Chapa negra de 1mx2m de 1,2 mm | Ferrina | Pya | 147.000 | 735.000 |
| 14 | Unidad | 20 | Cinta terminación para Aire Acondicionado | Chino | China | 16.800 | 336.000 |
| 15 | Unidad | 1 | Clavo 1" | Nacional | Pya | 21.000 | 21.000 |
| 16 | Unidad | 1 | Clavo 11/2" | Nacional | Pya | 21.000 | 21.000 |
| 17 | Unidad | 1 | Clavo 2" | Nacional | Pya | 16.800 | 16.800 |
| 18 | Unidad | 1 | Clavo 3/4" | Chino | China | 9.100 | 9.100 |
| 19 | Unidad | 20 | Cobertor o Forro aislante para caño de 1/2" por tiras de 2 mts | Chino | China | 7.000 | 140.000 |
| 20 | Unidad | 20 | Cobertor o Forro aislante para caño de 1/4" por tiras de 2 mts | Chino | China | 5.600 | 112.000 |
| 21 | Unidad | 20 | Cobertor o Forro aislante para caño de 3/4" por tiras de 2 mts | Chino | China | 8.400 | 168.000 |
| 22 | Unidad | 20 | Cobertor o Forro aislante para caño de 3/8" por tiras de 2 mts | Chino | China | 6.300 | 126.000 |
| 23 | Unidad | 20 | Codo de cobre soldable de 3/4" | Chino | China | 8.400 | 168.000 |
| 24 | Unidad | 30 | Codo soldable de 1/2" | Chino | China | 5.600 | 168.000 |
| 25 | Kg | 20 | Cola Blanca vinilica para Carpinteria | Politac | Pya | 17.500 | 350.000 |
| 26 | kg | 5 | Cola de Zapatero | Politac | Pya | 27.160 | 135.800 |
| 27 | Unidad | 20 | Delantal de Cuero | Nacional | Pya | 36.400 | 728.000 |
| 28 | Unidad | 10 | Destonillador cruz 1/4 x 5 | Tramontina | Brasil | 5.320 | 53.200 |



Prof Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

M&C
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
Avda. Fndo. de la Mora c/ 3 de Febrero

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Unidad | 10 | Destonillador plano 1/4 x 5 | Tramontina | Brasil | 4.760 | 47.600 |
| 30 | Unidad | 10 | Disco de desbaste para pulidora pequeña ϕ 125mm | Makita | China | 7.300 | 73.000 |
| 31 | Unidad | 10 | Disco de corte para pulidora pequeña ϕ125x2 | Makita | China | 5.586 | 55.860 |
| 32 | Unidad | 10 | Disco para poli corte de ϕ355x3x25,4 | Makita | China | 25.270 | 252.700 |
| 33 | Unidad | 10 | Disco para pulido ϕ 125mm (pulidora pequeña) | Norton | Brasil | 20.300 | 203.000 |
| 34 | kg | 12 | Electrodo comun de 2,5 mm de diametro | Swec | china | 13.160 | 157.920 |
| 35 | Unidad | 10 | Escuadra Metalica de 30 cm | Tramontina | Brasil | 11.200 | 112.000 |
| 36 | Unidad | 12 | Espatula de 10cm | Chino | China | 2.926 | 35.112 |
| 37 | Unidad | 3 | Espatula de 6cm | Chino | China | 11.200 | 33.600 |
| 38 | Unidad | 12 | Espatula de 8cm | Chino | China | 3.150 | 37.800 |
| 39 | Unidad | 2 | Estaño | Best | Argentina | 91.770 | 183.540 |
| 40 | Unidad | 10 | Estopa(para limpieza de maquinas) | Atlan | Pya | 3.717 | 37.170 |
| 41 | Unidad | 30 | Filtro de cobre comun para 48000 BTU según muestra | Chino | China | 63.000 | 1.890.000 |
| 42 | Unidad | 10 | Formon de 12 | Tramontina | Brasil | 12.740 | 127.400 |
| 43 | Unidad | 10 | Formon de 16 | Tramontina | Brasil | 13.860 | 138.600 |
| 44 | Unidad | 2 | Grampa Nº 6 | Tramontina | Brasil | 9.380 | 18.760 |
| 45 | Unidad | 20 | Guante de cuero | Nacional | Pya | 12.180 | 243.600 |
| 46 | Unidad | 50 | Hojas de sierra para metal blando o 18/24 dientes por pulgadas | Nicholson | Brasil | 4.004 | 200.200 |
| 47 | Unidad | 50 | Hojas de sierra para metal duro 32 dientes p/ pulgadas | Nicholson | Brasil | 8.400 | 420.000 |
| 48 | Unidad | 3 | Juego de Destornillador pequeño de Relojero | Chino | China | 28.000 | 84.000 |
| 49 | Unidad | 3 | Juego de Destornillador pequeño mango recambiable | Tramontina | Brasil | 26.600 | 79.800 |
| 50 | Unidad | 2 | Juego de destornilladores Cruz | Tramontina | Brasil | 35.000 | 70.000 |
| 51 | Unidad | 2 | Juego de destornilladores planos | Tramontina | Brasil | 35.000 | 70.000 |
| 52 | Unidad | 2 | Juego de Escofina | Famastil | Brasil | 168.000 | 336.000 |
| 53 | Unidad | 2 | Juego de Escoplo o Gubias | Tramontina | Brasil | 64.064 | 128.128 |
| 54 | Unidad | 2 | Juego de formones | Tramontina | Brasil | 64.064 | 128.128 |
| 55 | Unidad | 2 | Juego de llave tubo | Chino | China | 224.000 | 448.000 |
| 56 | Unidad | 2 | Juego de macho de roscar mm, hasta 15 mm | Chino | China | 112.000 | 224.000 |
| 57 | Unidad | 2 | Juego de macho de roscar pulgadas, hasta 1/2" | Chino | china | 112.000 | 224.000 |
| 58 | Unidad | 3 | Juego de Martillos pequeños de 5 a 9 onzas | Famastil | Brasil | 49.000 | 147.000 |
| 59 | Unidad | 10 | Juego de Prensa Sargento 6x20 | Famastil | Brasil | 80.000 | 800.000 |
| 60 | Unidad | 1 | Juego de Tarrajas paso en pulgadas de 1 hasta 1/2" | Famastil | Brasil | 112.000 | 112.000 |
| 61 | Unidad | 1 | Juego de Tarrajas paso mm de 1 hasta 15 mm | Famastil | Brasil | 112.000 | 112.000 |
| 62 | Metros | 5 | Lija Amarilla Nº 60 | Norton | Brasil | 11.900 | 59.500 |
| 63 | Unidad | 10 | Lima de desbastar 1/2 caña de 8" | Indu | India | 10.780 | 107.800 |
| 64 | Unidad | 10 | Lima de desbastar Cuadrada de 8" | Indu | India | 12.320 | 123.200 |
| 65 | Unidad | 10 | Lima de desbastar plana bastardo de 8" | Indu | India | 12.320 | 123.200 |
| 66 | Unidad | 10 | Lima de desbastar plana Cuchilla de 8" | Indu | India | 126.000 | 1.260.000 |
| 67 | Unidad | 10 | Lima de desbastar plana fina de 8" | Nicholson | Brasil | 8.400 | 84.000 |
| 68 | Unidad | 10 | Lima de desbastar redonda 8" | Bellota | Brasil | 54.600 | 546.000 |
| 69 | Unidad | 10 | Lima de desbastar Triangular de 8" | Bellota | Brasil | 12.460 | 124.600 |
| 70 | Unidad | 10 | Martillo de bola | Tramontina | Brasil | 40.040 | 400.400 |
| 71 | Unidad | 6 | Martillo de bola y de pena | Tramontina | Brasil | 40.040 | 240.240 |
| 72 | Unidad | 10 | Martillo pata de cabra | Tramontina | Brasil | 15.820 | 158.200 |
| 73 | Unidad | 10 | Martillo Vidriero | Tramontina | Brasil | 21.000 | 210.000 |
| 74 | Unidad | 5 | Membrana asfaltica de 4 mm con aluminio | Membracit | Argentina | 207.200 | 1.036.000 |
| 75 | Unidad | 5 | Pincel de Cerda de 1" | Dragon | China | 1.500 | 7.500 |
| 76 | Unidad | 5 | Pincel de Cerda de 2 1/2" | Dragon | China | 3.192 | 15.960 |
| 77 | Unidad | 5 | Pincel de Cerda de 2" | Dragon | China | 2.300 | 11.500 |
| 78 | Unidad | 5 | Pincel de Cerda de 3" | Dragon | China | 4.200 | 21.000 |



Prof Arq. RICARDO M. MEYER C
Decano

M&C
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
Avda. Fndo. de la Mora c/ 3 de Febrero

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Unidad | 5 | Pincel de Cerda de 3/4" | Dragon | China | 1.100 | 5.500 |
| 80 | Unidad | 5 | Pincel de Cerda de 4" | Dragon | China | 5.852 | 29.260 |
| 81 | Unidad | 2 | Pintura asfaltica por 20 Lts. | Asfaltin | Argentina | 104.300 | 208.600 |
| 82 | Unidad | 10 | Pinza de presión boca plana | Tramontina | Brasil | 51.100 | 511.000 |
| 83 | Unidad | 6 | Pinza pico de loro | Chino | China | 42.000 | 252.000 |
| 84 | Unidad | 30 | Placa Universal de 3 velocidades p/ 48000 BTU | Chino | China | 196.000 | 5.880.000 |
| 85 | Unidad | 20 | Polainas de cuero | Nacional | Pya | 36.400 | 728.000 |
| 86 | Unidad | 6 | Prensa angular | Nacional | Pya | 42.000 | 252.000 |
| 87 | Unidad | 10 | Prensa sargento de 8" | Chino | China | 33.117 | 331.170 |
| 88 | Unidad | 10 | Regla metálica de 40 cm | Chino | China | 12.103 | 121.030 |
| 89 | Unidad | 10 | Remachadora Pop | Rerar | Argentina | 19.019 | 190.190 |
| 90 | Unidad | 1 | Remache pop de ϕ4x10 mm | Rerar | Argentina | 110.880 | 110.880 |
| 91 | Unidad | 1 | Remache pop de ϕ4x20 mm | Rerar | Argentina | 166.320 | 166.320 |
| 92 | Unidad | 5 | Rodillo de Espuma de 5cm | Roma | Brasil | 2.650 | 13.250 |
| 93 | Unidad | 2 | Sierra Circular de 80 dientes. D: 250mm | Nicholson | Brasil | 152.600 | 305.200 |
| 94 | Unidad | 10 | Sierra de acero | Nicholson | Brasil | 98.000 | 980.000 |
| 95 | Unidad | 2 | Soldador de Estaño | Chino | China | 17.689 | 35.378 |
| 96 | Unidad | 30 | Tee soldable de 1/2" | Tigre | Pya | 4.200 | 126.000 |
| 97 | Unidad | 10 | Tela esmeril N° 60 | Norton | Brasil | 4.000 | 40.000 |
| 98 | Unidad | 10 | Tela esmeril N°80 | Norton | Brasil | 4.000 | 40.000 |
| 99 | Unidad | 6 | Tenazas de corte entero de 8" | Chino | China | 14.300 | 85.800 |
| 100 | Unidad | 3 | Tijera de corte curvo para chapas | Chino | China | 21.700 | 65.100 |
| 101 | Unidad | 3 | Tijera de corte recto para chapas | Chino | China | 21.700 | 65.100 |
| 102 | Unidad | 3 | Tirafondos 4,5 x 45 mm | Nacional | Pya | 1.050 | 3.150 |
| 103 | Unidad | 40 | Tornillo con cabeza hexagonal ϕ12x60mm (prensa de banco) | Ciser | Brasil | 1.050 | 42.000 |
| 104 | Unidad | 40 | Tuerca hexagonal de ϕ12 (para las prensas de banco) | Ciser | Brasil | 220 | 8.800 |
| 105 | Unidad | 30 | Union sencilla soldable de 1/2" | Tigre | Pya | 2.800 | 84.000 |
| 106 | Unidad | 20 | Union simple de cobre soldable de 3/4" | Chino | China | 6.300 | 126.000 |
| 107 | Unidad | 30 | Varilla de bronce para soldar D: 3mm | Chino | China | 11.900 | 357.000 |
| 108 | Unidad | 50 | Varilla de soldar de plata | Argentina | Argentina | 7.000 | 350.000 |
| | | | **TOTAL LOTE Nº 10** | | | | **34.650.038** |
| | | | **LOTE Nº 11 - Adquisición de Caños** | | | | |
| 1 | Unidad | 6 | Caño cuadrado de 20x20x1,2mm | Hierromatt | Pya | 33.150 | 198.900 |
| 2 | Unidad | 6 | Caño cuadrado de 25x25x1,2mm | Hierromatt | Pya | 41.600 | 249.600 |
| 3 | Mts | 30 | Caño de Cobre de 1/2" | Friomax | Pya | 21.840 | 655.200 |
| 4 | Mts | 30 | Caño de Cobre de 1/4" | Friomax | Pya | 10.140 | 304.200 |
| 5 | Mts | 30 | Caño de Cobre de 3/4" | Friomax | Pya | 20.000 | 600.000 |
| 6 | Mts | 30 | Caño de Cobre de 3/8" | Friomax | Pya | 16.640 | 499.200 |
| 7 | Unidad | 20 | Caño soldable de 1/2" por rollo de 6 mts | Tigre | Pya | 18.200 | 364.000 |
| | | | **TOTAL LOTE Nº 11** | | | | **2.871.100** |
| | | | **TOTAL GENERAL** | | | | **89.742.958** |

El monto total del contrato asciende a Gs. 89.742.958 (Guaraníes; Ochenta y Nueve Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Ocho).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.



Prof Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

M&C
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
Avda. Emdo. de la Mora c/ 3 de Febrero

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - Campus Universitario San Lorenzo.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de la UNIDAD OPERTATIVA DE CONTRATACIONES

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 (diez) % del monto total del contrato.

**10. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o



M&C
de Mirna Celeste Coronel Aguay
Avda. Fndo. de la Mora c/ 3 de Febre
Tel.: 232.810 - 233.266

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay el día 29 de Septiembre del año 2017.

**Mirna Celeste Coronel Aguayo**
Representante Legal
M&C BUSSINES

M&C
de Mirna Celeste Coronel Aguay
Avda. Fndo. de la Mora c/ 3 de Febre
Tel.: 232 810 232 268

**Prof. Arq. Ricardo M. Meyer C.**
Decano
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAN IMPENDERE VERO
DECANATO
FACULTAD DE ARQUITECTURA