CONTRATO Nº 113 /2022

Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el Piso 20 del edificio del World Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO,** Presidente de la DINAC, con **C.I. Nº 808.323**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.**, con **RUC Nº 80004169-0** domiciliada en Pastor Filáritiga Nº1698 c/ Avda. Prócer Agustín Yegros, Barrio Carmelitas, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. LEÓNIDAS RENE ZAMORA TARDÍO** con **C.I. Nº 1.133.967**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES, PASARELA RODANTE Y ESCALERAS MECÁNICAS OTIS DEL AIG – AD REFERÉNDUM** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la **CONTRATACION POR EXCEPCIÓN Nº 01/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES, PASARELA RODANTE Y ESCALERAS MECÁNICAS OTIS DEL AIG – AD REFERÉNDUM".**

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica***

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 405.290.**

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION POR EXCEPCIÓN N° 01/2022** convocado por la UOC - DINAC. La adjudicación fue realizada según **Resolución de Adjudicación N° 1524/2022 de fecha 28 de octubre del 2022 y Resolución de Rectificación N° 1688/2022 de fecha 21 de noviembre del 2022**

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE NRO: 1							
ESCALERA 01 (TRAMO ASCENDENTE DESDE NIVEL DE PISO DEL HALL DE DESEMBARQUE HASTA DESCANSO) , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 152.100.195 Máximo: 304.200.390 , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**81141804-050**	**Mantenimiento preventivo bimestral: El mantenimiento preventivo bimestral consistirá en :**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**35.263.800**
1.1		Ajuste de cadena de tracci?n de la escalera con insumos y materiales	Unidad	EVENTO	1	657.800	657.800
1.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.631.200	2.631.200
1.3		Ajuste de cadena de tracci?n del motor con insumos y materiales	Unidad	EVENTO	1	657.800	657.800
1.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.631.200	2.631.200
1.5		Ajuste de cadena de pasamano con insumos y materiales	Unidad	EVENTO	1	1.229.800	1.229.800
1.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.919.200	4.919.200
1.7		Ajuste de cadena de pelda?os con insumos y materiales	Unidad	EVENTO	1	660.660	660.660
1.8		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.642.640	2.642.640
1.9		Ajuste de pasamanos con insumos y materiales	Unidad	EVENTO	1	1.015.300	1.015.300
1.10		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.061.200	4.061.200
1.11		Limpieza y lubricaci?n de todas las cadenas con insumos y materiales	Unidad	EVENTO	1	657.800	657.800
1.12		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.631.200	2.631.200
1.13		Verificaci?n y ajuste de los dispositivos de seguridad con insumos y materiales	Unidad	EVENTO	1	686.400	686.400
1.14		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.745.600	2.745.600
1.15		Verificaci?n y ajuste de los componentes del tablero	Unidad	EVENTO	1	1.172.600	1.172.600

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

		el?ctrico con insumos y materiales					
1.16		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.690.400	4.690.400
1.17		Remisi?n de informe de estado de funcionamiento de la escalera con insumos y materiales	Unidad	EVENTO	1	314.600	314.600
1.18		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.258.400	1.258.400
2	**81141804-050**	**Mantenimiento preventivo/correctivo semestral: El mantenimiento preventivo/correctivo semestral consistirá en:**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**56.767.425**
2.1		Desmontaje total de pelda?os, limpieza, montaje y ajustes de los mismos.	Unidad	EVENTO	1	6.077.500	6.077.500
2.2		Precio de mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.077.500	6.077.500
2.3		Reparaci?n de pelda?os con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	4.218.500	4.218.500
2.4		Precio de mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.218.500	4.218.500
2.5		Limpieza, arenado y pintura de pelda?os con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	393.250	393.250
2.6		Precio de mano de obra	Unidad	EVENTO	1	393.250	393.250
2.7		Limpieza y ajuste de frenos con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	1.631.273	1.631.273
2.8		Precio de mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.631.273	1.631.273
2.9		Reparaci?n de zapatas de freno, incluye desmontaje, reparaci?n, montaje y ajuste de las zapatas con insumos, materiales o repuestos utilizados.	Unidad	EVENTO	1	1.358.500	1.358.500
2.10		Precio de mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.358.500	1.358.500
2.11		Rebobinado de motor, incluyendo desmontaje y montaje con insumos, materiales o repuestos utilizados.	Unidad	EVENTO	1	10.875.150	10.875.150
2.12		Precio de mano de obra	Unidad	EVENTO	1	10.875.150	10.875.150
2.13		Pintura de las partes oxidadas de la estructura de la escalera con nsumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	1.505.790	1.505.790
2.14		Precio de mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.505.790	1.505.790
2.15		Pulido de inoxidable con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	2.323.750	2.323.750

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

2.16		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.323.750	2.323.750
3	**81141804-050**	**Mantenimiento correctivo: El mantenimiento correctivo será realizado como consecuencia de los requerimientos surgidos luego de las inspecciones mensuales o del mantenimiento preventivo/correctivo semestral o cuando sea necesario, a requerimiento de la DINAC y consistirá en**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**242.589.204**
3.1		Provisi?n y sustituci?n de demarcaciones curvas con nsumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	469.040	469.040
3.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	117.260	117.260
3.3		Provisi?n y sustituci?n de demarcaciones laterales con nsumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	469.040	469.040
3.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	117.260	117.260
3.5		Provisi?n y sustituci?n de demarcaciones frontales con nsumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	469.040	469.040
3.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	117.260	117.260
3.7		Provisi?n y sustituci?n de pelda?os con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	8.566.272	8.566.272
3.8		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.141.568	2.141.568
3.9		Provisi?n y sustituci?n de ruedas para pelda?os con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	434.720	434.720
3.10		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	108.680	108.680
3.11		Provisi?n y sustituci?n de cadena de pelda?os con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	21.164.000	21.164.000
3.12		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	5.291.000	5.291.000
3.13		Provisi?n y sustituci?n de ruedas de cadena de pelda?os con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	515.315	515.315
3.14		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	128.829	128.829
3.15		Provisi?n y sustituci?n de peine de escalera con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	1.830.400	1.830.400

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

3.16		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	457.600	457.600
3.17		Provisi?n y sustituci?n del eje de pelda?os con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	3.413.124	3.413.124
3.18		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	853.281	853.281
3.19		Provisi?n y sustituci?n de cadena de pasamanos con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	2.116.400	2.116.400
3.20		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	529.100	529.100
3.21		Provisi?n y sustituci?n de cadena de tracci?n a motor con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	7.207.715	7.207.715
3.22		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.801.929	1.801.929
3.23		Provisi?n y sustituci?n de rulemanes con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	1.960.873	1.960.873
3.24		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	490.218	490.218
3.25		Provisi?n y sustituci?n de frenos con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	14.415.430	14.415.430
3.26		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.603.857	3.603.857
3.27		Provisi?n y sustituci?n de bobina de freno con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	18.876.000	18.876.000
3.28		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.719.000	4.719.000
3.29		Provisi?n y sustituci?n de bomba lubricador con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	3.091.889	3.091.889
3.30		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	772.972	772.972
3.31		Provisi?n y sustituci?n de polea propulsora de pasamanos con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	14.202.760	14.202.760
3.32		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.550.690	3.550.690
3.33		Provisi?n y sustituci?n de correa de pasamanos con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	9.570.132	9.570.132
3.34		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.392.533	2.392.533
3.35		Provisi?n y sustituci?n de tensor de pasamanos con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	8.980.400	8.980.400
3.36		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.245.100	2.245.100
3.37		Provisi?n y sustituci?n de guiador de aluminio curvo con roleres con insumos o	Unidad	EVENTO	1	3.660.800	3.660.800

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA PARAGUAY

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

		materiales utilizados.					
3.38		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	915.200	915.200
3.39		Provisi?n y sustituci?n de guiador de aluminio semi curvo con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	2.688.400	2.688.400
3.40		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	672.100	672.100
3.41		Provisi?n y sustituci?n de guiador de aluminio recto con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	3.117.400	3.117.400
3.42		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	779.350	779.350
3.43		Provisi?n y sustituci?n de pasamanos con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	46.904.000	46.904.000
3.44		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.726.000	11.726.000
3.45		Provisi?n y sustituci?n de vidrios para escaleras con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	4.032.600	4.032.600
3.46		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.008.150	1.008.150
3.47		Provisi?n y sustituci?n de la llave de arranque con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	1.238.094	1.238.094
3.48		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	309.524	309.524
3.49		Provisi?n y sustituci?n de sensores con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	2.059.200	2.059.200
3.50		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	514.800	514.800
3.51		Provisi?n y sustituci?n de l?mites de seguridad con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	1.967.680	1.967.680
3.52		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	491.920	491.920
3.53		Placa principal de control PLC con placa principal de control PLC	Unidad	EVENTO	1	5.708.560	5.708.560
3.54		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.427.140	1.427.140
3.55		Contactores con con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	2.482.480	2.482.480
3.56		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	620.620	620.620
3.57		Rel? de falta de fase con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	2.459.600	2.459.600
3.58		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	614.900	614.900
						Precio Total	**334.620.429**

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

LOTE NRO: 2							
PRECIOS UNITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE PASARELA RODANTE OTIS DEL A.I.G. , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 74.724.325 Máximo: 149.448.650 , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**81141804-050**	**Mantenimiento preventivo bimestral: El mantenimiento preventivo bimestral consistirá en :**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**16.723.850**
1.1		Control de estado de piezas mec?nicas (rulemanes, ejes, etc), con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	314.600	314.600
1.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.258.400	1.258.400
1.3		Lubricaci?n de todas las piezas mec?nicas con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	543.400	543.400
1.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.173.600	2.173.600
1.5		Ajuste y lubricaci?n de todas las cadenas (tracci?n, reenv?o, pasamanos, pelda?os), con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	314.600	314.600
1.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.258.400	1.258.400
1.7		Verificaci?n y ajuste de los dispositivos de seguridad con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	686.400	686.400
1.8		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.745.600	2.745.600
1.9		Verificaci?n y ajuste de los componentes del tablero el?ctrico con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	1.171.170	1.171.170
1.10		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.684.680	4.684.680
1.11		Remisi?n de informe de estado de funcionamiento de la pasarela rodante con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	314.600	314.600
1.12		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.258.400	1.258.400
2	**81141804-050**	**Mantenimiento preventivo/correctivo semestral: El mantenimiento preventivo/correctivo semestral consistirá en:**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**49.974.925**

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

2.1		Desmontaje total de pelda?os, limpieza, ajuste y montaje de los mismos con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	2.717.000	2.717.000
2.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.717.000	2.717.000
2.3		Reparaci?n de pelda?os con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	4.182.750	4.182.750
2.4		Precio de mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.182.750	4.182.750
2.5		Limpieza, arenado y pintura de pelda?os con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	393.250	393.250
2.6		Precio de mano de obra	Unidad	EVENTO	1	393.250	393.250
2.7		Limpieza y ajuste de frenos con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	1.631.273	1.631.273
2.8		Precio de mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.631.273	1.631.273
2.9		Reparaci?n de zapatas de freno, incluye desmontaje, reparaci?n, montaje y ajuste de las zapatas con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	1.358.500	1.358.500
2.10		Precio de mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.358.500	1.358.500
2.11		Rebobinado de motor, incluyendo desmontaje y montaje con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	10.875.150	10.875.150
2.12		Precio de mano de obra	Unidad	EVENTO	1	10.875.150	10.875.150
2.13		Pintura de las partes oxidadas de la estructura de la escalera con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	1.505.790	1.505.790
2.14		Precio de mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.505.790	1.505.790
2.15		Pulido de inoxidable con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	2.323.750	2.323.750
2.16		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.323.750	2.323.750
3	**81141804-050**	**Mantenimiento correctivo: El mantenimiento correctivo será realizado como consecuencia de los requerimientos surgidos luego de las inspecciones mensuales o del mantenimiento preventivo/correctivo semestral o cuando sea necesario, a requerimiento de la DINAC y consistirá en**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**97.694.740**

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

3.1		Provisi?n y sustituci?n de variador de frecuencia VF, con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	35.486.880	35.486.880
3.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.871.720	8.871.720
3.3		Provisi?n y sustituci?n de pasamanos (por metro), con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	1.141.712	1.141.712
3.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	285.428	285.428
3.5		Provisi?n y sustituci?n de cadena de reenv?o (por metro), con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	1.041.040	1.041.040
3.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	260.260	260.260
3.7		Provisi?n y sustituci?n de ruedas para cadena principal con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	286.000	286.000
3.8		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500
3.9		Provisi?n y sustituci?n de cadena de tracci?n (por metro), con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	915.200	915.200
3.10		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	228.800	228.800
3.11		Provisi?n y sustituci?n de cadena de pasamanos con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	6.749.600	6.749.600
3.12		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.687.400	1.687.400
3.13		Provisi?n y sustituci?n de freno motor con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	2.047.760	2.047.760
3.14		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	511.940	511.940
3.15		Provisi?n y sustituci?n de pi??n para cadena de tracci?n con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	2.974.400	2.974.400
3.16		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	743.600	743.600
3.17		Provisi?n y sustituci?n de pelda?os con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	2.860.000	2.860.000
3.18		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
3.19		Provisi?n y sustituci?n de peines con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	709.280	709.280
3.20		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	177.320	177.320
3.21		Provisi?n y sustituci?n de sensor de pasamanos con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	1.658.800	1.658.800

3.22		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	414.700	414.700
3.23		Provisi?n y sustituci?n de sensor de pelda?o con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	2.173.600	2.173.600
3.24		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	543.400	543.400
3.25		Provisi?n y sustituci?n de llave de marcha con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	858.000	858.000
3.26		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	214.500	214.500
3.27		Provisi?n y sustituci?n de llave de emergencia STOP con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	709.280	709.280
3.28		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	177.320	177.320
3.29		Provisi?n y sustituci?n de microswitch para peine con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	949.520	949.520
3.30		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	237.380	237.380
3.31		Provisi?n y sustituci?n de contactor con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	2.688.400	2.688.400
3.32		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	672.100	672.100
3.33		Provisi?n y sustituci?n de PLC con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	6.166.160	6.166.160
3.34		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.541.540	1.541.540
3.35		Provisi?n y sustituci?n de indicador de posici?n con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	1.693.120	1.693.120
3.36		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	423.280	423.280
3.37		Provisi?n y sustituci?n de rodillo de pasamanos con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	6.497.920	6.497.920
3.38		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.624.480	1.624.480
3.39		Provisi?n y sustituci?n de perno para pelda?o con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	549.120	549.120
3.40		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	137.280	137.280
						Precio Total	**164.393.515**

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

LOTE NRO: 3 PRECIOS UNITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSOR OTIS DEL AIG, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 78.486.850 Máximo: 156.973.700 , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72154010-001	Mantenimiento preventivo mensual: El mantenimiento preventivo mensual consistirá en :	Unidad	EVENTO	1		**13.577.850**
1.1		Limpieza y lubricacion de guias con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	157.300	157.300
1.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	629.200	629.200
1.3		Medicion de tension y corriente en interruptores principales con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	200.200	200.200
1.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	800.800	800.800
1.5		Limpieza de pozo bajo recorrido con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	185.900	185.900
1.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	743.600	743.600
1.7		Verificaci?n y ajuste de los dispositivos de seguridad con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	686.400	686.400
1.8		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.745.600	2.745.600
1.9		Verificaci?n y ajuste de los componentes del tablero el?ctrico con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	1.171.170	1.171.170
1.10		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.684.680	4.684.680
1.11		Remisi?n de informe de estado de funcionamiento del ascensor con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	314.600	314.600
1.12		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.258.400	1.258.400
2	72154010-001	**Mantenimiento correctivo: El mantenimiento correctivo será realizado como consecuencia de los requerimientos surgidos luego de las inspecciones mensuales o del mantenimiento preventivo/correctivo semestral o cuando sea necesario, a requerimiento de la DINAC y consistirá en**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**159.093.220**

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

2.1		Cambio Fuente de Motor Operador de Puerta con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	17.160.000	17.160.000
2.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.290.000	4.290.000
2.3		Cambio de Barrera Infrarroja con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	5.720.000	5.720.000
2.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
2.5		Cambio de variador STET AS 380 con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	35.464.000	35.464.000
2.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.866.000	8.866.000
2.7		Cambio de contactores de fuerza con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	1.258.400	1.258.400
2.8		Precio de contactores de fuerza	Unidad	EVENTO	1	1.258.400	1.258.400
2.9		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	314.600	314.600
2.10		Cambio de guiadores de cabina y contrapeso con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	1.258.400	1.258.400
2.11		Precio de guiadores de cabina y contrapeso	Unidad	EVENTO	1	1.258.400	1.258.400
2.12		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	314.600	314.600
2.13		Cambio de transformador con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	4.461.600	4.461.600
2.14		Precio de transformador	Unidad	EVENTO	1	4.461.600	4.461.600
2.15		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.115.400	1.115.400
2.16		Cambio de placa MCSS con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	14.185.600	14.185.600
2.17		Precio de placa MCSS	Unidad	EVENTO	1	14.185.600	14.185.600
2.18		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.546.400	3.546.400
2.19		Cambio de iluminaciones con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	629.200	629.200
2.20		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	157.300	157.300
2.21		Cambio de cerradura de puertas cabina y piso con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	4.290.000	4.290.000
2.22		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.072.500	1.072.500
2.23		Cambio de indicadores de piso y cabina con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	2.802.800	2.802.800
2.24		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	700.700	700.700
2.25		Cambio de botoneras con	Unidad	EVENTO	1	2.917.200	2.917.200

CIA. COMERCIAL GRAL. DE INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

		insumos o materiales utilizados					
2.26		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	729.300	729.300
2.27		Cambio de placas RS5, con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	411.840	411.840
2.28		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	102.960	102.960
2.29		Cambio motor operador de puerta con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	10.181.600	10.181.600
2.30		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.545.400	2.545.400
2.31		Cambio de contactos GTC de seguridad	Unidad	EVENTO	1	400.400	400.400
2.32		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	100.100	100.100
2.33		Cambio de guiadores de puertas con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	1.258.400	1.258.400
2.34		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	314.600	314.600
2.35		Cambio de ventilador de cabina con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	858.000	858.000
2.36		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	214.500	214.500
2.37		Cambio de sensor ?ptico NA y NC, con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	2.173.600	2.173.600
2.38		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	543.400	543.400
2.39		Cambio de Roller de puerta con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	343.200	343.200
2.40		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	85.800	85.800
2.41		Cambio de CAN de puerta con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	2.974.400	2.974.400
2.42		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	743.600	743.600
2.43		Cambio fuente de 24 V con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	400.400	400.400
2.44		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	100.100	100.100
2.45		Cambio fuente de alarma con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	1.121.120	1.121.120
2.46		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	280.280	280.280
2.47		Cambio de cabo de tracci?n - (metros), con insumos o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	48.048	48.048
2.48		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.012	12.012
2.49		Cambio de cabo regulador - (metros), con insumos o materiales utilizados.	Unidad	EVENTO	1	25.168	25.168

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

2.50		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.292	6.292
						Precio Total	**172.671.070**

Monto Máximo	Gs. 635.000.000
Monto Mínimo	Gs. 317.500.000

El Monto Máximo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 635.000.000 (Guaraníes Seiscientos Treinta y Cinco Millones) IVA incluido** y el **Monto Mínimo** a la suma de **Gs. 317.500.000 (Guaraníes Trescientos Diecisiete Millones Quinientos Mil) IVA incluido**, correspondiendo al **Ejercicio 2022** la suma de **Gs. 365.000.000 (Guaraníes Trescientos Sesenta y Cinco Millones) IVA incluido** y para el **Ejercicio 2023** la suma de **Gs. 270.000.000 (Guaraníes Doscientos Setenta Millones) IVA incluido** sujeto a disponibilidad presupuestaria.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases y condiciones.

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo del fiscal designado para el efecto

FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 28 mes noviembre y año 2022.

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

Sr. LEÓNIDAS RENE ZAMORA TARDÍO
COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.

Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO
PRESIDENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL