TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA MINISTERIO DE HACIENDA

SET TRIBUTACION

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

INFORME COMPLEMENTARIO

INFORME DE EVALUACIÓN Nº 24/2016 – LCO N° 09/2016 "SERVICIO TÉCNICO DE MONITOREO DE SISTEMAS CRÍTICOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" ID Nº 305.947.-

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 4 día del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, siendo las 08:00 horas en la sala de reuniones del Departamento de Contrataciones, dependiente de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación, designados por Resolución DAAF Nº 167 de fecha 5 de julio de 2016, modificada por la Resolución DAAF N° 170 de fecha 6 de julio de 2016, modificada por la Resolución DAAF N° 219 de fecha 19 de agosto de 2016; a fin de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente Llamado.

Integrantes del Comité de Evaluación:

Osmar D. Zarza S. : Representante de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas.
Julio Orrego : Representante de la Coordinación Administrativa.
Juan Vallena : Representante de la Coordinación Financiera.
Lorenza Garay : Representante del Viceministerio de Tributación.
Pedro Velázquez : Representante de la Dirección de TIC´s.

Con relación a la Nota DNCP/DNC N° 31558/2016 y el Informe de Evaluación N° 24/2016, se suscribe el presente informe Complementario sobre los siguientes puntos.

- *"El monto de la línea presupuestaria (19.200.000) no coincide con el monto del periodo cargado en el SICP (45.000.000)".*
- *"El monto del contrato no coincide con el monto adjudicado según los documentos remitidos en la primera etapa".*

Con relación al primer punto se informa que, no corresponde al Comité de evaluación realizar aclaración alguna sobre el tema.

Con relación al segundo punto se informa que, la planificación del presente procedimiento de contratación ha sido con una vigencia de quince meses del servicio licitado, en la modalidad Plurianual, conforme se demuestra a continuación:

Ejercicio Fiscal	Cantidad de Meses	Costo Mensual Adjudicado	Total
2016	3	9.600.000	28.800.000
2017	12	9.600.000	115.200.000
Total			144.000.000

Atendiendo la fecha de Adjudicación, y considerando la cantidad de meses previstos inicialmente para el ejercicio 2016, la misma quedaría en dos meses para dicho ejercicio, en tanto que para el ejercicio 2017 permanece invariable, conforme se demuestra a continuación:

Ejercicio Fiscal	Cantidad de Meses	Costo Mensual Adjudicado	Total
2016	2	9.600.000	19.200.000
2017	12	9.600.000	115.200.000
Total			134.400.000

Por lo que corresponde rectificar la recomendación del Informe de Evaluación N° 24/2016, quedando el mismo como sigue:

Adjudicar *a la firma* **INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A. (ITCS),** *el llamado para la contratación de "SERVICIO TÉCNICO DE MONITOREO DE SISTEMAS CRÍTICOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA", por el monto total de la oferta de* ***Gs. 134.400.000.- (Guaraníes Ciento Treinta y Cuatro***

INFORME COMPLEMENTARIO

INFORME DE EVALUACIÓN N° 24/2016 – LCO N° 09/2016 "SERVICIO TÉCNICO DE MONITOREO DE SISTEMAS CRÍTICOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" ID N° 305.947.-

***Millones Cuatrocientos Mil)**, con el Impuesto al Valor Agregado Incluido, correspondiente a catorce (14) meses del servicio licitado. Asimismo, el presente procedimiento se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **CDP N° 570/2016**, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", el importe correspondiente al ejercicio 2017 está sujeto a la aprobación del Presupuesto General de Gastos de la Nación para dicho Ejercicio Fiscal.*

Finalmente, en fecha 17 de noviembre del corriente año, se da por concluida la Evaluación Complementaria del Informe de Evaluación N° 24/2016, la cual se ha realizado conforme al requerimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, rectificando la recomendación del mencionado informe de evaluación.

Es nuestro informe.

Osmar Diosnel Zarza Sanabria
Representante de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Julio Orrego
Representante de la Coordinación Administrativa

Lorenza Garay
Representante de la Viceministra de Tributación

Juan Vallena
Representante de la Coordinación Financiera

Pedro Velázquez
Representante de la Dirección de TIC´s