CONTRATO N° 05/2020

Entre la Facultad Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú, domiciliada en sito en Cerro Cora c/ José Segundo Decoud, República del Paraguay, representada para este acto por la **M.V. Lilian Rossana Morales de González**, en su carácter de Decana con Cédula de Identidad N° 1.255.813, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma Flover Construcciones, domiciliada en Tte. Rojas Silva c/ Serafini Dávalos, República del Paraguay, representada para este acto por el Propietario el **Señor Gilberto Flores Vera**, con Cédula de Identidad N° 820.271, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA AMPLIACION DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene como objeto la AMPLIACION DE LABORATORIO para la FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCION, cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Flover Construcciones
de Gilberto Flores Vera
Ruc: 820271 - 0

FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
CORONEL OVIEDO - PARAGUAY
2008

MV Rossana Morales de González
Decana FCP - UNCA

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 384.500.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contracción Directa N° 05/2020, convocado por la Facultad Ciencias de la Producción. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 106/2020.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

El precio total a pagar por la obra conforme a la oferta adjudicada y según Resolución de adjudicación N° 106/2020 es de Guaraníes Cincuenta y nueve millones cuatrocientos mil uno (Guaraníes 59.400.001).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítems del llamado Ampliación de Laboratorio para la Facultad Ciencias de la Producción. con ID: 384500						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1	4.810.639	4.810.639
1.1		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	34	4.950	168.300
1.2		Cimentación de piedra bruta	Metros cúbicos	13	357.103	4.642.339
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metro lineal	1	4.432.002	4.432.002
2.1		Viga Encadenado	Metro lineal	36	67.320	2.423.520
2.2		Envarrillado de Muro	Metro lineal	36	14.850	534.600
2.3		Mesada azulejada	Metro lineal	1	1.473.882	1.473.882

Flover Construcciones
de Gilberto Flores Vera
Ruc: 820271 - 0

MV Rossana Morales de González
Decana FCP - UNCA

3	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1	12.266.100	12.266.100
3.1		Muro de Nivelación 0,30	Metros cuadrados	7	148.500	1.039.500
3.2		Muro de Elevación	Metros cuadrados	126	89.100	11.226.600
4	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1	5.227.200	5.227.200
4.1		Contra piso de cascotes	Metros cuadrados	33	21.780	718.740
4.2		Alisada de Cemento	Metros cúbicos	33	38.610	1.274.130
4.3		Piso ceramico	Milímetros cuadrados	33	68.310	2.254.230
4.4		Zócalo de Cerámica esmaltada	Metro lineal	33	29.700	980.100
5	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	1	6.923.070	6.923.070
5.1		Rovoque Interior	Metros cuadrados	126	26.730	3.367.980
5.2		Revoque Exterior	Metros cuadrados	126	28.215	3.555.090
6	72131601-007	Construcción/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1	7.705.170	7.705.170
6.1		Techo de chapa termo acústica E.P.S.	Unidad	1	6.913.170	6.913.170
6.2		Canaleta de desague de techo	Unidad	1	792.000	792.000
7	72131601-010	Aberturas	Unidad	1	6.138.000	6.138.000
7.1		Puertas tipo tablero y marcos	Unidad	1	2.970.000	2.970.000
7.2		Ventana blindex	Unidad	1	3.168.000	3.168.000
8	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	4.554.990	4.554.990
8.1		Instalación Sanitaria	Unidad	1	841.500	841.500
8.2		Cámara séptica	Unidad	1	1.470.150	1.470.150
8.3		Pozo Ciego	Unidad	1	2.243.340	2.243.340
9	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1	6.649.830	6.649.830
9.1		Revestido sala de laboratorio	Unidad	45	68.310	3.073.950

Flover Construcciones
de Gilberto Flores Vera
Ruc: 820271 - 0

FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
CORONEL OVIEDO PARAGUAY

MV Rossana Morales de González
Decana FCP - UNCA

considerándolos parte integrante del presente contrato".
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, a los 20 días del mes de noviembre de 2020.

Flover Construcciones
de Gilberto Flores Vera
Ruc: 820271 - 0

FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
CORONEL OVIEDO PARAGUAY
2008

MV Rossana Morales de González
Decana FCP - UNCA