**NOTA DAF/UOC Nº 50/2024**

Asunción, 19 de abril del 2024.

**Señor**
**JUAN AGUSTIN ENCINA, Director Nacional**
**Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)**
**E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña**
**415-4000**
**Asunción – Paraguay**

Tengo el agrado a dirigirme a usted en el marco de la CONTRATACIO DIRECTA (CD) N° 12/2023 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS" – ID N° 432.778, conforme a detalle:

Se remite a las siguientes Documentaciones en archivo adjunto:

- CDP correspondiente al periodo 2023.
- CDP (certificado de cumplimento) correspondiente para el periodo 2024, donde se observa que existe la Disponibilidad presupuestaria para el periodo vigente.
- Formulario Anexo B-02-17.
- Contrato firmado 2023.

Se solicita, de los buenos oficios del Sr. Director Nacional a fin de dar curso favorable según las Justificaciones mencionadas más arriba, ya que el INTN cuenta con una importante flota de vehículos que mediante la utilización de los mismos, se brindan servicios a nivel nacional ya que son móviles metrológicos que a la vez generan recursos para el Estado y sin otro particular, me despido atentamente.

**Lic. Marcos Villalba Paredes**
**Jefe**
**Unidad Operativa de Contrataciones**
**INTN**

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA
Unidad Operativa de Contrataciones
I.N.T.N.

# Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
## ANEXO B-02-04
## Declaración Jurada
## Decreto Nro. 8885/07



**Nro. CDP** 000000092/2023

**Nro P.A.C** 00432778

**Fecha Emisión** 04/07/2023

**AÑO** 2023

**Descripción** ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL INTN

**Modalidad** Contratación Directa

**Entidad** 001 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (5 + 6) | 8= 2 - (3 + 4 + 7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Pro. | Sub Pry | Obj | Fue. | Fin. | Dpt. | UnR. | | Descripción | | Presupuesto Vigente | Plan Financiero Vigente | Compromisos | Modificaciones Presupuestarios | Certificación Actual | Certificados Anteriores | Total Certificados | Saldo Plan Financiero |
| 1 | 001 | 00 01 | 343 | 30 | 1 | 99 | 1 | | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | | 30.000.000 | 30.000.000 | 4.223.092 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.776.908 |
| 1 | 001 | 00 02 | 343 | 30 | 1 | 99 | 2 | | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | | 25.386.694 | 25.386.694 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 15.386.694 |
| 1 | 001 | 00 05 | 343 | 30 | 1 | 99 | 2 | | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | | 97.614.500 | 97.614.500 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 72.614.500 |

**Total PAC** 50.000.000

**Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto**

Beatríz Arteta
Jefa Int. Dpto. de Presupuesto
INTN

**Firma del Responsable de la UAF**

Lic. Patricia Villalba
Directora - DAF
INTN

# Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
## ANEXO B-02-04
## Declaración Jurada
## Decreto Nro. 8885/07

**Nro. CDP** 000000028/2024

**Fecha Emisión** 16/04/2024

**Descripción** ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL INTN

**Modalidad** CONTRATACION DIRECTA

**Entidad** 001 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

**Nro P.A.C 07256178**

**AÑO 2024**

**CUMPLIMIENTO**

| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (5 + 6) | 8= 2 - (3 + 4 + 7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla. | Pro. | Act. Pry. | Obj | Fue. | Fin. | Dpt. | UnR. | Descripción | | | | | | Presupuesto Vigente | Plan Financiero Vigente | Compromisos | Modificaciones Presupuestarios | Certificación Actual | Certificados Anteriores | Total Certificados | Saldo Plan Financiero |
| 1 | 001 | 01 | 343 | 30 | 1 | 99 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | | | | | | 15.564.793 | 15.564.793 | 0 | - 220.000.000 | 3.470.800 | 0 | 3.470.800 | 12.093.993 |

**Total PAC** 3.470.800

Lic. Alba Marin Musa
Jefa Int. Dpto. de Presupuesto

**Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto**

**Firma del Responsable de la UAF**

Econ. Maria Carolina Galeano Moreno
Directora Administrativa y Financiera
INTN

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
I.N.T.N.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

ANEXO B-02-17

## FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones del INTN declara que los datos consignados en el siguiente formulario serán utilizados para la adecuación de las líneas presupuestarias de las adjudicaciones ya realizadas.

**I - Datos del Proveedor/Contratista**

| RUC/ IDAP | Nombre o Razón Social | Nombre de Fantasía |
|---|---|---|
| 80025828-2 | INVERSIONES PARAGUAY SRL | INVEPAR S.R.L. |

**II - Datos del Procedimiento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nro. de PAC:** | 432778 | **Código de Contratación:** | |

**Monto Total Contratado:** 3.470.800

**Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:**

| Año | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Monto | 3.470.800 | | | | |

**III - Líneas Presupuestarias** (La Entidad deberá consignar aquí como las líneas presupuestarias deberán quedar impactadas en el SIAF o en el sistema que utilicen para su obligación)

| Año | Clases | Programa | Proyecto/Actividad | S.G.O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 343 | 30 | 1 | 99 | 3.470.800 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 3.470.800 |

**IV - Motivo de la Solicitud**

**Se remite el Formulario a fin de que se emita el C.C.**

La presente modificación se realiza en carácter de Declaración Jurada siendo los datos consignados de exclusiva responsabilidad de la Entidad convocante incluyendo la correcta imputación presupuestaria.

Firma y Sello
Responsable de la UOC
Ic. Marcos Villalba Paredes
Jefe U.O.C.
DAF - INTN

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA
Unidad Operativa de Contrataciones
I.N.T.N.

**CONTRATO N° 45/2023**
**CD N° 12/2023**
**ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS**
**ID N° 432.778**

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA (INTN), con RUC Nº 80000638-0, domiciliado en Avda. Gral. Artigas N° 3973 c/ Gral. Roa del Barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la Directora General, ING. LIRA ROSSANA GIMÉNEZ GIMÉNEZ con C.I. N° 915.693, nombrada en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N°53, denominado en adelante "LA CONTRATANTE" por una parte; y por la otra, INVERSIONES PARAGUAY S.R.L. (INVEPAR), con RUC N° 80025828-2, domiciliado en PATRICIO ESCOBAR Nº129 , de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por su Representante Legal, JUAN GABRIEL OZUNACABRAL con C.I. 4.234.883, en adelante denominada "EL PROVEEDOR" e individualmente, "PARTE" y en conjunto "LAS PARTES", por lo que acuerdan celebrar el presente Contrato para el/la ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, en el marco del proceso de CD N° 12/2023, con ID N° 432.778, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

**1. OBJETO DEL CONTRATO.**
La provisión de ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, en el marco del proceso de CD N° 12/2023 con ID N° 432.778, que serán suministrados por EL PROVEEDOR, conforme a los derechos y obligaciones que asumen las partes a través de las cláusulas y los documentos que integran el presente Contrato.-

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- El Contrato,
- El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones,
- Los datos cargados en el SICP,
- La oferta del proveedor,
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación. -

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. –

**3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.**
Los documentos adicionales del Contrato son: NO APLICA –

**4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 432.778-

**5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CD N° 12/2023, convocado por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), según Resolución INTN N° 378/2023-
La adjudicación fue realizada por Resolución INTN N° 221/2023-

INVEPAR
RUC: 80025828-2

**CONTRATO N° 45/2023**
**CD N° 12/2023**
**ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS**
**ID N° 432.778**

## 6. PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR.

| N° De Item | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA Incluido) G. | Monto Total (IVA Incluido) G. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Detector de tensión - Buscapolo - Tensión AC: 90-1000V. Tipo EZALERT II Categoria de Seguridad: CAT IV 1000V. Batería: 2x1,5V AAA. Dimensiones: 16x2x2cm. Peso: 0,55kg. | Unidad | Unidad | 5 | MINIPA | BRASIL | 51.500 | **257.500** |
| 3 | Detector de secuencia de fase - Voltaje CA: 90 ~ 1000V sin contacto electrico Alimentación: 2x1,5V AAA Dimensiones (mm): 160x20x20 Peso (g): 55 | Unidad | Unidad | 3 | MINIPA | BRASIL | 189.600 | **568.800** |
| 6 | Caja exterior plástica - Caja Exterior Plástica para Cablecanal 10x15cm Alta | Unidad | Unidad | 50 | KALOP | ARGENTINA | 5.790 | **289.500** |
| 9 | Ficha hembra Schuko - Ficha Hembra Schuko 2X16A + Tierra | Unidad | Unidad | 50 | FAMATEL | ESPAÑA | 21.300 | **1.065.000** |
| 11 | Placas - Marco auto portante clásico tipo sica Capacidad : 1 modulo Color : marfil Tornillos de fijación | Unidad | Unidad | 100 | SICA | URUGUAY | 4.300 | **430.000** |
| 12 | Placas - Marco auto portante clásico tipo sica Capacidad : 2 modulos Color : marfil Tornillos de fijación | Unidad | Unidad | 100 | SICA | URUGUAY | 4.300 | **430.000** |
| 13 | Placas - Marco auto portante clásico tipo sica Capacidad : 3 modulos Color : marfil Tornillos de fijación | Unidad | Unidad | 100 | SICA | URUGUAY | 4.300 | **430.000** |
| | | | | | | | PRECIO TOTAL G. | **3.470.800** |

**El monto total del presente contrato asciende a la suma de: G. 3.470.800 [Guaraníes Tres millones cuatrocientos setenta mil ochocientos] IVA INCLUIDO.-**

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los Bienes, el precio establecido en el presente Contrato o las suma que resulten pagaderas, de conformidad con lo dispuesto en Pliego de Bases y Condiciones.-

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El presente contrato tendrá una vigencia hasta cumplimiento total de obligaciones. -

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS.

Los Bienes deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones. –

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del Contrato estará a cargo de: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.-

## 10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

INVEPAR S.R.L.
RUC: 80025828-2

**CONTRATO N° 45/2023**
**CD N° 12/2023**
**ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS**
**ID N° 432.778**

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la firma del contrato. –

**11. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente Contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de Contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 De Contrataciones Públicas, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. –

La rescisión del Contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.-

**12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.–

**13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte de este que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del Contrato. -

EN TESTIMONIO de conformidad, se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 05 días del mes de diciembre de 2023.

ING. LIRA ROSSANA GIMÉNEZ GIMÉNEZ
Directora General
INTN

JUAN GABRIEL OZUNACABRAL
Proveedor
INVERSIONES PARAGUAY S.R.L. (INVEPAR)

INVEPAR S.R.L.
RUC: 80025828-2