CONTRATO N° 35/2023

CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP" – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO ID 431-273".

Entre el **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI",** con domicilio en Avda. Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelós, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado por una parte para el presente acto por el **Doctor JUAN MANUEL FERNANDEZ VALDOVINOS**, con **Cédula de Identidad Nº 459553**, designado por Resolución **D.G.RR.HH. N° 343 de fecha 02 de febrero del 2023** como Director General del Hospital de Trauma "Manuel Giagni" y a la **Lic. JUANA VICENTA LEZCANO F.**, con **Cédula de Identidad N° 1.414.543**, designado por Resolución D.G.RR.HH. N° 478 de fecha 10 de febrero del 2023 como Directora Administrativa del Hospital de Trauma "Manuel Giagni", ambos debidamente facultados por Resolución S.G. N° 033 de fecha 08 de febrero del 2023 para la suscripción del presente documento; denominados en adelante la parte **CONTRATANTE**, y por la otra, la **FIRMA HOLLER INGENIERÍA S.R.L**, con **RUC Nº 80004682-0**, con domicilio en las calles **Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero**, de la ciudad de **ASUNCIÓN - PARAGUAY**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**; denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**; acuerdan celebrar el presente contrato para la **LCO N° 11/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP" – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO ID 431-273",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones**:**

1. OBJETO:

El objeto del presente Contrato, es establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP" – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO ID 431-273**, conforme a las Especificaciones Técnicas y a las otras disposiciones del Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) El Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO:
Los documentos adicionales del contrato son: **No Aplica.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO:

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 4047 para el Ejercicio Fiscal 2023, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 431.273

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LCO N° 11/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP" – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO ID 431-273" convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, UOC N° 05 – Hospital de Trauma "Manuel Giagni". La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución D.G. N° 73, de fecha 21 de agosto de 2023.

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE					
1	**Mano de Obra Servicio** de Mantenimiento de Ascensor N° 38.688, marca Atlas. Cód.Patrimonial N°: 011-22-69-0202	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000
2	Insumos servicio de mantenimiento Ascensor N° 38.688, marca Atlas. Cód.Patrimonial N°: 011-22-69-0202	EVENTO	UNIDAD	1	140.000
3	**Mano de Obra Servicio** de Mantenimiento de Ascensor N° 38.689, marca Atlas. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0203	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000
4	Insumos servicio de mantenimiento Ascensor N° 38.688, marca Atlas. Cód.Patrimonial N°: 011-22-69-0203	EVENTO	UNIDAD	1	140.000
5	**Mano de Obra Servicio** de Mantenimiento de Ascensor N° 101.637, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0199	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000
6	Insumos servicio de mantenimiento de Ascensor N°N° 101.637, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0199	EVENTO	UNIDAD	1	140.000
7	**Mano de Obra Servicio** de Mantenimiento de Ascensor N° 101.638, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0200	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000
8	Insumos servicio de mantenimiento de Ascensor N° 101.638, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0200	EVENTO	UNIDAD	1	140.000
9	**Mano de Obra Servicio** de Mantenimiento de Montacargas N° 92.406, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0219	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" – DEPTO. PARAGUARÍ – DIRECCIÓN GENERAL

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Heller Ingeniería SRL

10	Insumos servicio de mantenimiento de Montacargas N°92.406, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0219	EVENTO	UNIDAD	1	140.000
11	**Mano de Obra Servicio** Mantenimiento de Ascensor N° 199.517, marca MP Ascensores.Cód. Patrimonial: 011-22-69-0220	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000
12	Insumos servicio de mantenimiento de Ascensor N° 199.517, marca MP Ascensores.Cód. Patrimonial: 011-22-69-0220	EVENTO	UNIDAD	1	140.000
13	**Mano de Obra Servicio** Mantenimiento de Ascensor N° 199518, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0221	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000
14	Insumos servicio de mantenimiento de Ascensor N° 199518, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0221	EVENTO	UNIDAD	1	140.000
15	**Mano de Obra Servicio** de Mantenimiento de Montacargas N° 199519, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial: 011-22-69-0222	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000
16	Insumos servicio de mantenimiento de Montacargas N° 199519, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial: 011-22-69-0222	EVENTO	UNIDAD	1	140.000
17	**Mano de Obra Servicio** de Montacargas N° 199520, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-111-0387	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000
18	Insumos servicio de mantenimiento de Montacargas N° 199520, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-111-0387	EVENTO	UNIDAD	1	140.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTOS A DEMANDA DE ASCENSORES MARCA ATLAS N°: 38.688 Y 38.689					
19	Provisión de cabo de acero de traccion	EVENTO	UNIDAD	1	177.250
20	Mano de Obra cambio de cabo de traccion	EVENTO	UNIDAD	1	8.439.600

Eduardo Gegenlicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

21	Provision de cabo regulador (paracaidas)	EVENTO	UNIDAD	1	177.250
22	Mano de Obra cambio de cabo de regulacion	EVENTO	UNIDAD	1	1.352.500
23	Mano de Obra cambio de hoja de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	1.933.200
24	Provisión de boton grabado para llamada de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	317.200
25	Mano de Obra cambio de boton de llamada de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	97.400
26	Provisión de boton para grabado para indicador de posicion	EVENTO	UNIDAD	1	212.450
27	Mano de Obra para cambio de boton de indicador de posicion	EVENTO	UNIDAD	1	64.900
28	Provisión de anillo negro para pulsador	EVENTO	UNIDAD	1	14.900
29	Mano de obra para el cambio de anillo negro para pulsador	EVENTO	UNIDAD	1	16.250
30	Provision y cambio de proteccion de llamada	EVENTO	UNIDAD	1	14.850
32	Mano de obra para el cambio de proteccion de llamada	EVENTO	UNIDAD	1	16.250
32	Provision de lamparas incandescente para boton de llamada	EVENTO	UNIDAD	1	16.900
33	Mano de Obra para de lamparas incandescente para boton de llamada	EVENTO	UNIDAD	1	16.250
34	Provisión de Garfito para puerta de piso.	EVENTO	UNIDAD	1	1.966.250
35	Mano de Obra para el cambio de Garfito para puerta de piso.	EVENTO	UNIDAD	1	81.150
36	Provisión de perfil de Goma para puerta de piso	EVENTO	UNIDAD	1	178.550
37	Mano de Obra para el cambio de perfil de Goma para puerta de piso	EVENTO	UNIDAD	1	5.950
38	Provision o de carretilla de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	777.550
39	Mano de Obra para el Cambio de carretilla de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	156.900
40	Provisión de Buje para brazo de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	197.100
41	Mano de Obra para el cambio de buje para brazo de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	64.900
42	Mano e Obra para la rectificacion de poleade regulador (paracaidas)	EVENTO	UNIDAD	1	1.064.600
43	Mano de Obra para la reparacion de regla de barra de puerta de cabina.	EVENTO	UNIDAD	1	615.100

Eduardo Cegielnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

44	Provisión de buje especial para operador de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	571.300
45	Mano de Obra de buje especial para operador de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	167.700
46	Provision de soporte de goma para reductor A.P.C	EVENTO	UNIDAD	1	377.750
47	Mano de Obra para el cambio de soporte de goma para reductor A.P.C	EVENTO	UNIDAD	1	129.850
48	Provisión de rulemanes de motor excitatriz	EVENTO	UNIDAD	1	843.950
49	Mano de Obra para el cambiode de rulemanes de motor excitatriz	EVENTO	UNIDAD	1	919.700
50	Provisión de Rulemanes de motor de maquina	EVENTO	UNIDAD	1	1.048.750
51	Mano de Obra para el cambio de rulemanes de motor de maquina	EVENTO	UNIDAD	1	1.352.500
52	Mano de Obra para la rectificacion de polea de maquina	EVENTO	UNIDAD	1	3.955.650
53	Mano de Obra para la rectificacion de polea de desvio	EVENTO	UNIDAD	1	3.161.750
54	Provisión de carbon de regulador y excitatriz	EVENTO	UNIDAD	1	219.350
55	Mano de obra para el cambio de carbon de regulador y excitatriz	EVENTO	UNIDAD	1	48.700
56	Provision de carbon de motor de maquina	EVENTO	UNIDAD	1	219.350
57	Mano de obra para el cambio de carbon de motor de maquina	EVENTO	UNIDAD	1	48.700
58	Provision de contacto de cobre de contactor	EVENTO	UNIDAD	1	355.100
59	Mano de Obra para el cambio de contacto de cobre de contactor	EVENTO	UNIDAD	1	27.050
60	Provisión de carbon para motogenerador MG45	EVENTO	UNIDAD	1	243.000
61	Mano de obra para el cambio de carbon para motogenerador MG45	EVENTO	UNIDAD	1	48.700
62	Provisión de bobina(DC3303G003) de tablero de comando y selector	EVENTO	UNIDAD	1	1.435.280
63	Mano de obra para cambio de bobina(DC3303G003) de tablero de comando y selector	EVENTO	UNIDAD	1	409.000
64	Provisión de bobina para el contactor YE 3038	EVENTO	UNIDAD	1	2.445.350
65	Mano de obra para el cambio de bobina para contactor YE 3038	EVENTO	UNIDAD	1	409.000

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

66	Provisión de contacto de carbon para contactor	EVENTO	UNIDAD	1	181.800
67	Mano de obra para el cambio de contacto de carbon para contactor	EVENTO	UNIDAD	1	27.050
68	Provisión de relay de tablero de comando y selector	EVENTO	UNIDAD	1	3.820.150
69	Mano de obra para cambio de relay de tablero de comando y selector	EVENTO	UNIDAD	1	486.900
70	Provisión y guiadores plasticos de cabina y contrapeso	EVENTO	UNIDAD	1	806.100
71	Mano de obra para el cambio de guiadores de cabina y contrapeso	EVENTO	UNIDAD	1	486.900
72	Provisión de rulemanes de la rampa movil	EVENTO	UNIDAD	1	1.054.500
73	Mano de obra para reparacion y cambio de rulemanes de la rampa movil	EVENTO	UNIDAD	1	72.500
74	Suministro de materiales para la rectificacion de frenos electromagneticos	EVENTO	UNIDAD	1	3.717.800
75	Mano de obra para la rectificacion de frenos electromagneticos	EVENTO	UNIDAD	1	2.636.150
76	Provisión de fibra para frenos	EVENTO	UNIDAD	1	1.230.200
77	Mano de obra para el cambio de las fibra para frenos	EVENTO	UNIDAD	1	470.700
78	Provisión de corona y eje al reductor del motor de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	2.894.500
79	Mano de obra para el cambio de la corona y eje al reductor del motor de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	541.000
80	Provision de tope de goma para operador de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	131.000
81	Mano de obra para el cambio de tope de goma para operador de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	27.050
82	Provision de amortiguadores de goma para cadena de motor de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	44.350
83	Mano de obra para el cambio de amortiguadores de goma para cadena de motor de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	27.050
84	Provision de correa para MG45	EVENTO	UNIDAD	1	243.650
85	Mano de obra para el cambio de correa para MG45	EVENTO	UNIDAD	1	27.050

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

86	Provision de porta carbon para MG45	EVENTO	UNIDAD	1	3.530.800
87	Mano de obra para el cambio de porta carbon para MG45	EVENTO	UNIDAD	1	265.100
88	Provision de cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	578.850
89	Mano de Obra para el cambio de cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	4.652.600
90	Provision de guia de plastico para cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	56.550
91	Mano de obra para el cambio de guia de plastico para cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	27.050
92	Provision de resorte para pick up	EVENTO	UNIDAD	1	36.300
93	Mano de obra para cambio de resorte para pick up	EVENTO	UNIDAD	1	27.050
94	Provision de buje para pick up	EVENTO	UNIDAD	1	64.050
95	Mano de obra para el cambio de buje para pick up	EVENTO	UNIDAD	1	27.050
96	Provision de cabito de acero de 3mm para cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	47.600
97	Mano de obra para el cambio de cabito de acero de 3mm para cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	454.450
98	Suministro de remache de bronce para cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	45.000
99	Mano de obra para colocacion de remache de bronce para cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	22.200
100	Rebobinado de motor de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	1.507.250
101	Mano de obra para el desarmado y armado del motor de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	486.900
102	Rebobinado de Trasformadores reductor o elevador de tension	EVENTO	UNIDAD	1	3.928.250
103	Mano de obra para el desarmado, armado y conexionado de transformador reductor o elevador de tension.	EVENTO	UNIDAD	1	486.900
104	Provision de la resistencia de partida	EVENTO	UNIDAD	1	4.686.550
105	Mano de obra para el cambio de la resistencia de partida	EVENTO	UNIDAD	1	1.471.550
106	Provision de resistencia tubular	EVENTO	UNIDAD	1	1.223.650
107	Mano de obra para el cambio de resistencia tubular	EVENTO	UNIDAD	1	503.150

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

108	Provision de interruptor termomagnetico tripolar 63 Amp	EVENTO	UNIDAD	1	438.200
109	Mano de obra para el cambio del interruptor termomagnetico tripolar 63 Amp	EVENTO	UNIDAD	1	238.050
110	Provision de barra de proteccion electronica para puerta de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	3.516.500
111	Mano de obra para el cambio de barra de proteccion electronica para puerta de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	697.900
112	Provision de lampara bajo consumo iluminador de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	86.550
113	Mano de obra para el cambio de lampara bajo consumo iluminador de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	27.050
114	Provision de ventilador de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	1.947.600
115	Mano de obra para el cambio de ventilador de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	697.900
116	Provision de guiador inferior para hoja de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	35.050
117	Mano de obra para el cambio de guiador inferior para hoja de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	16.250
118	Transformador	EVENTO	UNIDAD	1	646.250
119	Mano de obra para el cambio de Microrruptor LPA Y APF	EVENTO	UNIDAD	1	156.900
120	Provision bomba hidraulica para puerta de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	5.043.100
121	Mano de obra para el cambio de bomba hidraulica para puerta de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	697.900
122	Provision de telefono dentro de la cabina	EVENTO	UNIDAD	1	486.900
123	Mano de obra para la instalacion de telefono dentro de la cabina	EVENTO	UNIDAD	1	373.300
124	Provision de lampara tipo bayoneta 12V-12W	EVENTO	UNIDAD	1	25.500
125	Mano de obra para el cambio de lamapara tipo bayora 12V-12W	EVENTO	UNIDAD	1	27.050
126	Provision de chicharra para alarma 230V	EVENTO	UNIDAD	1	520.100
127	Mano de obra para el cambio de chicharra para alarma 230V	EVENTO	UNIDAD	1	265.100

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

128	Provision de cable comando flexible de 8 y 9 hilos según necesidad	EVENTO	UNIDAD	1	163.400
129	Mano de Obra para el cambio de 1 cable comando flexible de 8 y 9 hilos.	EVENTO	UNIDAD	1	2.353.350
130	Mano de Obra para la rectificacion del colector del generador	EVENTO	UNIDAD	1	2.201.900
131	Mano de obra para la limpieza de delgas de colector y espacios de micra del generador	EVENTO	UNIDAD	1	1.428.250
132	Rebobinado de rotor del generador, balanceado	EVENTO	UNIDAD	1	20.471.450
133	Mano de obra para el armado y desarmado del rotor del generador	EVENTO	UNIDAD	1	2.769.900
134	Provision de rulemanes de motogenerador	EVENTO	UNIDAD	1	1.000.850
135	Mano de obra para el cambio de ruleman de motogenerador	EVENTO	UNIDAD	1	1.779.900
136	Rebobinado de los campos del motogenerador	EVENTO	UNIDAD	1	12.259.050
137	Mano de obra para el desarmado y armado de motogenerador	EVENTO	UNIDAD	1	2.769.950
138	Suministro de interruptor termomagnetico monofasico de 10 Amp.	EVENTO	UNIDAD	1	302.950
139	Mano de obra para la instalacion de interruptor termomagnetico monofasico de 10 Amp.	EVENTO	UNIDAD	1	238.050
140	Provision de Circuito electronico RP.1"A"codigo JV0007G001	EVENTO	UNIDAD	1	1.352.000
141	Mano de obra para el cambio de Circuito electronico RP.1"A"codigo JV0007G001	EVENTO	UNIDAD	1	156.900
142	Mano de obra para la reparacion de portacarbon del generador	EVENTO	UNIDAD	1	1.746.850
142	Mano de obra para la reparacion de soporte de portacarbones	EVENTO	UNIDAD	1	1.934.100
144	Mano de obra para la reparacion de placas aislante de soporte de ejes portacarbones	EVENTO	UNIDAD	1	1.428.250
145	Mano de obra para la reparacion de conjunto ligado del cuadro de comando	EVENTO	UNIDAD	1	822.300
146	Provision de conjunto ligado para cuadro de comando	EVENTO	UNIDAD	1	1.547.250

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

147	Mano de obra para el cambio de conjunto ligado para cuadro de comando	EVENTO	UNIDAD	1	156.900
148	Mano de obra para el amurado de fijaciones de guia y realineacion de guias	EVENTO	UNIDAD	1	5.410.000
149	Insumos para amurado de fijaciones de guia y realineacion de guia	EVENTO	UNIDAD	1	595.100
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTO A DEMANDA DE MONTACARGAS MARCA MP ASCENSORES N°s: 101.637; 101.638; 92.406; 199.517; 199.518; 199.519; 19.9520					
150	Provisión y cambio de cabo de acero	EVENTO	UNIDAD	1	177.300
151	Mano de Obra para el cambio de cabo de acero	EVENTO	UNIDAD	1	3.127.000
152	Provision de sensor magnetico de posicion	EVENTO	UNIDAD	1	2.061.550
153	Mano de obra para el cambio de sensor magnetico de posicion	EVENTO	UNIDAD	1	486.900
154	Mano de obra para reparacion de hoja de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	1.933.200
155	Provisión boton grabado para llamada de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	1.560.950
156	Mano de obra para el cambio de boton grabado para llamada de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	270.500
157	Provision de indicador de posicion digital	EVENTO	UNIDAD	1	3.069.650
158	Mano de obra para el indicador de posicion digital	EVENTO	UNIDAD	1	351.650
159	Provisión de microinterruptor	EVENTO	UNIDAD	1	582.000
160	Mano de obra para el cambio de microinterruptor	EVENTO	UNIDAD	1	156.900
161	Provision y cambio de placa electronica Microbasic	EVENTO	UNIDAD	1	16.020.100
162	Mano de obra para el cambio de placa electronica Microbasic	EVENTO	UNIDAD	1	1.298.400
163	Provision de placa electronica de renivelacion	EVENTO	UNIDAD	1	10.545.200
164	Mano de obra para el cambio de placa electronica de renivelacion	EVENTO	UNIDAD	1	963.000
165	Provisión de aceite hidraulico	EVENTO	UNIDAD	1	52.600
166	Mano de obra para la reposicion y/o cambio de aceite hidraulico	EVENTO	UNIDAD	1	562.650
167	Provisión de suspension de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	534.000
168	Mano de obra para el cambio de suspension de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	243.450
169	Provisión de guiadores inferior de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	66.650

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Eduardo Cegielnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

170	Mano de obra para el cambio de guiador inferior de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	27.050
171	Provisión de kit de sellos para piston hidraulico	EVENTO	UNIDAD	1	4.147.500
172	Mano de obra para el cambio de kit de sellos para piston hidraulico	EVENTO	UNIDAD	1	2.531.900
173	Rebobinado del motor de la bomba hidraulica	EVENTO	UNIDAD	1	10.711.800
174	Mano de Obra para el desarmado y armado de la bomba hidraulica	EVENTO	UNIDAD	1	2.380.400
175	Rebobinado de motor de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	1.172.350
176	Mano de obra para desarmar y armar el motor de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	481.500
177	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	EVENTO	UNIDAD	1	2.129.400
178	Mano de Obra para el desarmado, armado y conexionado de transformador reductor o elevador de tensión	EVENTO	UNIDAD	1	486.900
179	Provision de Contacto de Puerta	EVENTO	UNIDAD	1	514.350
180	Mano de obra para el cambio de contacto de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	129.850
181	Provision de pulsador de revision	EVENTO	UNIDAD	1	561.200
182	Mano de obra para el cambio del pulsador de revision	EVENTO	UNIDAD	1	238.050
183	Provision de interruptor STOP de revision	EVENTO	UNIDAD	1	596.200
184	Mano de obra para cambio de interruptor STOP de revision	EVENTO	UNIDAD	1	238.050
185	Provision de guiadores plasticos de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	675.150
186	Mano de obra para el cambio de guiadores plasticos de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	486.900
187	Provision de barra de proteccion electronica para puerta de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	3.516.500
188	Mano de obra para el cambion de barra de proteccion electronica para puerta de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	589.700
189	Provision de contactor principal	EVENTO	UNIDAD	1	1.763.150
190	Mano de obra para el cambio de contactor principal	EVENTO	UNIDAD	1	481.500
191	Provision de contactor principal	EVENTO	UNIDAD	1	1.044.150
192	Mano de Obra par el cambio de contactor auxiliar	EVENTO	UNIDAD	1	481.450

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Heller Ingeniería SRL

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

193	Provision de cables flexibles multifiliares	EVENTO	UNIDAD	1	163.400
194	Mano de obra para el cambio de los cables flexibles multifiliares	EVENTO	UNIDAD	1	2.353.350
195	Provision de Interruptor de limite final	EVENTO	UNIDAD	1	1.051.500
196	Mano de obra para el cambio de interruptor de limite final	EVENTO	UNIDAD	1	2.651.000
197	Provision de Bobina de Valvula	EVENTO	UNIDAD	1	990.050
198	Mano de obra para el cambio de Bobina de Valvula	EVENTO	UNIDAD	1	378.700
199	Provision de tobera	EVENTO	UNIDAD	1	568.900
200	Mano de obra para el cambio de tobera	EVENTO	UNIDAD	1	259.700
201	Provision de bomba completa	EVENTO	UNIDAD	1	12.416.200
202	Mano de obra para cambio de bomba completa	EVENTO	UNIDAD	1	2.650.900
203	Provision de traba para cerradura de puerta de piso	EVENTO	UNIDAD	1	497.750
204	Mano de obra para el cambio de traba para cerradura de puerta de piso	EVENTO	UNIDAD	1	346.250
205	Materiales y repuestos para la reparacion integral de enfriador de aceite.	EVENTO	UNIDAD	1	1.817.750
206	Mano de obra para la reparacion integral de enfriador de aceite.	EVENTO	UNIDAD	1	1.298.400
207	Povision de placa electronica de seguridad	EVENTO	UNIDAD	1	1.666.300
208	Mano de obra para el cambio de la placa electronica de seguridad	EVENTO	UNIDAD	1	481.500
209	Provision de guiador de piston	EVENTO	UNIDAD	1	309.400
210	Mano de obra para el cambio de guiador de piston	EVENTO	UNIDAD	1	238.050
211	Provision de sensor magnetico	EVENTO	UNIDAD	1	1.752.850
212	Mano de obra para el cambio de sensor magnetico	EVENTO	UNIDAD	1	346.250
213	Provision de antefinal superior o inferior	EVENTO	UNIDAD	1	844.000
214	Mano de obra para el cambio de antefinal superior o inferior	EVENTO	UNIDAD	1	346.250
215	Insumos para la reparacion de pulsador de boton de llamada	EVENTO	UNIDAD	1	201.250
216	Mano de obra para la reparacion de pulsador de boton de llamada	EVENTO	UNIDAD	1	346.250
217	Provision de flecha indicadora de direccion de viaje	EVENTO	UNIDAD	1	634.050

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holier Ingeniería SRL

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

218	Mano de obra para el cambio de la flecha indicadora de direccion de viaje	EVENTO	UNIDAD	1	346.250
219	Provision de amortiguador para puerta de eje vertical	EVENTO	UNIDAD	1	1.493.150
220	Mano de obra para el cambio de amotiguador de eje vertical	EVENTO	UNIDAD	1	476.100
221	Mano de obra de silenciador de central hidraulica	EVENTO	UNIDAD	1	2.542.700
222	Provision de silenciador para central hidraulica	EVENTO	UNIDAD	1	3.938.450
223	Mano de obra para el cambio de silenciador para central hidraulica	EVENTO	UNIDAD	1	724.950
224	Provision de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta piso	EVENTO	UNIDAD	1	105.300
225	Mano de obra para el cambio de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta piso	EVENTO	UNIDAD	1	180.000
PRECIO TOTAL					293.325.280

MONTO MÍNIMO TOTAL A ADJUDICADO (IVA INCLUIDO) CONTRATO ABIERTO: Gs. 149.560.000
(Guaraníes Ciento Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Sesenta Mil) ----------

MONTO MÁXIMO TOTAL A ADJUDICAR (IVA INCLUIDO) CONTRATO ABIERTO: Gs. 299.120.000
(Guaraníes Doscientos Noventa y Nueve Millones Ciento Veinte Mil) ----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. Cuenta Corriente Guaraníes 000341022.----------**

Se establece como suficiente comprobante de pago, la Nota de Crédito proveída por el Banco Central del Paraguay y/o Banco Nacional de Fomento, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento, entregado por la Dirección General del Tesoro Público; al momento de transferir los fondos a la cuenta del Proveedor.

Se establece como una obligación por parte del proveedor que en un plazo perentorio e improrrogable de 30 días hábiles, contados desde la fecha de la transferencia de fondos realizada por el Banco Central del Paraguay y/o Banco Nacional de Fomento a la cuenta del proveedor, el mismo deberá presentar ante el Departamento de Giraduría de Gastos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el recibo de dinero correspondiente a las facturas crédito pagadas vía transferencia bancaria.

En caso de incumplimiento por parte del Proveedor a lo establecido anteriormente, se procederá a la comunicación del hecho a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a fin de que se apliquen las sanciones administrativas correspondientes, conforme a lo establecido en el Artículo 72, Inc. b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

7. VIGENCIA DEL CONTRATO:
El contrato entrará en vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre 2025.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES:
Los bienes deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: Avda. Gral. Santos esquina Teodoro S. Mongelós, **"HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI" – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
La administración del contrato estará a cargo del Hospital de Trauma "Manuel Giagni".

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendario, siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento deberá ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA:
La Constancia de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19, deberá presentarse ante el administrador del contrato en el plazo de: **No Aplica.**

12. MULTAS:
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas de conformidad a las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión del contrato, de conformidad al Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá comunicarse a la DNCP, para los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO:
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de **ASUNCIÓN**, República del Paraguay a los (6) Seis días, del mes de Octubre del año 2023.-

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

LIC. JUANA VICENTA LEZCANO
POR LA CONTRATANTE

DR. JUAN MANUEL FERNANDEZ VALDOVINOS
POR LA CONTRATANTE

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

EDUARDO CEGELNICKI
POR EL PROVEEDOR