Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
Telf: 0782.232446 – 0782.232581
Correo de la U.O.C: lorna92@outlook.es

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONCURSO DE OFERTAS
L.P.N N°04/2.019

"Construcciones y reparaciones varias de sedes educativas"

Fondo: Fonacide
Proceso: Plurianual

ID N° 371.503.-

CONTRATO

Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
Telf: 0782.232446 – 0782.232581
Correo de la U.O.C: **lorna92@outlook.es**

Contrato N°62/2.019

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto **por el Señor Carlos Jorge Afara, de Nacionalidad Paraguaya con C**. I. N° 1.136.039, en carácter de Intendente Municipal y la **Abg. Martha Benítez de Delvalle,** con **C.I. N°. 1.491.814,** en su carácter de Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Firma **ARARY POTY SERVICIOS**, **R.U.C 4244397-0**, domiciliada en la ciudad de Ayolas - República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Daniel Gauto Benítez**, con **C. I. N° 4.244.397**, según Poder Especial otorgado por la firma **ARARY POTY SERVICIOS**, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO:

"Construcciones y reparaciones varias de sedes educativas"

Lote 4:
Institución: Escuela Básica N° 828 "San Antonio de Padua"
Descripción de la Obra: Construcción de SS.HH Tipología MEC.-
Finca N°: 1538.-

Lote 6:
Institución: Escuela Básica N° 3.124 "Don Cesar Zotti"
Descripción de la Obra: Construcción de SS.HH 4.40x6.615 mts y Cercado Perimetral.-
Finca N°: 3.621.-

Fondo: Fonacide- Proceso: Plurianual
Licitación Pública Nacional N°: 04/2.019.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Planilla de Computo Métrico Adjudicado.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Daniel Gauto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **Rubro: 520**-vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 371.503.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N°: 04/2.019, convocado por MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M N° **10.524/2.019,** y secundado por la Junta Municipal según Resolución J.M N° **710/2.019.-**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2 EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 (ciento veinte) DIAS CALENDARIOS CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).-

Se Adjunta planilla con Ítems Adjudicados.

Monto Total Lote 4: 133.718.868. (**Guaraníes:** ciento treinta y tres millones setecientos dieciocho mil ochocientos sesenta y ocho) IVA incluido.----------

Monto Total Lote 6: 133.886.211. (**Guaraníes:** ciento treinta y tres millones ochocientos ochenta y seis mil doscientos once IVA incluido.----------

Monto Total Adjudicado: 267.605.079 (**Guaraníes:** Doscientos sesenta y siete millones seiscientos cinco mil setenta y nueve) IVA incluido.----------

Las facturas serán abonadas conforme a la presentación de los certificados de avances de obras, dentro del plazo como máximo de 30 días de presentadas las mismas. El plazo para estos pagos se computa desde la fecha de emisión de la conformidad de los certificados de avance de obras presentados por el contratista y aceptados expresamente avalados por el Fiscal de Obras.

Las certificaciones deberán ser presentadas a la Fiscalización de obras en un plazo no mayor a 30 (Treinta) días de avance.

DE CADA CERTIFICACION SE DEDUCIRA EL 5% EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO.

Todo pago estará supeditado la disponibilidad presupuestaria de la Institución.-

Ab. Martina Benítez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Daniel Gauto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

- **Plazo de Ejecución:** 120 (ciento veinte) días calendario corridos a ser contados a partir de la fecha del acta de inicio establecido en el libro de obras de la construcción.-

Lote 4:
Institución: Escuela Básica N° 828 "San Antonio de Padua"
Descripción de la Obra: Construcción de SS.HH Tipología MEC.-
Finca N°: 1538.-

Lote 6:
Institución: Escuela Básica N° 3.124 "Don Cesar Zotti"
Descripción de la Obra: Construcción de SS.HH 4.40x6.615 mts y Cercado Perimetral.-
Finca N°: 3.621.-

PLAZO DE RECEPCION:

1) **Recepción Provisoria:** 15 (quince) días posteriores a la culminación del plazo fijado para la culminación de la obra.
2) **Recepción Definitiva:** 20 (veinte) días posteriores a la de recepción provisoria.-

Prórroga de los Plazos de Ejecución:

- Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras

Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:

x < 10mm	no afecta a la obra
10mm < x < 40mm	1 (un) día afectado
40mm < x < 100mm	2 (dos) días afectados
x > 100	3 (tres) días afectados

Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.

Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de días de lluvias de la DINAC.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

La Administración del contrato estará a cargo de: LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU – MISIONES.-

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta y, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03).-

Porcentaje de anticipo: 20 (veinte) %.-
Documentos requeridos para la solicitud de anticipo:

- Póliza de Anticipo (***por el 100% de lo anticipado***).-

Lic. Marina Benítez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Daniel Couto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

- Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual (***10% por ciento del monto total***)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 (ocho) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al Formulario 12 incluido para el efecto.
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 81 del Decreto Reglamentario N° 21909/03;
c) La Factura correspondiente.

Seguros y Pólizas que deberá ser presentado ante la Dirección de Hacienda para los cobros correspondiente:

Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual presentado en un plazo no mayor a de los 10 días hábiles desde la Firma del Contrato. Dicha Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual será del 10% por ciento del monto total del contrato.-

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- Seguro contra daños a terceros: **10%** del valor del contrato.
- Seguro contra accidentes de trabajo: **10%** del valor del contrato.
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: **10%** del valor del contrato.

Todos estos Seguros se deberán presentar ante la Dirección de Hacienda con la Garantía de Cumplimiento de Contrato.-
Observación: la vigencia de estos seguros deberán ser igual al de la Garantía de Cumplimiento Contractual.-

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

- 0.05% del monto total del contrato por cada día de atraso.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"Construcciones y reparaciones varias de sedes educativas"
Lote 4:
Institución: Escuela Básica N° 828 "San Antonio de Padua"
Descripción de la Obra: Construcción de SS.HH Tipología MEC.-
Finca N°: 1538.-

Lote 6:
Institución: Escuela Básica N° 3.124 "Don Cesar Zotti"
Descripción de la Obra: Construcción de SS.HH 4.40x6.615 mts y Cercado Perimetral.-
Finca N°: 3.621.-

Abg. Martin Benitez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Daniel Gauto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Fondo: Fonacide- Proceso: Plurianual
Licitación Pública Nacional N°: 04/2.019.-

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, a los 11. días del mes de Diciembre de 2.019.-

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria General
Abg. Martha Benitez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Sr. Daniel Gauto Benítez
Arary Poty Servicios
Daniel Gauto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

Ítems del llamado L.P.N 04/2.019 - Construcciones y reparaciones varias de sedes educativas con ID: 371503

LOTE NRO: 4

Contruccion de SS.HH Tipologia MEC, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		-
1.1		Limpieza y Preparacion del Terreno	Metros cuadrados	27,1	7.245	196.340
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	10.306	279.293
1.3		Vallado Perimetral	Metro lineal	20	297.563	5.951.260
1.4		Obrador	Metros cuadrados	40	190.440	7.617.600
1.5		Excanacion y Carga de Cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	474.842	4.273.578
2	72131601-004	Estructura de HºAº	Unidad Medida Global	1		-
2.1		Encadeandos de Hº Aº	Metros cúbicos	1,9	1.700.258	3.230.490
2.2		De 0,30m	Metros cuadrados	11	205.312	2.258.432
2.3		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	7,2	150.065	1.080.468
3	72131601-006	Aislacion Asfaltica	Unidad Medida Global	1		-
3.1		De Paredes	Metros cuadrados	5,5	94.572	520.146
4	72131601-005	Muros de Elevación	Unidad Medida Global	1		-
4.1		De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	63	76.109	4.794.867
4.2		De 0,15 Visto a una Cara de Ladrillos Semiprensados Macizos	Metros cuadrados	50,64	106.883	5.412.555
4.3		Envarillado Bajo Aberturas 2 O 8 por Hilada (2 Hiladas)	Metro lineal	15,6	22.426	349.846
5	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1		-
5.1		Tejas con Tejuelones prensadas a Maquina y Tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con Listón de Boca	Metros cuadrados	43	294.975	12.683.925
6	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-
6.1		De Paredes Interior y Exterior a una Capa	Metros cuadrados	135	27.649	3.732.615
6.2		Moldura Lineal en Balancines	Metro lineal	20,4	27.649	564.040
6.3		Contrapiso de Hº de Cascotes 10 cms	Metros cuadrados	38	50.729	1.927.702

Ing. Marina Benitez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Daniel Gauto Benitez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

6.4		Piso Mosaico Grnitico Base Gris Pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	22,5	178.901	4.025.273
6.5		Zocalo Mosaico Granitico Base Gris Pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	2,6	65.606	170.576
7	72131601-010	Aberturas Metalicas y Maderas	Unidad Medida Global	1		-
7.1		Puerta Tablero de 0,90 x 2,10 marco , contramarco y Cerradura	Unidad	1	1.288.320	1.288.320
7.2		Puerta Tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y Cerrasura	Unidad	2	1.284.408	2.568.816
7.3		Puerta para Boxes Enchapados en Formica	Unidad	4	599.501	2.398.004
7.4		Ventanas Balancines	Metros cuadrados	3,17	289.800	918.666
7.5		Guarda Obra de Alisado de Cemento con Contrapiso	Metros cuadrados	13,5	80.964	1.093.014
8	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	1	1.020.146	1.020.146
9	72131601-010	Alfeizar de Ventanas	Unidad Medida Global	1		-
9.1		De Revoque 1 : 3 (Cemento - Arena)	Metro lineal	18	15.493	278.874
10	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1		-
10.1		De Paredes a la Cal - Base para Latex (2 manos y Lijado)	Metros cuadrados	63	13.632	858.816
10.2		De Paredes Revocadas al Latex	Metros cuadrados	63	24.473	1.541.799
10.3		De Aberturas de Madera con Barniz Sintetico	Metros cuadrados	16,2	28.294	458.363
10.4		Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	3,17	37.564	119.078
10.5		De Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro (Limpieza de Ladrillos Vistos)	Metros cuadrados	50,64	24.476	1.239.465
10.6		De Tejuelones con Barniz	Metros cuadrados	37	19.525	722.425
10.7		De Tirantes y Liston de Boca de Hº Aº al Latex	Metros cuadrados	23,5	15.626	367.211
10.8		Canaleta y Caño de Bajada con Pintura Sintetica	Metro lineal	17,5	23.980	419.650
11	72102508-003	Revestimientos	Unidad Medida Global	1		-
11.1		De Azulejos de 0,15 x 0,15 cm	Metros cuadrados	82	79.132	6.488.824
12	72102602-004	Vidrios Dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3,17	191.144	605.926
13	72102304-005	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1		-
13.1		Canaleta y Caño de Bajada Nº 26 - Desarrollo 40 cms	Metro lineal	17,5	58.685	1.026.988

Lic. Martina Benitez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Representante Legal
Cel: 0986 244 165

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

14	72131601-001	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1		-
14.1		Instalacion del Tablero TS de 3 AG	Unidad	2	108.986	217.972
14.2		Alimentacion de los Circuitos de Luces	Unidad	10	117.369	1.173.690
14.3		Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al Tablero Existente	Metros	25	37.260	931.500
15	72131601-001	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1		-
15.1		Artefactos Fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	125.753	1.257.530
15.2		Tablero TS de 3AG con Barra de Fase y Neutro	Unidad	1	117.369	117.369
15.3		Registro Electrico de 30 x 30 x 70 cms	Unidad	3	186.300	558.900
16	72131601-011	Instalacion sanitaria	Unidad Medida Global	1		-
16.1		Agua Corriente - Desague Cloacal - Camara de Inspeccion y Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Global	1	19.078.878	19.078.878
16.2		Camara Septica Tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	14.721.089	14.721.089
16.3		Pozo Absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	8.450.065	8.450.065
16.4		Barras de Asinamiento	Unidad	2	244.519	489.038
17	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-
17.1		Limpieza Final	Metros cuadrados	27,1	1.760	47.696
17.2		Cartel de Obra	Unidad	1	2.277.000	2.277.000
17.3		Placa Conmemorativa	Unidad	1	1.914.750	1.914.750
					Precio Total	**133.718.868**

LOTE NRO: 6

Construccion de SS.HH 4.40 X 6.615 mts y Cercado Perimetral, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		-
1.1		Limpieza y Preparacion del Terreno	Metros cuadrados	27,1	7.245	196.340
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	10.306	279.293
1.3		Vallado Perimetral	Metro lineal	20	297.563	5.951.260
1.4		Obrador	Metros cuadrados	40	190.440	7.617.600
1.5		Excavacion y Crga de Cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	474.842	4.273.578
2	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1		-

Ing. Marina Benítez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Raúl Gauto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

2.1		Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	1,9	1.700.258	3.230.490
2.2		De 0.30 m	Metros cuadrados	11	205.312	2.258.432
2.3		Relleno y Apisonado Interiores	Metros cúbicos	7,2	150.065	1.080.468
3	72131601-006	Aislacion Asfaltica	Unidad Medida Global	1		-
3.1		De Paredes	Metros cúbicos	5,5	94.572	520.146
4	72131601-005	Muros de Elevacion	Unidad Medida Global	1		-
4.1		De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	63	76.109	4.794.867
4.2		De 0,15 Visto a una Cara de Ladrillos Semiprensados Macizos	Metros cuadrados	50,64	106.883	5.412.555
4.3		Envarillado Bajo Aberturas 2 o 8 Por Hilada (2 Hiladas)	Metro lineal	15,6	22.426	349.846
5	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1		-
5.1		Tejas con Tejuelones Prensadas a Maquina y Tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con Listón de Boca	Metros cuadrados	43	294.975	12.683.925
6	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-
6.1		De Paredes Interior y Exterior a una Capa	Metros cuadrados	135	27.649	3.732.615
6.2		Moldura Lineal en Balancines	Metro lineal	20,4	27.649	564.040
6.3		Contrapiso de Hº de Cascotes 10 cms	Metros cuadrados	38	50.729	1.927.702
6.4		Piso Mosaico Granitico Base Gris Pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	22,5	178.901	4.025.273
6.5		Zocalo Mosaico Granitico Base Gris Pulido de 10 X 30 cms	Metro lineal	2,6	65.606	170.576
7	72131601-010	Aberturas Metalicas y Maderas	Unidad Medida Global	1		-
7.1		Puerta Tablero de 0,90 x 2,10 Marco, Contramarco y Cerradura	Unidad	1	1.288.320	1.288.320
7.2		Puerta Tablero de 0,80 x 2,10 Marco, Contramarco y Cerradura	Unidad	2	1.284.408	2.568.816
7.3		Puerta para Boxes Enchapados en Formica	Unidad	4	599.501	2.398.004
7.4		Ventanas Balancines	Metros cuadrados	3,17	289.800	918.666
7.5		Guarda Obra de Alisado de Cemento con Contrapiso	Metros cuadrados	13,5	80.964	1.093.014
8	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	1	1.020.146	1.020.146
9	72131601-010	Alfeizar de Ventanas	Unidad Medida Global	1		-

Daniel Gauto Benitez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

Abg. Martha Benitez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

9.1		De Revoque 1: 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	15.493	278.874
10	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1		-
10.1		De Paredes a la Cal - Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	13.632	858.816
10.2		De Paredes Revocadas al Latex	Metros cuadrados	63	24.473	1.541.799
10.3		De Aberturas de Madera con Barniz Sintetico	Metros cuadrados	16,2	28.294	458.363
10.4		De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	3,17	37.564	119.078
10.5		De Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro (Limpieza de Ladrillos Vistos	Metros cuadrados	50,64	24.476	1.239.465
10.6		De Tejuelones con Barniz	Metros cuadrados	37	19.525	722.425
10.7		De Tirantes y Liston de Boca de Hº Aº al Latex	Metros cuadrados	23,5	15.626	367.211
10.8		Canaleta y Caño de Bajada con Pintura Sintetica	Metro lineal	17,5	23.980	419.650
11	72102508-003	Revestimientos	Unidad Medida Global	1		-
11.1		De Azulejos de 0,15 x 0,15 cm	Metros cuadrados	82	79.132	6.488.824
12	72102602-004	Vidrios Dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3,17	191.144	605.926
13	72102304-005	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1		-
13.1		Canaleta y Caño de Bajada Nº 26 - Desarrollo 40 cms	Metro lineal	17,5	58.685	1.026.988
14	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1		-
14.1		Instalacion de Tablero TS de 3AG.	Unidad	2	108.986	217.972
14.2		Alimentacion de los Circuitos de Luces	Unidad	10	117.369	1.173.690
14.3		Alimentacion 2 x 6 mm al Tablero Existente	Metros	25	37.260	931.500
15	72131601-001	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1		-
15.1		Artefactos Fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	125.753	1.257.530
15.2		Tablero TS de AG. con barra de Fase y Neutro	Unidad	1	117.369	117.369
15.3		Registro Electrico de 30 x 30 x 70 cms	Unidad	3	186.300	558.900
16	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1		-
16.1		Agua Corriente - Desague Cloacal - Camara de Inspección y Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Global	1	19.078.878	19.078.878
16.2		Camara Septica Tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	14.721.089	14.721.089
16.3		Pozo Absorbente Tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	8.450.065	8.450.065
16.4		Barras de Asinamiento	Unidad	2	244.519	489.038

Daniel Gauto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

17	72131601-013	Limpieza de Obra	Milímetros cuadrados	27,1	6.175	167.343
18	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-
17.1		Limpieza Final	Metros cuadrados	27,1	1.760	47.696
17.2		Cartel de Obra	Unidad	1	2.277.000	2.277.000
17.3		Placa Conmemorativa	Unidad	1	1.914.750	1.914.750
					Precio Total	**133.886.211**

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria General
Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Sr. Daniel Gauto Benítez
Arary Poty Servicios
Daniel Gauto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165