CONTRATO Nº 15 /2021
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO"
PAC: 04/21 ID: 394580

Entre la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, domiciliada en Bruselas Nº 1880 de la Ciudad de Asunción, con RUC N° 80009124-8, representada para este acto por el **Contralor General de la República** el **Dr. CAMILO D. BENÍTEZ ALDANA**, con Cédula de Identidad N° 1.338.365, designado por Resolución N° 2.794 de la Honorable Cámara de Diputados de fecha 03 de setiembre de 2021, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **TES INGENIERÍA DE DIEGO RODRÍGUEZ**, con RUC N° 2.292.560-0, domiciliada en la casa de la calle 14 de Abril N° 3255 c/ Paraíso de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Diego Joaquín Rodríguez Barrios, con Cédula de Identidad N° 2.292.560, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto *"LAS PARTES"* e, individualmente, *"PARTE"*, acuerdan celebrar el presente contrato de **"Mantenimiento y Reparación del Edificio"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen LA CONTRATANTE Y EL PROVEEDOR con relación al **"Mantenimiento y Reparación del Edificio" – Lote N° 1**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 394.580.

Considerando su carácter plurianual, la validez de la contratación quedara sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente del Ejercicio Fiscal 2022. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Concurso Oferta N°02/21, ID N° 394.580, convocado por la Contraloría General de la República. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 832 de fecha 24 de noviembre de 2021.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

Lote 1

N° de Orden	N° de Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	1	**Demoliciones**						
2	1.1	Demolición de Muro de piedra - Materiales	N/A	N/A	m2	47,76	11.800	563.568
3	1.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	47,76	25.200	1.203.552
4	1.3	Demolición de Mampostería de 0,15 y 0,30 - Materiales	N/A	N/A	m2	47,69	7.600	362.444
5	1.4	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	47,69	17.800	848.882
6	1.5	Demolición de Piso vinílico y zócalo - Materiales	N/A	N/A	m2	48,7	5.520	268.824
7	1.6	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	48,7	7.790	379.373
8	1.7	Demolición de Piso de mármol - Materiales	N/A	N/A	m2	11,46	8.400	96.264
9	1.8	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	11,46	17.400	199.404
10	1.9	Demolición de Aberturas de madera (marco y hoja) - Materiales	N/A	N/A	unidad	2,00	16.866	33.732
11	1.10	Mano de Obra	N/A	N/A	unidad	2,00	35.666	71.332
12	1.11	Demolición de Aberturas metálicas - Materiales	N/A	N/A	unidad	5,00	16.866	84.330
13	1.12	Mano de Obra	N/A	N/A	unidad	5,00	29.532	147.660
14	1.13	Demolición de Estantes de madera - Materiales	N/A	N/A	m2	27,14	5.500	149.270
15	1.14	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	27,14	21.400	580.796

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

16	1.15	Demolición de Mampara y puertas de vidrio templado - Materiales	N/A	N/A	m2	20,83	8.200	170.806
17	1.16	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	20,83	32.800	683.224
18	1.17	Demolición de Equipos de aire acondicionado - Materiales	N/A	N/A	unidad	3,00	62.866	188.598
19	1.18	Mano de Obra	N/A	N/A	unidad	3,00	95.680	287.040
20	1.19	Demolición de Artefactos de baño e instalación sanitaria - Materiales	N/A	N/A	unidad	1,00	26.066	26.066
21	1.20	Mano de Obra	N/A	N/A	unidad	1,00	108.254	108.254
22	1.21	Demolición de Estructura metálica - Materiales	N/A	N/A	m2	14,00	6.134	85.876
23	1.22	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	14,00	21.406	299.684
24	1.23	Demolición de Instalación eléctrica - Materiales	N/A	N/A	Unidad	1,00	67.466	67.466
25	1.24	Mano de Obra	N/A	N/A	Unidad	1,00	432.400	432.400
26	1.25	Demolición de Cielorraso de yeso y ducto de AA - Materiales	N/A	N/A	m2	18,35	6.100	111.935
27	1.26	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	18,35	18.700	343.145
28	1.27	Demolición de Canaletas y bajadas - Materiales	N/A	N/A	M	50,00	4.600	230.000
29	1.28	Mano de Obra	N/A	N/A	M	50,00	8.126	406.300
							Monto total ítem N° 1	**8.430.225**
30	**2**	**Movimiento de suelo. Relleno y apisonado**						
31	2.1	Movimiento de suelo. Relleno y apisonado - Materiales	N/A	N/A	m3	7,13	16.800	119.784
32	2.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m3	7,13	65.600	467.728
							Monto total ítem N° 2	**587.512**
33	**3**	**Excavación y cimiento P° B°**						
34	3.1	Excavación y cimiento P° B° - Materiales	N/A	N/A	m3	4,19	253.600	1.062.584
35	3.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m3	4,19	98.700	413.553
							Monto total ítem N° 3	**1.476.137**
36	**4**	**Mampostería de nivelación de 0,30**						
37	4.1	Mampostería de nivelación de 0,30 - Materiales	N/A	N/A	m2	7,85	116.100	911.385
38	4.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	7,85	38.800	304.580
							Monto total ítem N° 4	**1.215.965**
39	**5**	**Aislación Hidrófuga Horizontal**						
40	5.1	Aislación Hidrófuga Horizontal - Materiales	N/A	N/A	M	17,45	34.000	593.300
41	5.2	Mano de Obra	N/A	N/A	M	17,45	15.000	261.750
							Monto total ítem N° 5	**855.050**
42	**6**	**Mampostería de 0,15 a revocar**						
43	6.1	Mampostería de 0,15 a revocar - Materiales	N/A	N/A	m2	52,35	74.100	3.879.135

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

44	6.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	52,35	25.300	1.324.455
							Monto total ítem N° 6	**5.203.590**
45	**7**	**Revoque interior con hidrófugo**						
45	7.1	Revoque interior con hidrófugo - Materiales	N/A	N/A	m2	122,7	17.800	2.184.060
46	7.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	122,7	19.000	2.331.300
							Monto total ítem N° 7	**4.515.360**
47	**8**	**Azotada impermeable**						
48	8.1	Azotada impermeable - Materiales	N/A	N/A	m2	45,45	8.400	381.780
49	8.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	45,45	6.440	292.698
							Monto total ítem N°8	**674.478**
50	**9**	**Mampara de yeso acartonado con relleno de espuma de poliuretano de densidad de 30 gr/m3**						
51	9.1	Mampara de yeso acartonado con relleno de espuma de poliuretano de densidad de 30 gr/m3 - Materiales	N/A	N/A	m2	69,6	220.000	15.312.000
52	9.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	69,6	52.000	3.619.200
							Monto total ítem N°9	**18.931.200**
53	**10**	**Revestimiento de azulejos . Piso /pared. Altura:2,50m**						
54	10.1	Revestimiento de azulejos . Piso /pared. Altura:2,50m - Materiales	N/A	N/A	m2	61,86	105.000	6.495.300
55	10.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	61,86	37.000	2.288.820
							Monto total ítem N°10	**8.784.120**
56	**11**	**Techo de chapa termo acústica con relleno de poliuretano expandido de 40 mm y estructura metálica con perfil "C"**						
57	11.1	Techo de chapa termo acústica con relleno de poliuretano expandido de 40 mm y estructura metálica con perfil "C" - Materiales	N/A	N/A	m2	17,00	209.146	3.555.482
58	11.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	17,00	67.466	1.146.922
							Monto total ítem N°11	**4.702.404**
59	**12**	**Envarillado sobre aberturas**						
60	12.1	Envarillado sobre aberturas - Materiales	N/A	N/A	m	38,60	28.106	1.084.892
61	12.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m	38,60	10.734	414.332
							Monto total ítem N°12	**1.499.224**
62	**13**	**Cielorraso de yeso acartonado y buñas perimetrales**						
63	13.1	Cielorraso de yeso acartonado y buñas perimetrales - Materiales	N/A	N/A	m2	83,74	124.500	10.425.630
64	13.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	83,74	59.400	4.974.156
							Monto total ítem N°13	**15.399.786**
65	**14**	**Contrapiso de H° de cascotes**						
66	14.1	Contrapiso de H° de cascotes - Materiales	N/A	N/A	m2	58,85	25.900	1.524.215
67	14.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	58,85	17.700	1.041.645

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

							Monto total ítem N°14	**2.565.860**
68	**15**	**Carpeta para base de piso porcelanato**						
69	15.1	Carpeta para base de piso porcelanato - Materiales	*N/A*	*N/A*	m2	110,95	16.900	1.875.055
70	15.2	Mano de Obra	*N/A*	*N/A*	m2	110,95	16.560	1.837.332
							Monto total ítem N°15	**3.712.387**
71	**16**	**Piso de porcelanato**						
72	16.1	Piso de porcelanato - Materiales	*N/A*	*N/A*	m2	110,95	134.900	14.967.155
73	16.2	Mano de Obra	*N/A*	*N/A*	m2	110,95	44.400	4.926.180
							Monto total ítem N°16	**19.893.335**
74	**17**	**Zócalo de madera**						
75	17.1	Zócalo de madera - Materiales	*N/A*	*N/A*	m	88,42	26.800	2.369.656
76	17.2	Mano de Obra	*N/A*	*N/A*	m	88,42	11.600	1.025.672
							Monto total ítem N°17	**3.395.328**
77	**18**	**Abertura de madera de 0,80 x 2,10. Con automatización de 3 puertas.**						
78	18.1	Abertura de madera de 0,80 x 2,10. Con automatización de 3 puertas - Materiales	*N/A*	*N/A*	unidad	6,00	883.506	5.301.036
79	18.2	Mano de Obra	*N/A*	*N/A*	unidad	6,00	150.266	901.596
							Monto total ítem N°18	**6.202.632**
80	**19**	**Abertura de madera de 0,60 x 2,10.**						
81	19.1	Abertura de madera de 0,60 x 2,10 - Materiales.	*N/A*	*N/A*	unidad	2	754.706	1.509.412
82	19.2	Mano de Obra	*N/A*	*N/A*	unidad	2	138.000	276.000
							Monto total ítem N°19	**1.785.412**
83	**20**	**Enduido y pintura al agua**						
84	20.1	Enduido y pintura al agua de mampostería - Materiales	N/A	N/A	m2	111,75	25.000	2.793.750
85	20.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	111,75	20.000	2.235.000
86	20.3	Enduido y pintura al agua de mampara de yeso acartonado - Materiales	N/A	N/A	m2	50,70	25.000	1.267.500
87	20.4	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	50,70	20.000	1.014.000
88	20.5	Enduido y pintura al agua de cielorraso de yeso acartonado - Materiales	N/A	N/A	m2	83,74	25.000	2.093.500
89	20.6	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	83,74	20.000	1.674.800
							Monto total ítem N°20	**11.078.550**
90	**21**	**Puerta de vidrio templadode 10 mm. 1,50 x 2,10**						
91	21.1	Puerta de vidrio templado de 10 mm. 1,50 x 2,10 - Materiales	N/A	N/A	unidad	1	2.100.000	2.100.000
92	21.2	Mano de Obra	N/A	N/A	unidad	1	180.000	180.000
							Monto total ítem N°21	**2.280.000**
93	**22**	**Instalación sanitaria completa**						
94	22.1	Instalación sanitaria completa - Materiales	N/A	N/A	unidad	1	4.300.000	4.300.000

mecip 2015

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

95	22.2	Mano de Obra	N/A	N/A	unidad	1	1.900.000	1.900.000
							Monto total ítem N°22	**6.200.000**
96	**23**	**Artefactos sanitarios**						
97	23.1	Artefactos sanitarios - Materiales	N/A	N/A	unidad	2	4.354.666	8.709.332
98	23.2	Mano de Obra	N/A	N/A	unidad	2	1.840.000	3.680.000
							Monto total ítem N°23	**12.389.332**
99	**24**	**Luminarias de embutir**						
100	24.1	Luminarias de embutir - Materiales	N/A	N/A	unidad	20	128.800	2.576.000
101	24.2	Mano de Obra	N/A	N/A	unidad	20	46.000	920.000
							Monto total ítem N°24	**3.496.000**
102	**25**	**Luminarias de adosar por pared**						
103	25.1	Luminarias de adosar por pared - Materiales	N/A	N/A	unidad	2	156.400	312.800
104	25.2	Mano de Obra	N/A	N/A	unidad	2	184.000	368.000
							Monto total ítem N°25	**680.800**
105	**26**	**Instalación eléctrica**						
106	26.1	Instalación eléctrica - Materiales	N/A	N/A	unidad	1	4.799.334	4.799.334
107	26.2	Mano de Obra	N/A	N/A	unidad	1	4.032.666	4.032.666
							Monto total ítem N°26	**8.832.000**
108	**27**	**Instalación de alarma contra robo e incendio**						
109	27.1	Instalación de alarma contra robo e incendio -Materiales	N/A	N/A	unidad	1	4.370.000	4.370.000
110	27.2	Mano de Obra	N/A	N/A	unidad	1	2.300.000	2.300.000
							Monto total ítem N°27	**6.670.000**
111	**28**	**Repintado de paredes al agua**						
112	28.1	Repintado de paredes al agua - Materiales	N/A	N/A	m2	203,67	20.800	4.236.336
113	28.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	203,67	11.900	2.423.673
							Monto total ítem N°28	**6.660.009**
114	**29**	**Canaletas y bajadas**						
115	29.1	Canaletas y bajadas - Materiales	N/A	N/A	m	8,50	75.134	638.639
116	29.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m	8,50	21.466	182.461
							Monto total ítem N°29	**821.100**
117	**30**	**Equipos de Aire Acondicionado tipo Cassette**						
118	30.1	Equipos de AA tipo cassette de 36.000 BTU	N/A	N/A	unidad	3	9.108.000	27.324.000
119	30.2	Mano de Obra	N/A	N/A	unidad	3	1.886.000	5.658.000
120	30.3	Equipos de AA tipo cassette de 24.000 BTU	N/A	N/A	unidad	2	7.574.666	15.149.332
121	30.4	Mano de Obra	N/A	N/A	unidad	2	1.686.666	3.373.332
							Monto total ítem N°30	**51.504.664**
122	**31**	**Instalación de espejos para pared**						

Dr. Camilo De Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

123	31.1	Espejos para pared - Materiales	N/A	N/A	m2	6,00	95.066	570.396
124	31.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	6,00	32.200	193.200
							Monto total ítem N°31	**763.596**
125	**32**	**Instalación equipos, cableados y puntos de red**						
126	32.1	Instalación equipos, cableados y puntos de red - Materiales	N/A	N/A	unidad	1	5.000.000	5.000.000
127	32.2	Mano de Obra	N/A	N/A	unidad	1	2.400.000	2.400.000
							Monto total ítem N°32	**7.400.000**
128	**33**	**Desmontaje, provisión y colocación de cortinas**						
129	33.1	Cortinas tipo panel oriental 2,18mx2,40m - Materiales	N/A	N/A	m2	5,23	220.000	1.150.600
130	33.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	5,23	52.000	271.960
131	33.3	Cortinas tipo panel oriental 2,18mx2,40m - Materiales	N/A	N/A	m2	5,23	220.000	1.150.600
132	33.4	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	5,23	52.000	271.960
133	33.5	Cortinas tipo panel oriental 2,18mx2,40m - Materiales	N/A	N/A	m2	5,23	220.000	1.150.600
134	33.6	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	5,23	217.700	1.138.571
							Monto total ítem N°33	**5.134.291**
135	**34**	**Desmonte, provisión y colocación de vidrio templado de 8 mm**						
136	34.1	Provisión y colocación de vidrio templado de 8 mm - Materiales	N/A	N/A	m2	4,15	414.000	1.718.100
137	34.2	Mano de Obra	N/A	N/A	m2	4,15	116.500	483.475
							Monto total ítem N°34	**2.201.575**
138	**35**	**Limpieza de obra**						
139	35.1	Limpieza de obra - Materiales	N/A	N/A	unidad	1	400.000	400.000
140	35.2	Mano de Obra	N/A	N/A	unidad	1	1.150.000	1.150.000
							Monto total ítem N°35	**1.550.000**
							PRECIO TOTAL CONTRATADO (IVA incluido):	**237.491.922.-**

El monto total del Lote 1 del presente contrato asciende a la suma de guaraníes doscientos treinta y siete millones cuatrocientos noventa y un mil novecientos veintidós (G.237.491.922) IVA incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

El Banco y Número de Cuenta del Proveedor en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente de Visión Banco SAECA 000000002292560, Moneda Guaraníes.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde el día de la suscripción por ambas partes, hasta el cumplimiento total de las obligaciones. Considerando su carácter plurianual, la validez de la contratación quedara sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente del Ejercicio Fiscal 2022. *Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.-*

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del: Departamento de Servicios Generales, Dirección de Logística, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del llamado, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del llamado. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "*De Contrataciones Públicas*", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las condiciones contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los días 09 del mes de diciembre del año 2021.

Sr. DIEGO RODRÍGUEZ BARRIOS.
TES INGENIERIA DE DIEGO RODRÍGUEZ.
PROPIETARIO.

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Dr. CAMILO D. BENITEZ ALDANA
CONTRALOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA