Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO ABIERTO N° 04/2023

Entre el **INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA,** domiciliado en las calles Dr. Justo Prieto c/ Cap. Bliloff, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representado para este acto porla **LIC. CYNTHIA MARITHÉ MELGAREJO DUARTE** con **Cédula de Identidad N° 3.528.972**, en su carácter de Presidenta, nombrada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 7165 de fecha 02 de junio de 2022, en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, el señor **CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO,** con **RUC N° 2.347.092-5,** propietario de la firma **COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES**, domiciliada en la calle Paraguarí Nº 9658 c/ Areguá de la ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay**,** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato Abierto para **"MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL IPA Y FILIALES", ID N° 426.382,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2023 "MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL IPA Y FILIALES", con ID N° 426.382**, convocado por el **INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA**.".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones electrónico y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***NO APLICA***

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **426.382**, de carácter plurianual.

La continuidad del contrato en el ejercicio fiscal 2024, está supeditada a la aprobación de los recursos presupuestarios y del plan financiero correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2023**, convocado por la ***DIRECCION DE CONTRATACIONES DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA***. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° **152/2023.**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA Incluido)
1	Aislación de nivelación 0,15 con Negrolin	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.250	17.250
2	Mano de Obra ITEM 1	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.250	10.250
3	Aislaciones en sanitarios 2 manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.350	10.350
4	Mano de Obra ITEM 3	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.700	7.700
5	Marco de madera 210 cm alto x 150 cm ancho	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000
6	Mano de Obra ITEM 5	Unidad	EVENTO	1	111.750	111.750
7	Marco de madera 210 cm alto x 130 cm ancho	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000
8	Mano de Obra ITEM 7	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000
9	Marco de madera 210 cm alto x 90 cm ancho	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
10	Mano de Obra ITEM 9	Unidad	EVENTO	1	72.100	72.100
11	Provisión de Puerta de madera 210 cm alto x 90 cm ancho	Unidad	EVENTO	1	447.000	447.000
12	Mano de Obra ITEM 11	Unidad	EVENTO	1	107.000	107.000
13	Provisión de Puerta doble hoja de madera (210 cm alto x 130 cm ancho.) medida total	Unidad	EVENTO	1	993.000	993.000
14	Mano de Obra ITEM 13	Unidad	EVENTO	1	104.500	104.500
15	Provisión de Puerta doble hoja de madera (210 cm alto x 150 cm ancho.) medida total.	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
16	Mano de Obra ITEM 15	Unidad	EVENTO	1	104.500	104.500
17	Puerta de madera (Reparación de puerta existente) 210 cm alto x 90 cm ancho, lustre, pintura y ajustes necesarios.	Unidad	EVENTO	1	285.500	285.500
18	Mano de Obra ITEM 17	Unidad	EVENTO	1	74.500	74.500
19	Puerta de madera (Reparación de puerta	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · PRESIDENCIA ·
Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

	existente) 210 cm alto x 130 cm ancho, lustre, pintura y ajustes necesarios.					
20	Mano de Obra ITEM 19	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
21	Servicio de mantenimiento y reparación de portón metálico	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
22	Mano de Obra ITEM 21	Unidad	EVENTO	1	211.500	211.500
23	Provisión e instalación de rejas de metal para seguridad de ventanas existentes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	211.500	211.500
24	Mano de Obra ITEM 23	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.500	68.500
25	Mejoramiento de anclaje de techo metálico existente	Unidad	EVENTO	1	820.000	820.000
26	Mano de Obra ITEM 25	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
27	Montaje de Estructura metálica con techo de chapa trapezoidal	Metros cuadrados	EVENTO	1	340.000	340.000
28	Mano de Obra ITEM 27	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.500	74.500
29	Servicio de fabricación de puerta y ventanas metálicas	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
30	Mano de Obra ITEM 29	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
31	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos	Metros cúbicos	EVENTO	1	158.000	158.000
32	Mano de Obra ITEM 31	Metros cúbicos	EVENTO	1	80.000	80.000
33	Divisorias de baños Femenino y Masculino. (Mamparas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	189.000	189.000
34	Mano de Obra ITEM 33	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000
35	Carpeta hidrófuga base para piso cerámico y tejuelas Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.500	73.500
36	Mano de Obra ITEM 35	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.500	25.500
37	Colocación de aislapol base de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	16.000
38	Mano de Obra ITEM 37	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.000	8.000
39	Colocación de aislapol base de contrapiso Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	16.000
40	Mano de Obra ITEM 39	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.000	8.000
41	Contrapiso de cascotes cerámicos 10 cm sobre terreno natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.500	23.500
42	Mano de Obra ITEM 41	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.500	13.500
43	Demolición techo con recuperación	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.500	36.500
44	Mano de Obra ITEM 43	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.500	10.500
45	Desmonte de tierra	Metros cúbicos	EVENTO	1	56.500	56.500
46	Mano de Obra ITEM 45	Metros cúbicos	EVENTO	1	13.800	13.800
47	Mampostería 0.15	Metros cuadrados	EVENTO	1	88.000	88.000
48	Mano de Obra ITEM 47	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000
49	Pilares circulares	Unidad	EVENTO	1	263.500	263.500
50	Mano de Obra ITEM 49	Unidad	EVENTO	1	125.500	125.500
51	Poda de árboles con retiro de desechos	Unidad	EVENTO	1	517.500	517.500
52	Mano de Obra ITEM 51	Unidad	EVENTO	1	332.500	332.500
53	Destronque de árboles con retiro de desechos	Unidad	EVENTO	1	572.500	572.500
54	Mano de Obra ITEM 53	Unidad	EVENTO	1	332.500	332.500

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · PRESIDENCIA ·
Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

55	Pozo ciego con relleno	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
56	Mano de Obra ITEM 55	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
57	Vigas de madera	Metro lineal	EVENTO	1	332.500	332.500
58	Mano de Obra ITEM 57	Metro lineal	EVENTO	1	172.500	172.500
59	Canaleta lineal (Chapa Galvanizada)	Metro lineal	EVENTO	1	200.000	200.000
60	Mano de Obra ITEM 59	Metro lineal	EVENTO	1	73.800	73.800
61	Bajada de canaletas	Metro lineal	EVENTO	1	91.000	91.000
62	Mano de Obra ITEM 61	Metro lineal	EVENTO	1	63.000	63.000
63	Codos de bajadas de canaletas	Metro lineal	EVENTO	1	74.000	74.000
64	Mano de Obra ITEM 63	Metro lineal	EVENTO	1	37.500	37.500
65	Cambio de fase, de monofásico a trifásico con tablero eléctrico nuevo, bajada de caño galvanizado y pilar de mamposteria con revoque y pintura	Unidad	EVENTO	1	792.300	792.300
66	Mano de Obra ITEM 65	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
67	Provisión y cambio de cableado de 10mm.	Metro lineal	EVENTO	1	18.500	18.500
68	Mano de Obra ITEM 67	Metro lineal	EVENTO	1	3.900	3.900
69	Provisión y cambio de cableado de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	12.900	12.900
70	Mano de Obra ITEM 69	Metro lineal	EVENTO	1	3.800	3.800
71	Provisión y cambio de cableado de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	9.100	9.100
72	Mano de Obra ITEM 71	Metro lineal	EVENTO	1	2.200	2.200
73	Provisión y cambio de cableado de 2mm.	Metro lineal	EVENTO	1	5.700	5.700
74	Mano de Obra ITEM 73	Metro lineal	EVENTO	1	1.500	1.500
75	Provisión y cambio de cableado de 1mm.	Metro lineal	EVENTO	1	5.000	5.000
76	Mano de Obra ITEM 75	Metro lineal	EVENTO	1	1.200	1.200
77	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas (Provisión y cambio de fotocélula)	Unidad	EVENTO	1	78.500	78.500
78	Mano de Obra ITEM 77	Unidad	EVENTO	1	6.500	6.500
79	Provisión y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	EVENTO	1	48.500	48.500
80	Mano de Obra ITEM 79	Unidad	EVENTO	1	7.500	7.500
81	Provisión y cambio de llave de punto y toma.	Unidad	EVENTO	1	40.500	40.500
82	Mano de Obra ITEM 81	Unidad	EVENTO	1	7.500	7.500
83	Provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000
84	Mano de Obra ITEM 83	Unidad	EVENTO	1	6.000	6.000
85	Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus zócalos, arrancador, reactancia y reactor	Unidad	EVENTO	1	72.000	72.000
86	Mano de Obra ITEM 85	Unidad	EVENTO	1	24.000	24.000
87	Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
88	Mano de Obra ITEM 87	Unidad	EVENTO	1	22.500	22.500
89	Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	Unidad	EVENTO	1	139.000	139.000
90	Mano de Obra ITEM 89	Unidad	EVENTO	1	22.500	22.500
91	Provisión e instalación de reactancia electrónica 1x 36 watt .	Unidad	EVENTO	1	33.000	33.000
92	Mano de Obra ITEM 91	Unidad	EVENTO	1	7.500	7.500
93	Provisión e instalación de reactancia electrónica 1x 18 watt .	Unidad	EVENTO	1	33.000	33.000
94	Mano de Obra ITEM 93	Unidad	EVENTO	1	7.500	7.500
95	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 30 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
96	Mano de Obra ITEM 95	Unidad	EVENTO	1	214.000	214.000
97	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 50 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
98	Mano de Obra ITEM 97	Unidad	EVENTO	1	214.000	214.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · PRESIDENCIA
Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

99	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	57.500	57.500
100	Mano de Obra ITEM 99	Unidad	EVENTO	1	14.500	14.500
101	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	57.100	57.100
102	Mano de Obra ITEM 101	Unidad	EVENTO	1	14.500	14.500
103	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	61.000	61.000
104	Mano de Obra ITEM 103	Unidad	EVENTO	1	14.500	14.500
105	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	61.000	61.000
106	Mano de Obra ITEM 105	Unidad	EVENTO	1	14.500	14.500
107	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	143.000	143.000
108	Mano de Obra ITEM 107	Unidad	EVENTO	1	14.500	14.500
109	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	143.000	143.000
110	Mano de Obra ITEM 109	Unidad	EVENTO	1	14.500	14.500
111	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	143.000	143.000
112	Mano de Obra ITEM 111	Unidad	EVENTO	1	14.500	14.500
113	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	157.000	157.000
114	Mano de Obra ITEM 113	Unidad	EVENTO	1	14.500	14.500
115	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	211.000	211.000
116	Mano de Obra ITEM 115	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000
117	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	708.000	708.000
118	Mano de Obra ITEM 117	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
119	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	708.000	708.000
120	Mano de Obra ITEM 119	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
121	Provisión e instalación de panel led de 18 w cuadrado	Unidad	EVENTO	1	211.000	211.000
122	Mano de Obra ITEM 121	Unidad	EVENTO	1	71.000	71.000
123	Provisión e instalación de panel led de 24 w circular	Unidad	EVENTO	1	286.000	286.000
124	Mano de Obra ITEM 123	Unidad	EVENTO	1	71.000	71.000
125	Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2.	Unidad	EVENTO	1	100.500	100.500
126	Mano de Obra ITEM 125	Unidad	EVENTO	1	27.000	27.000
127	Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2	Unidad	EVENTO	1	138.000	138.000
128	Mano de Obra ITEM 127	Unidad	EVENTO	1	27.000	27.000
129	Provisión y cambio de ducha eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	122.500	122.500
130	Mano de Obra ITEM 129	Unidad	EVENTO	1	39.900	39.900
131	Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000
132	Mano de Obra ITEM 131	Unidad	EVENTO	1	17.000	17.000
133	Provisión y cambio de tapa de inodoro acolchada.	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
134	Mano de Obra ITEM 133	Unidad	EVENTO	1	23.000	23.000
135	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000
136	Mano de Obra ITEM 135	Unidad	EVENTO	1	38.000	38.000
137	Provisión y cambio de acometidas.	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
138	Mano de Obra ITEM 137	Unidad	EVENTO	1	16.800	16.800
139	Provisión y cambio de cisterna alta de plástico.	Unidad	EVENTO	1	52.000	52.000
140	Mano de Obra ITEM 139	Unidad	EVENTO	1	23.000	23.000
141	Provisión y cambio de conexión flexible.	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
142	Mano de Obra ITEM 141	Unidad	EVENTO	1	7.800	7.800

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · PRESIDENCIA ·
Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

143	Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
144	Mano de Obra ITEM 143	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
145	Provisión y cambio de dispenser de jabón líquido.	Unidad	EVENTO	1	111.500	111.500
146	Mano de Obra ITEM 145	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
147	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada.	Unidad	EVENTO	1	45.100	45.100
148	Mano de Obra ITEM 147	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
149	Provisión y colocación de caja sifonada	Unidad	EVENTO	1	89.500	89.500
150	Mano de Obra ITEM 149	Unidad	EVENTO	1	22.500	22.500
151	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 40mm.	Metro lineal	EVENTO	1	30.000	30.000
152	Mano de Obra ITEM 151	Metro lineal	EVENTO	1	7.800	7.800
153	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 50mm	Metro lineal	EVENTO	1	30.000	30.000
154	Mano de Obra ITEM 153	Metro lineal	EVENTO	1	10.500	10.500
155	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 75mm.	Metro lineal	EVENTO	1	45.500	45.500
156	Mano de Obra ITEM 155	Metro lineal	EVENTO	1	10.500	10.500
157	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 100mm.	Metro lineal	EVENTO	1	53.000	53.000
158	Mano de Obra ITEM 157	Metro lineal	EVENTO	1	10.500	10.500
159	Provisión y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	Metro lineal	EVENTO	1	91.000	91.000
160	Mano de Obra ITEM 159	Metro lineal	EVENTO	1	16.700	16.700
161	Provisión y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	Metro lineal	EVENTO	1	45.100	45.100
162	Mano de Obra ITEM 161	Metro lineal	EVENTO	1	7.800	7.800
163	Provisión y cambio de bajada para cisterna alta	Metro lineal	EVENTO	1	135.000	135.000
164	Mano de Obra ITEM 163	Metro lineal	EVENTO	1	22.500	22.500
165	Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	Metro lineal	EVENTO	1	22.500	22.500
166	Mano de Obra ITEM 165	Metro lineal	EVENTO	1	9.000	9.000
167	Brazo cromado para ducha	Metro lineal	EVENTO	1	75.000	75.000
168	Mano de Obra ITEM 167	Metro lineal	EVENTO	1	23.500	23.500
169	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 1/2.	Metro lineal	EVENTO	1	23.500	23.500
170	Mano de Obra ITEM 169	Metro lineal	EVENTO	1	7.800	7.800
171	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 3/4.	Metro lineal	EVENTO	1	26.500	26.500
172	Mano de Obra ITEM 171	Metro lineal	EVENTO	1	7.800	7.800
173	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 1.	Metro lineal	EVENTO	1	32.000	32.000
174	Mano de Obra ITEM 173	Metro lineal	EVENTO	1	3.100	3.100
175	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 1 1/2.	Metro lineal	EVENTO	1	36.000	36.000
176	Mano de Obra ITEM 175	Metro lineal	EVENTO	1	7.800	7.800
177	Excavación para mampostería	Metros cúbicos	EVENTO	1	57.000	57.000
178	Mano de Obra ITEM 177	Metros cúbicos	EVENTO	1	17.500	17.500
179	Mampostería 0,15 con ladrillos comunes (nivelación y elevación) Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	87.000	87.000
180	Mano de Obra ITEM 179	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.800	19.800
181	Mampostería 0,15 con ladrillos comunes (nivelación y elevación) Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	87.000	87.000
182	Mano de Obra ITEM 181	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.000	17.000
183	Pilar de mamposteria 0,30x0,30-	Metros cuadrados	EVENTO	1	102.000	102.000
184	Mano de Obra ITEM 183	Metros	EVENTO	1	21.000	21.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA - PRESIDENCIA
Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

		cuadrados				
185	Sardinel de ladrillo visto Primer Piso	Metro lineal	EVENTO	1	50.000	50.000
186	Mano de Obra ITEM 185	Metro lineal	EVENTO	1	12.000	12.000
187	Mochetas verticales y horizontales en fachadas PB	Metro lineal	EVENTO	1	33.500	33.500
188	Mano de Obra ITEM 187	Metro lineal	EVENTO	1	11.800	11.800
189	Mochetas verticales y horizontales en fachadas PP	Metro lineal	EVENTO	1	33.500	33.500
190	Mano de Obra ITEM 189	Metro lineal	EVENTO	1	11.800	11.800
191	Mantenimiento y/o reparación de muralla o muro	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000	250.000
192	Mano de Obra ITEM 191	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000
193	Caminero de adoquín alrededor del predio	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.000	85.000
194	Mano de Obra ITEM 193	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	20.000
195	Guarda obra de H° con pendiente	Metros cuadrados	EVENTO	1	160.000	160.000
196	Mano de Obra ITEM 195	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000	33.000
197	Ladrillo visto - limpieza y tratamiento hidrorep	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.000	58.000
198	Mano de Obra ITEM 197	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	18.000
199	Pintura con enduido látex exterior (incluye limpieza de superficie)	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.000	75.000
200	Mano de Obra ITEM 199	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	18.000
201	Pintura con enduido látex exterior de cielorraso Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.500	41.500
202	Mano de Obra ITEM 201	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.500	17.500
203	Pintura con enduido látex exterior de cielorraso Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.500	41.500
204	Mano de Obra ITEM 203	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.500	17.500
205	Pintura con enduido látex exterior de cielorraso Segundo Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.500	41.500
206	Mano de Obra ITEM 205	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.500	17.500
207	Pintura con enduido látex interior en paredes interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.500	53.500
208	Mano de Obra ITEM 207	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.500	17.500
209	Pintura con enduido látex interior en paredes interiores Escaleras	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000
210	Mano de Obra ITEM 209	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.500	13.500
211	Pintura con enduido látex interior en paredes interiores Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000
212	Mano de Obra ITEM 211	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.500	13.500
213	Pintura con enduido látex interior en paredes interiores Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000
214	Mano de Obra ITEM 213	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.500	13.500
215	Pintura de vigas, losas y pilares Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.000	43.000
216	Mano de Obra ITEM 215	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.500	13.500
217	Pintura de vigas, losas y pilares Primer Piso	Metros	EVENTO	1	43.000	43.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · PRESIDENCIA

Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

		cuadrados				
218	Mano de Obra ITEM 217	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.500	13.500
219	Restauración o reparación de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.500	29.500
220	Mano de Obra ITEM 219	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	16.000
221	Piso alisada de cemento - PP	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.500	62.500
222	Mano de Obra ITEM 221	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.500	18.500
223	Piso alisada de cemento PB	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.000	63.000
224	Mano de Obra ITEM 223	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.500	18.500
225	Piso cerámico 30cm x 30cm interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.500	90.500
226	Mano de Obra ITEM 225	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.800	19.800
227	Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES	Metros cuadrados	EVENTO	1	149.000	149.000
228	Mano de Obra ITEM 227	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000	28.000
229	Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	178.000	178.000
230	Mano de Obra ITEM 229	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.500	30.500
231	Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	178.000	178.000
232	Mano de Obra ITEM 231	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.000	31.000
233	Provisión y colocación de azulejos similar al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.000	96.000
234	Mano de Obra ITEM 233	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	20.000
235	Zócalo	Metro lineal	EVENTO	1	33.500	33.500
236	Mano de Obra ITEM 235	Metro lineal	EVENTO	1	10.500	10.500
237	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. Medidas 70 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000
238	Mano de Obra ITEM 237	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000
239	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. Medidas 80 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	44.000	44.000
240	Mano de Obra ITEM 239	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000
241	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. Medidas 97 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	51.000	51.000
242	Mano de Obra ITEM 241	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000
243	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. Medidas 70 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
244	Mano de Obra ITEM 243	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000
245	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. Medidas 80 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	72.000	72.000
246	Mano de Obra ITEM 245	Unidad	EVENTO	1	8.800	8.800
247	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. Medidas 97 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
248	Mano de Obra ITEM 247	Unidad	EVENTO	1	8.800	8.800
249	Revoque exterior de paredes - 2 capas con	Metros	EVENTO	1	25.500	25.500

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · PRESIDENCIA ·
Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

	hidrófugo (incluye parapetos) Planta baja	cuadrados				
250	Mano de Obra ITEM 249	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.500	10.500
251	Revoque exterior de paredes - 2 capas con hidrófugo (incluye parapetos) Primer piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.500	25.500
252	Mano de Obra ITEM 251	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.500	10.500
253	Revoque hidrófugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.500	25.500
254	Mano de Obra ITEM 253	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.500	10.500
255	Revoque hidrófugo de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000
256	Mano de Obra ITEM 255	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	15.000
257	Revoque hidrófugo Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	27.000
258	Mano de Obra ITEM 257	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000	11.000
259	Revoque hidrófugo Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.000	26.000
260	Mano de Obra ITEM 259	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000	11.000
261	Revoque interior de paredes - 2 capas filtrado con hidrófugo Primer piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.000	26.000
262	Mano de Obra ITEM 261	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000	11.000
263	Revoque losa de hormigón armado Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.000	71.000
264	Mano de Obra ITEM 263	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.500	18.500
265	Revoque losa de hormigón armado Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.500	70.500
266	Mano de Obra ITEM 265	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.500	18.500
267	Revoque pilares de hormigón armado Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.000	53.000
268	Mano de Obra ITEM 267	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	16.000
269	Revoque losa de hormigón armado Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.000	53.000
270	Mano de Obra ITEM 269	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	16.000
271	Sustitución de tejas tipo españolas	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000
272	Mano de Obra ITEM 271	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.500	23.500
273	Sustitución de tejuelones tipo A	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.500	74.500
274	Mano de Obra ITEM 273	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.500	14.500
					Precio Total	**28.414.000**

Monto mínimo	250.000.000 Gs.
Monto máximo	500.000.000 Gs.

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · PRESIDENCIA ·
Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

El **monto mínimo** del presente contrato asciende a la suma de **Guaraníes doscientos cincuenta millones (Gs. 250.000.000.-)** y el **monto máximo** es de **Guaraníes quinientos millones (Gs. 500.000.000.-)**

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2024.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: ***LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IPA.***

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · PRESIDENCIA ·
Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 30 del mes de mayo de 2023.

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
C.I. N° 2.347.092
COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 803 016

CYNTHIA MARITHE MELGAREJO
C.I. N° 3.528.972
PRESIDENTA I.P.A.

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
PRESIDENTA