Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 03/2020

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY**, domiciliada en Chore - San Pedro, República del Paraguay, representada para este acto por **RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO**, con Cédula de Identidad N° 4.628.804 , denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* ***"Construcciones Educativas en el Departamento de Caazapá 2019", ID N° 367153"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO.

"Construcciones Educativas en el Departamento de Caazapá 2019"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°367153

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/19 "Construcciones Educativas en el Departamento de Caazapá 2019 ID N° 367153,"** convocado por Gobierno Departamental de Caazapá, según resolución N°930/2019, La adjudicación fue realizada por Resolución N°1011/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la recepción del orden de inicio de obras por parte del contratista hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1		**Construccion de Pabellon de 2 Aulas, Esc. Bas. N° 4249 San Isidro-Buena Vista**				
1.1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terrreno	Metros cuadrados	124,7	2.125	264.988
1.2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	124,7	10.200	1.271.940
1.3	72131601-003	Exclavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	23,4	382.500	8.950.500
1.4	72131601-004	Vigas y dados de H° A°	Metros cúbicos	2,32	1.785.000	4.141.200
1.5	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.343.000	4.995.960
1.6	72131601-004	LOseta de H° A° sobre puerta d acceso	Unidad Medida Global	2	85.078	170.156
1.7	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,45 m.	Metros cuadrados	5,5	178.022	979.121
1.8	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30 m.	Metros cuadrados	13,1	120.700	1.581.170

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ · GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

1.9	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,60m.para pilares	Metros cuadrados	0,9	241.400	217.260
1.10	72131601-002	RElleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	79.815	3.671.490
1.11	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	11	65.827	724.097
1.12	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 paa revocar	Metros cuadrados	20,05	113.716	2.280.006
1.13	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	62.506	418.790
1.14	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	156.315	8.050.223
1.15	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semprensados macizos	Metros cuadrados	64	84.967	5.437.888
1.16	72131601-005	Evarillado baj abertura 2 de 8 por hilada (2 hiloada)	Metro lineal	32	8.979	287.328
1.17	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 para corredor de ladrillosw semiprensados macizos	Metro lineal	11	186.421	2.050.631
1.18	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	168,5	205.000	34.542.500
1.19	72131601-008	Revoques de paredes interipr y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	20.528	2.761.016
1.20	72131601-008	Revoques de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	29,5	47.366	1.397.297
1.21	72131601-008	Revoques de moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	20.528	1.592.973
1.22	72131601-009	COntrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	115	29.147	3.351.905
1.23	72131601-009	PIso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	115	99.620	11.456.300
1.24	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metros cuadrados	67	53.880	3.609.960
1.25	72131601-010	Puerta metalia de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	795.667	1.591.334
1.26	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	20,54	249.539	5.125.531
1.27	72131601-010	Alfeizar de ventanas revoques 1: 3 (cemento - arena)	Metro lineal	51,2	9.478	485.274
1.28	72131601-012	Pintura de paredes a la cal- base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	14.986	2.015.617
1.29	72131601-012	Pintura de paredesv al latex	Metros cuadrados	134,5	16.820	2.262.290
1.30	72131601-012	Pintura de pilares vistos con antimoh incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	20	17.935	358.700
1.31	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	29,5	16.820	496.190
1.32	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,54	28.144	578.078
1.33	72131601-012	Pintura de ladrillo vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muratico y patinal D)	Metros cuadrados	160	17.935	2.869.600
1.34	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	19.320	2.878.680

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

1.35	72131601-012	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metro lineal	11	28.144	309.584
1.36	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	17.170	1.687.124
1.37	72131601-012	Pintura de canaleta de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	43,5	24.119	1.049.177
1.38	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	20,54	140.250	2.880.735
1.39	72131601-002	Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo b40 cm.	Metro lineal	43,5	35.700	1.552.950
1.40	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	46.125	1.277.663
1.41	72131601-001	Instalacion Tablero TS10 de 15 AG	Unidad	24	59.500	1.428.000
1.42	72131601-001	Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	24	59.500	1.428.000
1.43	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de los ventiladores TCV	Unidad	16	59.500	952.000
1.44	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	20	63.750	1.275.000
1.45	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	12	63.750	765.000
1.46	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	63.750	1.020.000
1.47	72131601-001	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	24	63.750	1.530.000
1.48	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de toma de computadoras	Unidad	68	157.250	10.693.000
1.49	72131601-001	Alimnetacion 4 x 6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	63.750	1.593.750
1.50	72131601-001	Aerefactos flourecentes de 3 x 40w	Unidad	4	170.000	680.000
1.51	72131601-001	Artefactos flourecentes de 2 x 40w	Unidad	8	119.000	952.000
1.52	72131601-001	Artefactos flourecentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	72.250	289.000
1.53	72131601-001	Tableros TS 10 de 15AG con barra de fase neutro	Unidad	1	225.250	225.250
1.54	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	83.300	166.600
1.55	72131601-001	TAblero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	57.800	115.600
1.56	72131601-001	Ventilñador de techo de 56"	Unidad	8	323.000	2.584.000
1.57	72131601-001	Registro electrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	212.500	637.500
1.58	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	431.241	431.241
1.59	72131601-002	Pizzarrones	Unidad	2	1.384.887	2.769.774
1.60	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	2.125	264.988

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.8[illegible]
Choré - San Pedr[illegible]

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

2		Construccion de Pabellon de 3 Aulas. Esc. Bas. N° 4227 San Jose Gasory-3 de Mayo,				
1.1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	185,7	2.125	394.613
1.2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	185,7	10.200	1.894.140
1.3	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	32,7	365.500	11.951.850
1.4	72131601-004	Viga y dado de H° A°	Metros cúbicos	3,38	1.615.000	5.458.700
1.5	72131601-005	Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	5,27	1.300.500	6.853.635
1.6	72131601-002	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	3	110.500	331.500
1.7	72131601-006	Muros de nivelacion de 0,45 m	Metros cuadrados	7,2	178.022	1.281.758
1.8	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	19	120.700	2.293.300
1.9	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	1,3	241.400	313.820
1.10	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	69	79.815	5.507.235
1.11	72131601-007	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	15	65.827	987.405
1.12	72131601-008	Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	26,6	113.716	3.024.846
1.13	72131601-008	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	10	62.506	625.060
1.14	72131601-009	Muros de levacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	68,6	156.315	10.723.209
1.15	72131601-009	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	95	84.967	8.071.865
1.16	72131601-009	Envarillado bajo abertura 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	48	8.979	430.992
1.17	72131601-010	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	15,4	186.421	2.870.883
1.18	72131601-010	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	246,6	220.000	54.252.000
1.19	72131601-010	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	194,5	20.528	3.992.696
1.20	72131601-010	Revoques de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	43,1	47.366	2.041.475
1.21	72131601-002	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	116,4	20.528	2.389.459
1.22	72131601-9984	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	172,5	29.147	5.027.858
1.23	72131601-010	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30cm	Metros cuadrados	172,5	102.000	17.595.000
1.24	72131601-012	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30cm	Metro lineal	100	55.250	5.525.000
1.25	72131601-012	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	1.014.050	3.042.150

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

1.26	72131601-012	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	30,96	272.000	8.421.120
1.27	72131601-012	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	76,8	9.478	727.910
1.28	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	194,5	16.150	3.141.175
1.29	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	194,5	17.000	3.306.500
1.30	72131601-012	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	17.935	498.593
1.31	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	43,1	16.820	724.942
1.32	72131601-012	Pinturas de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	30,96	28.144	871.338
1.33	72131601-002	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	232	17.935	4.160.920
1.34	72131601-002	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	217	19.320	4.192.440
1.35	72131601-001	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	16,5	28.144	464.376
1.36	72131601-001	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	143	17.170	2.455.310
1.37	72131601-001	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	64	24.119	1.543.616
1.38	72131601-001	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	30,96	140.250	4.342.140
1.39	72131601-001	Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm	Metro lineal	64	35.700	2.284.800
1.40	72131601-001	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	34,8	46.125	1.605.150
1.41	72131601-011	Instalacion del tablero TS 10 de 20 AG	Unidad	36	59.500	2.142.000
1.42	72131601-011	Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	36	59.500	2.142.000
1.43	72131601-011	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	24	59.500	1.428.000
1.44	72131601-013	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	30	63.750	1.912.500
1.45	72131601-002	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	63.750	1.147.500
1.46	72131601-002	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	63.750	1.530.000
1.47	72131601-003	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	36	63.750	2.295.000
1.48	72131601-004	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	102	157.250	16.039.500
1.49	72131601-004	Alimentacion 4 x 6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	63.750	1.593.750
1.50	72131601-004	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	6	170.000	1.020.000
1.51	72131601-005	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	12	119.000	1.428.000

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

1.52	72131601-005	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	6	72.250	433.500
1.53	72131601-005	Tablero TS 10 de 20 AG con barra fase y neutro	Unidad	1	225.250	225.250
1.54	72131601-002	Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	83.300	249.900
1.55	72131601-006	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	3	57.800	173.400
1.56	72131601-005	Ventilador de techo de 56"	Unidad	12	340.000	4.080.000
1.57	72131601-005	Registro electrico de 40 x 40 x 70cm	Unidad	3	212.500	637.500
1.58	72131601-005	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	501.048	501.048
1.59	72131601-005	Pizarrones	Unidad	3	1.384.887	4.154.661
1.60	72131601-005	Limpieza final	Metros cuadrados	185,7	2.125	394.613
		Total a pagar				400.572.826

Total Contrato: Cuatrocientos Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Veinte y Seis.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de construcción será de 80 Días en las siguientes instituciones:

1) **Construcción de Pabellón de 3 Aulas, Esc. Bas. N° 4227 San José Gasory-3 de Mayo**
2) **Construcción de Pabellón de 2 Aulas, Esc. Bas. N° 4249 San Isidro-Buena Vista**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. **(NO APLICA)**

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de *10% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03*

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- ✓ *Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.*
- ✓ *Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.*

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

1) **Construcción de Pabellón de 3 Aulas, Esc. Bas. N° 4227 San José Gasory-3 de Mayo**
2) **Construcción de Pabellón de 2 Aulas, Esc. Bas. N° 4249 San Isidro-Buena Vista**

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay, a los 21 días del mes de Enero de 2020.

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.904-8
Choré - San Pedro

RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Adm. Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante