CONTRATO N° 10/2022

Entre el Instituto Forestal Nacional, domiciliado en Ruta Nacional PY02 "Mcal. José Félix Estigarribia" Km. 10 1/2, Ciudad de San Lorenzo del Campo Grande, República del Paraguay, representada para este acto por la **Ing. Ftal. Cristina Alejandra Goralewski Hempel**, con Cédula de Identidad N° 3.527.442, denominada en adelante la **"Contratante"**, por una parte, y, por la otra, la firma Inelec S.A., domiciliada en Tte. Rojas Silva N° 1.284, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. José Grau Razola**, con Cédula de Identidad N° 920.372, denominado en adelante el **"Proveedor"**, denominadas en conjunto **"Las Partes"** e, individualmente, **"Parte"**, acuerdan celebrar el presente **"Contrato de Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Ascensores"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Ascensores.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **I.D. 410534**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de adjudicación del Llamado a **Contratación Directa N° 08/2022 "Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Ascensores" – I.D. 410534**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones del Instituto Forestal Nacional. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 408/2022 de fecha 30 de mayo de 2022.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

Ing. CRISTINA A. GORALEWSKI H.
Presidenta Interina
Instituto Forestal Nacional

Ítem	Descripción	INELEC S.A.						
		Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Mano de obra por servicio de mantenimiento de ascensor	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	3.632.000	3.632.000
1.1	Inspección de llaves y fusibles en la sala de maquinas	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000
1.2	Inspección y limpieza de máquina de tracción	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	77.000	77.000
1.3	Inspección de corona y sinfín	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	52.000	52.000
1.4	Inspección y lubricación de polea de tracción y desvío	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	77.000	77.000
1.5	Inspección, limpieza, lubricación y ajuste de freno (émbolo, lonas, articulaciones)	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	100.000	100.000
1.6	Inspección, limpieza y lubricación de motor de tracción	Unidad	Unidad	N/A	N/A	1	50.000	50.000
1.7	Inspección, limpieza y lubricación de regulador de velocidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	75.000	75.000
1.8	Inspección y limpieza de cuadro de comando	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	75.000	75.000
1.9	Inspección de fusibles y conexiones	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	50.000	50.000
1.10	Inspección y ajustes de relés y llaves	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	50.000	50.000
1.11	Inspección y limpieza de casa de maquinas	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	75.000	75.000
1.12	Inspección de iluminación y ventilador de la cabina	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	50.000	50.000
1.13	Inspección de botonera y señalización de la cabina	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	50.000	50.000
1.14	Inspección, limpieza y lubricación de operador de puertas	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	77.000	77.000
1.15	Inspección, limpieza y lubricación de puertas de cabina y reglas de seguridad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	77.000	77.000
1.16	Limpieza de techo de la cabina	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	50.000	50.000
1.17	Inspección de seguridad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	77.000	77.000
1.18	Inspección y lubricación de corredizas de la cabina y contrapeso	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	77.000	77.000
1.19	Inspección de aparatos de seguridad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	77.000	77.000
1.20	Inspección de llaves/sensores, placas o emisor/receptor	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	77.000	77.000
1.21	Inspección y limpieza de cabina (paneles, cielo raso, piso)	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	50.000	50.000

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284, Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

Ing. Ftal. CRISTINA A. GORALEWSKI H.
Presidenta Interina
Instituto Forestal Nacional

1.22	Inspección, limpieza y lubricación de guías y soportes	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	77.000	77.000
1.23	Limpieza de contrapeso	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	50.000	50.000
1.24	Inspección de límites de curso	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	77.000	77.000
1.25	Inspección de cadena o cabos de compensación	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	50.000	50.000
1.26	Inspección de cabos de tracción y regulador	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	50.000	50.000
1.27	Inspección de ducto (canaletas, conductores, etc.)	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	50.000	50.000
1.28	Inspección de cierre hidráulico	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	50.000	50.000
1.29	Inspección y ajuste de cierre electromecánico/trancas	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	77.000	77.000
1.30	Inspección de puertas corredizas/dispositivos de arrastre	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	77.000	77.000
1.31	Inspección de botoneras de piso y señalizaciones	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	50.000	50.000
1.32	Inspección de nivelamiento	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	50.000	50.000
1.33	Inspección de umbral de pisos	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	50.000	50.000
1.34	Inspección de parachoques	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	77.000	77.000
1.35	Inspección de polea reg. De velocidad y/o compensación	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	50.000	50.000
1.36	Inspección del largo de los cabos de tracción	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	77.000	77.000
1.37	Limpieza e inspección de pozo	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	77.000	77.000
2	**Reparación de ascensores tipo BLT Brilliant para 6 personas con capacidad de 450 kg.**	**Unidad**	**Evento**	**N/A**	**N/A**	**1**	**200.112.400**	**200.112.400**
2.1	Placa mpk	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	11.880.000	11.880.000
2.2	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	1.870.000	1.870.000
2.3	Contactores	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	900.000	900.000
2.4	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	165.000	165.000
2.5	Cabo tracción	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	4.620.000	4.620.000
2.6	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	835.000	835.000
2.7	Rodamientos de polea desvío	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	1.980.000	1.980.000
2.8	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	462.000	462.000
2.9	Ajuste del sistema de parada	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	330.000	330.000
2.10	Mano de obra por ajuste del sistema de parada	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	99.000	99.000
2.11	Tablero de fuerza motriz	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	495.000	495.000
2.12	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	110.000	110.000
2.13	Resortes para choques	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	231.000	231.000
2.14	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	88.000	88.000
2.15	Guiadores de puerta cabina	Unidad	Evento	N/A	N/A		682.000	682.000

2.16	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	143.000	143.000
2.17	Botón de llamada cabina y pavimento con microcontacto	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	363.000	363.000
2.18	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	66.000	66.000
2.19	Lamina de contacto seguridad de pavimento	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	297.000	297.000
2.20	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	66.000	66.000
2.21	Carretilla para puerta	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	660.000	660.000
2.22	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	99.000	99.000
2.23	Guiadores de contrapeso	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	935.000	935.000
2.24	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	165.000	165.000
2.25	Encoder	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	12.500.000	12.500.000
2.26	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	4.488.000	4.488.000
2.27	Bobina para Contactores	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	198.000	198.000
2.28	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	49.500	49.500
2.29	Cielo raso	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	1.870.000	1.870.000
2.30	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	275.000	275.000
2.31	Ventilador de cabina	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	495.000	495.000
2.32	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	110.000	110.000
2.33	Piso de goma para cabina	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	1.980.000	1.980.000
2.34	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	440.000	440.000
2.35	Puerta de cabina	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	561.000	561.000
2.36	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	187.000	187.000
2.37	Rebobinado de motor principal	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	9.500.000	9.500.000
2.38	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	1.760.000	1.760.000
2.39	Indicadores de cabina y de pavimento	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	3.630.000	3.630.000
2.40	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	572.000	572.000
2.41	Barra electrónica	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	3.960.000	3.960.000
2.42	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	880.000	880.000
2.43	Controlador del operador puerta cabina	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	9.450.000	9.450.000
2.44	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000
2.45	Pesador control de peso	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	3.850.000	3.850.000
2.46	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	781.000	781.000
2.47	Control de velocidad electrónico con plc	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	29.700.000	29.700.000
2.48	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000
2.49	Control de falta de fase electrónica	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	550.000	550.000
2.50	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	110.000	110.000
2.51	Ventilador para módulo de potencia	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	132.000	132.000

IELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284, Tel.: 201.915
Asunción - Paraguay

Abog. CRISTINA A. GORALEWSKI
Presidenta Interina
Instituto Forestal Nacional

2.52	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	66.000	66.000
2.53	Roletes guiadores de puerta	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	121.000	121.000
2.54	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	55.000	55.000
2.55	Llave para ventilador	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	99.000	99.000
2.56	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	16.500	16.500
2.57	Alarma para cabina	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	396.000	396.000
2.58	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	88.000	88.000
2.59	Rulemán para polea de cabina	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	935.000	935.000
2.60	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	165.000	165.000
2.61	Rulemán para polea de contrapeso	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	935.000	935.000
2.62	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	165.000	165.000
2.63	Cableado completo del ascensor	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	3.300.000	3.300.000
2.64	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	770.000	770.000
2.65	Fusible de vidrio	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	17.600	17.600
2.66	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	5.500	5.500
2.67	Relé	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	550.000	550.000
2.68	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	165.000	165.000
2.69	Placa electrónica comunicación cabina	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	9.900.000	9.900.000
2.70	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000
2.71	Módulo de potencia	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	3.850.000	3.850.000
2.72	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	792.000	792.000
2.73	Placa madre	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	1.221.000	1.221.000
2.74	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	462.000	462.000
2.75	Placa electrónica de tiempo	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	880.000	880.000
2.76	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	121.000	121.000
2.77	Placa electrónica de memoria	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000
2.78	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	264.000	264.000
2.79	Buje para articulaciones	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	55.000	55.000
2.80	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	14.300	14.300
2.81	Reparación motor operador	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	990.000	990.000
2.82	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	220.000	220.000
2.83	Correa para operador	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	1.980.000	1.980.000
2.84	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	440.000	440.000
2.85	Cabo de tracción	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	9.900.000	9.900.000
2.86	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000
2.87	Cambio de aceite	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000
2.88	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	440.000	440.000
2.89	Instalación de pesador de carga	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	4.950.000	4.950.000

2.90	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000
2.91	Cabo del regulador de velocidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	1.980.000	1.980.000
2.92	Cabo del regulador de velocidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	440.000	440.000
2.93	Cabo del regulador de velocidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	3.520.000	3.520.000
2.94	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	462.000	462.000
2.95	Rectificación de polea de tracción	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	1.540.000	1.540.000
2.96	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	275.000	275.000
2.97	Sensor de velocidad y parada de ascensor	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	770.000	770.000
2.98	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	165.000	165.000
2.99	Reparación de puerta de piso	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	880.000	880.000
2.100	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	132.000	132.000
2.101	Reparación iluminación de cabina	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	495.000	495.000
2.102	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	110.000	110.000
2.103	Reparación ventilador de cabina del ascensor	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	385.000	385.000
2.104	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	99.000	99.000
2.105	Guiador inferior de puertas	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	121.000	121.000
2.106	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	55.000	55.000
2.107	Provisión y cambio de llave de fin de curso en fosa	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	495.000	495.000
2.108	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	99.000	99.000
2.109	Corrección de nivelación en paradas	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	495.000	495.000
2.110	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	110.000	110.000
2.111	Motor operador de puerta	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	550.000	550.000
2.112	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	165.000	165.000
2.113	Barrera infrarroja para reapertura de puerta	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	3.850.000	3.850.000
2.114	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	880.000	880.000
2.115	Conjunto de suspensión de puerta	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	1.540.000	1.540.000
2.116	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	385.000	385.000
2.117	Provisión y cambio de polea de suspensión de puerta	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	400.000	400.000
2.118	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	88.000	88.000
2.119	Cabo tensor de puerta	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	154.000	154.000
2.120	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	44.000	44.000
2.121	Correa operador de puerta de cabina	Unidad	Evento	N/A	N/A		1.980.000	1.980.000
2.122	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A		440.000	440.000

INELEC S.A.
Rojas Silva 1284 Tel.: 203 910
Asunción - Paraguay

Ing. For. CRISTINA A. GORALEWSKI
Presidenta Interina
Instituto Forestal Nacional

2.123	Contacto de puerta de piso	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	495.000	495.000
2.124	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	110.000	110.000
2.125	Contacto de puerta de cabina	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	495.000	495.000
2.126	Mano de obra por reparaciones realizadas.	Unidad	Evento	N/A	N/A	1	110.000	110.000
								203.744.400

Total: Guaraníes doscientos tres millones setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos (Gs. 203.744.400).

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes veinte millones (Gs. 20.000.000) y el monto máximo es de Guaraníes cuarenta millones (Gs. 40.000.000).

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la fecha de suscripción del presente hasta el 30 de noviembre de 2023.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Administración a través del Departamento de Servicios Generales y Suministros.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la contratante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre **Las Partes**, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir **Las Partes** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En testimonio de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay en fecha 15 JUN 2022.

José Grau Razola
Representante Legal
Intelesa EC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

Ing. Ftal. Cristina Alejandra Goralewski Hempel
Presidenta Interina
Instituto Forestal Nacional