GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE ADJUDICACION N° 06 /2023

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en la calle Monseñor Gabino Rojas Nº 691 esquina Dr. Martín María Llano, representada en este acto por el **DR. HUGO JAVIER FERREIRA BOQUET, con C.I. N° 3.462.722,** en su carácter de Gobernador y el **SEÑOR GERMAN SANTIAGO FRETES QUIÑONEZ, con C.I. Nº 876.916,** en su carácter de Secretario General, y, por la otra, la firma **HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO**, domiciliada en el local de la calle Capitán Fabio Martínez de la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, representada para este acto por el **SR. HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO**, con **C.I. N° 1.096.771,** denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES AÑO 2023 (AD REFERENDUM)**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es: el **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES AÑO 2023 (AD REFERENDUM).**

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

German Fretez Quiñonez
Secretario General
Gobernación de Misiones

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

Hugo Javier Ferreira B.
Gobernador
Dpto. de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 422913

La presente contratación es de carácter Ad Referéndum y su validez estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondientes al ejercicio fiscal año 2023

5. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Contratación Directa N° 02/2023, convocado por la U.O.C. de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 161/2023.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES AÑO 2023 (AD REFERENDUM)

LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MISIONES.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102802-001	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	63.654	63.654
2	72102802-001	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	59.745	59.745
3	72102802-001	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	24.633	24.633
4	72102802-001	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	18.419	18.419
5	72102802-001	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	100.450	100.450
6	72102802-001	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	70.682	70.682
7	72102802-001	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	34.473	34.473
8	72102802-001	Pintura al látex con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	32.652	32.652
9	72102802-001	Pintura al látex sin enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	18.719	18.719
10	72102802-001	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	94.004	94.004
11	72102802-001	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	27.809	27.809
12	72102802-001	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	163.285	163.285
13	72102802-001	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	153.163	153.163

EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

Dr. Hugo Javier Ferreira B.
Gobernador
Dpto. de Misiones

Germán Fretez Quiñonez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

14	72102802-001	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	803.635	803.635
15	72102802-001	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	221.627	221.627
16	72102802-001	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	243.768	243.768
17	72102802-001	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	350.812	350.812
18	72102802-001	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	803.635	803.635
19	72102802-001	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	311.758	311.758
20	72102802-001	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	62.354	62.354
21	72102802-001	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	63.835	63.835
22	72102802-001	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	66.415	66.415
23	72102802-001	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	77.226	77.226
24	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	105.761	105.761
25	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	35.028	35.028
26	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	37.632	37.632
27	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	42.141	42.141
28	72102802-001	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	59.145	59.145
29	72102802-001	Reposición de artefacto luminico LED	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	279.713	279.713
30	72102802-001	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	27.862	27.862
31	72102802-001	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	79.518	79.518
32	72102802-001	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	84.832	84.832
33	72102802-001	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	191.215	191.215
34	72102802-001	Cambio de llave para migitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	138.223	138.223
35	72102802-001	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	99.440	99.440
36	72102802-001	Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	56.111	56.111
37	72102802-001	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	10.335	10.335
38	72102802-001	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	24.773	24.773
39	72102802-001	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	28.282	28.282
40	72102802-001	Reparación de registro de desague	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	251.690	251.690
41	72102802-001	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	47.059	47.059
								Precio Total	5.465.513

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 42.500.000** y el monto máximo es de **Gs. 85.000.000.**

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

Dr. Hugo Javier Ferreira B.
Gobernador
Dpto. de Misiones

Carmen Perez Quiñonez
Secretario General
Gobernación de Misiones

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.

7. Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: desde su suscripción hasta el 31 de diciembre de 2023.

8. Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: la Jefatura de Servicios Generales de la Institución.

10. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

Dr. Hugo Javier Ferreira B.
Gobernador
Dpto. de Misiones

German Perez Quiñonez
Secretario General
Gobernación de Misiones

12. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.

13. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay el día 27 de marzo del año 2023.

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

Dr. Hugo Javier Ferreira B.
Gobernador
Dpto. de Misiones

German Fretez Quiñonez
Secretario General
Gobernación de Misiones