GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 23 /2016

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 e/ Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. N° 2.480.063, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RAMON JAVIER FERREIRA MARTINEZ**, con C.I. N° 3.674.560, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte, y por la otra la Firma **"AB CONSTRUCCIONES"**, representada para este acto por el **SR. ANIBAL BENITEZ ROMAN**, con C.I. N° 2.460.367, con RUC: Nº 2460367-8, domiciliado en la calle Juan Domínguez y Taruma de la ciudad de Cambyreta – Itapúa – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA FACULTAD DE DERECHO UNA FILIAL SAN JUAN BAUTISTA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO.**

"CONSTRUCCION DE AULAS EN LA FACULTAD DE DERECHO UNA FILIAL SAN JUAN BAUTISTA"

2. **DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes;

(a) El Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
3ª San Juan - San Miguel

GOBERNACIÓN DE MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY VIII DEPARTAMENTO

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 521_, objeto del gasto específico _520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **GUARANIES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA (Gs. 263.853.150).**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 306064.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas Nº. 03/2016, Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 989/2016.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Contrato hasta la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS EN LA FACULTAD DE DERECHO UNA FILIAL SAN JUAN BAUTISTA

CONSTRUCCION DE SALA DE LECTURA FACULTAD DE DERECHO - PLANTA BAJA

ITEM	DETALLE	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Limpieza de terreno	GL	1	773.936	**773.936**
2	Replanteo	m2	80	6.105	**488.400**
3	Cartel de Obra	un.	1	1.101.906	**1.101.906**

AQ CONSTRUCCIONES
RUC: 2460257-8
3ª San Juan - San Miguel - Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

4	excavacion para zapata	m3	11,52	54.674	**629.844**
5	Ciminento de PBC	m3	6,8	360.660	**2.452.488**
6	Cargado de zapatas de hormigon	m3	6,3	1.886.280	**11.883.564**
7	Columnas de hormigon	m3	1,8	1.949.376	**3.508.877**
8	Vigas inferior	m3	5	1.958.484	**9.792.420**
9	Viga superior	m3	5,52	1.958.484	**10.810.832**
10	Losa	m3	7,2	1.958.484	**14.101.085**
11	Escalera con piso antideslizante	gl	1	5.388.704	**5.388.704**
12	Aislacion	m2	5,4	41.765	**225.531**
13	Relleno y apisonado	m3	25	112.068	**2.801.700**
14	Mamposteria de Elevacion de 0,15 visto una cara	m2	42,3	83.001	**3.510.942**
15	Mamposteria de elevacion de 0,30 visto una cara	m2	45,7	140.556	**6.423.409**
16	Envarillado bajo ventana	ml	14,4	23.998	**345.571**
17	Envarillado Sobre Aberturas	ml	36	23.998	**863.928**
18	Contrapiso	m2	80	37.620	**3.009.600**
19	Carpeta para cermica	m2	80	30.427	**2.434.160**
20	Colocacion de piso ceramica	m2	80	77.287	**6.182.960**
21	Zocalo ceramico	ml	35	15.965	**558.775**
22	Colocacion de ventanas	un.	8	1.204.500	**9.636.000**
23	Colocacion de puerta Tablero	un.	1	1.109.131	**1.109.131**
24	Colocacion de puerta placa	un.	1	911.131	**911.131**
25	Revoque de pared interior	m2	88	29.899	**2.631.112**
26	Revoque de losa	m2	80	31.416	**2.513.280**

RUC: 2460257-8
3ª San Juan - San Miguel

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * MISIONES * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Derlis Hernán Maidana Zorzo
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

27	Mocheta de pilares y vigas	ml	60	32.539	**1.952.340**
28	Mocheta de Aberturas	ml	50,2	29.503	**1.481.051**
29	Instalacion Electrica	gl.	1	3.321.780	**3.321.780**
30	Provision y colocacion de Artefactos Electricos	gl	1	1.679.040	**1.679.040**
31	Guarda obra (1,00 mts. Alrededor) - incluye contrapiso, nivelacion, alisada de cemento	m2	28	327.934	**9.182.152**
32	Relleno zona escalera	m2	8	140.448	**1.123.584**
33	Contrapiso zona escalera	m2	8	37.620	**300.960**
34	Carpeta zona escalera	m2	8	30.427	**243.416**
35	Piso ceramica zona escalera	m2	8	77.287	**618.296**
36	Pintura de pared y losa al latex	m2	168	22.473	**3.775.464**
37	Pintura de abertura de madera al barniz	m2	5,04	26.467	**133.394**
38	Pintura de ladrillo visto con antimoho incoloro	m2	88	22.314	**1.963.632**
39	Porta Proyector Tipo infocus (Ver detalle)	un.	1	701.580	**701.580**
40	Placa Conmemorativa para inauguracion	un.	1	742.500	**742.500**
41	Limpieza Final de obra	m2	80	6.072	**485.760**

CONSTRUCCION DE AULA FACULTAD DE DERECHO - PLANTA ALTA

ITEM	DETALLE	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Replanteo	m2	80	6.105	**488.400**
2	Pilares de HºAº	m3	2,025	1.949.376	**3.947.486**
3	Vigas y dado de HºAº	m3	5,2	1.949.376	**10.136.755**

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460257-8
3ª San Juan - San Miguel

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

4	Porticos	m3	1,8	1.949.376	**3.508.877**
5	De 0,30m visto una caras de ladrillos comunes	m2	60	140.556	**8.433.360**
6	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	32	83.001	**2.656.032**
7	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	ml	14,4	23.998	**345.571**
8	Envarillado Sobre Aberturas	ml	36	23.998	**863.928**
9	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6¨ y listones de boca del mismo material 2 x3¨.	m2	82	269.940	**22.135.080**
10	Revoque	m2	92	29.899	**2.750.708**
11	Viga cumbrera	m3	2,97	1.949.376	**5.789.647**
12	Contrapiso sobre losa	m2	80	37.620	**3.009.600**
13	Carpeta para piso ceramica	m2	80	30.427	**2.434.160**
14	Piso ceramica	m2	80	77.287	**6.182.960**
15	Zocalo ceramico	ml	35	15.965	**558.775**
16	Colocacion de ventanas	un.	8	1.204.500	**9.636.000**
17	Colocacion de puerta placa	un.	1	911.131	**911.131**
18	Mocheta de pilares y vigas	ml	60	32.539	**1.952.340**
19	Mocheta de Aberturas	ml	50,2	29.503	**1.481.051**
20	Instalacion Electrica	gl.	1	3.321.780	**3.321.780**
21	Pizarron para tiza	un.	1	424.380	**424.380**
22	Provision y colocacion de Artefactos Electricos	gl	1	1.679.040	**1.679.040**
23	Pintura de pared al latex	m2	92	22.473	**2.067.516**
24	Pintura para pizarra de tiza	un.	1	72.600	**72.600**
25	Pintura de abertura de madera al barniz	m2	2,52	26.467	**66.697**

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460257-8
3ª San Juan San Miguel

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

26	Pizarra movil para pincel marcador	un.	1	1.122.003	**1.122.003**
27	Pintura de ladrillo visto con antimoho incoloro	m2	92	22.314	**2.052.888**

CONSTRUCCION DE AULA FACULTAD DE DERECHO - OBRADOR

ITEM	DETALLE	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Preparacion de terreno para obrador	m2	36	40.920	**1.473.120**
2	Replanteo	m2	36	6.072	**218.592**
3	Obrador	m2	36	132.727	**4.778.172**
4	Instalacion de energia electrica provisoria para alimentacion de obra	gl.	1	1.176.052	**1.176.052**
5	Instalacion provisoria de cañeria para utilizacion en obra	gl.	1	1.189.346	**1.189.346**
6	Alumbrado publico con postes de Caranday alrededor de la obra	un.	4	2.016.326	**8.065.304**
7	Alquiler de sanitario DISAL TIPO STANDAD x 5 meses	un.	5	2.574.660	**12.873.300**
8	Desmontaje de linea de electricidad y agua corriente	gl.	1	1.373.064	**1.373.064**
9	Desmontaje de alumbrados publicos	gl.	1	1.807.664	**1.807.664**
10	Desarme de obrador	gl.	1	856.944	**856.944**
11	Limpieza de zona obrador	m2	36	6.072	**218.592**

El monto total adjudicado asciende a la suma de GUARANIES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA (Gs. 263.853.150)con todos los impuestos incluidos.----------

AB CONSTRUCC...
RUC: 2460257-8
3ª San Juan - San Miguel

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maldona Zorzo
Gobernador de Misiones
Gobernación de Misiones

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DE AULAS EN LA FACULTAD DE DERECHO UNA FILIAL SAN JUAN BAUTISTA.

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín Maria Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460257-8
3ª San Juan San Miguel

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS EN LA FACULTAD DE DERECHO UNA FILIAL SAN JUAN BAUTISTA

CONSTRUCCION DE SALA DE LECTURA FACULTAD DE DERECHO - PLANTA BAJA

ITEM	DETALLE	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Limpieza de terreno	GL	1	773.936	**773.936**
2	Replanteo	m2	80	6.105	**488.400**
3	Cartel de Obra	un.	1	1.101.906	**1.101.906**
4	excavacion para zapata	m3	11,52	54.674	**629.844**
5	Ciminento de PBC	m3	6,8	360.660	**2.452.488**
6	Cargado de zapatas de hormigon	m3	6,3	1.886.280	**11.883.564**

AB CONSTRUC...
RUC: 2450357-8
5° San Juan - San Miguel - Itamb...

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

7	Columnas de hormigon	m3	1,8	1.949.376	**3.508.877**
8	Vigas inferior	m3	5	1.958.484	**9.792.420**
9	Viga superior	m3	5,52	1.958.484	**10.810.832**
10	Losa	m3	7,2	1.958.484	**14.101.085**
11	Escalera con piso antideslizante	gl	1	5.388.704	**5.388.704**
12	Aislacion	m2	5,4	41.765	**225.531**
13	Relleno y apisonado	m3	25	112.068	**2.801.700**
14	Mamposteria de Elevacion de 0,15 visto una cara	m2	42,3	83.001	**3.510.942**
15	Mamposteria de elevacion de 0,30 visto una cara	m2	45,7	140.556	**6.423.409**
16	Envarillado bajo ventana	ml	14,4	23.998	**345.571**
17	Envarillado Sobre Aberturas	ml	36	23.998	**863.928**
18	Contrapiso	m2	80	37.620	**3.009.600**
19	Carpeta para cermica	m2	80	30.427	**2.434.160**
20	Colocacion de piso ceramica	m2	80	77.287	**6.182.960**
21	Zocalo ceramico	ml	35	15.965	**558.775**
22	Colocacion de ventanas	un.	8	1.204.500	**9.636.000**
23	Colocacion de puerta Tablero	un.	1	1.109.131	**1.109.131**
24	Colocacion de puerta placa	un.	1	911.131	**911.131**
25	Revoque de pared interior	m2	88	29.899	**2.631.112**
26	Revoque de losa	m2	80	31.416	**2.513.280**
27	Mocheta de pilares y vigas	ml	60	32.539	**1.952.340**
28	Mocheta de Aberturas	ml	50,2	29.503	**1.481.051**
29	Instalacion Electrica	gl.	1	3.321.780	**3.321.780**

AB CONSTRUC...
RUC: 2460357-8
3ª San Juan San Miguel ...

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

30	Provision y colocacion de Artefactos Electricos	gl	1	1.679.040	**1.679.040**
31	Guarda obra (1,00 mts. Alrededor) - incluye contrapiso, nivelacion, alisada de cemento	m2	28	327.934	**9.182.152**
32	Relleno zona escalera	m2	8	140.448	**1.123.584**
33	Contrapiso zona escalera	m2	8	37.620	**300.960**
34	Carpeta zona escalera	m2	8	30.427	**243.416**
35	Piso ceramica zona escalera	m2	8	77.287	**618.296**
36	Pintura de pared y losa al latex	m2	168	22.473	**3.775.464**
37	Pintura de abertura de madera al barniz	m2	5,04	26.467	**133.394**
38	Pintura de ladrillo visto con antimoho incoloro	m2	88	22.314	**1.963.632**
39	Porta Proyector Tipo infocus (Ver detalle)	un.	1	701.580	**701.580**
40	Placa Conmemorativa para inauguracion	un.	1	742.500	**742.500**
41	Limpieza Final de obra	m2	80	6.072	**485.760**

CONSTRUCCION DE AULA FACULTAD DE DERECHO - PLANTA ALTA

ITEM	DETALLE	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Replanteo	m2	80	6.105	**488.400**
2	Pilares de HºAº	m3	2,025	1.949.376	**3.947.486**
3	Vigas y dado de HºAº	m3	5,2	1.949.376	**10.136.755**
4	Porticos	m3	1,8	1.949.376	**3.508.877**
5	De 0,30m visto una caras de ladrillos comunes	m2	60	140.556	**8.433.360**
6	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	32	83.001	**2.656.032**

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460257-8
3ª San Juan - San Miguel

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zorzo
Gobernador de Misiones

7	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	ml	14,4	23.998	**345.571**
8	Envarillado Sobre Aberturas	ml	36	23.998	**863.928**
9	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6¨ y listones de boca del mismo material 2 x3¨.	m2	82	269.940	**22.135.080**
10	Revoque	m2	92	29.899	**2.750.708**
11	Viga cumbrera	m3	2,97	1.949.376	**5.789.647**
12	Contrapiso sobre losa	m2	80	37.620	**3.009.600**
13	Carpeta para piso ceramica	m2	80	30.427	**2.434.160**
14	Piso ceramica	m2	80	77.287	**6.182.960**
15	Zocalo ceramico	ml	35	15.965	**558.775**
16	Colocacion de ventanas	un.	8	1.204.500	**9.636.000**
17	Colocacion de puerta placa	un.	1	911.131	**911.131**
18	Mocheta de pilares y vigas	ml	60	32.539	**1.952.340**
19	Mocheta de Aberturas	ml	50,2	29.503	**1.481.051**
20	Instalacion Electrica	gl.	1	3.321.780	**3.321.780**
21	Pizarron para tiza	un.	1	424.380	**424.380**
22	Provision y colocacion de Artefactos Electricos	gl	1	1.679.040	**1.679.040**
23	Pintura de pared al latex	m2	92	22.473	**2.067.516**
24	Pintura para pizarra de tiza	un.	1	72.600	**72.600**
25	Pintura de abertura de madera al barniz	m2	2,52	26.467	**66.697**
26	Pizarra movil para pincel marcador	un.	1	1.122.003	**1.122.003**
27	Pintura de ladrillo visto con antimoho incoloro	m2	92	22.314	**2.052.888**

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460257-8
3ª San Juan - San Miguel

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Boris Hernán Maidana Zorzo
Gobernador de Misiones

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

CONSTRUCCION DE AULA FACULTAD DE DERECHO - OBRADOR					
ITEM	DETALLE	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Preparacion de terreno para obrador	m2	36	40.920	**1.473.120**
2	Replanteo	m2	36	6.072	**218.592**
3	Obrador	m2	36	132.727	**4.778.172**
4	Instalacion de energia electrica provisoria para alimentacion de obra	gl.	1	1.176.052	**1.176.052**
5	Instalacion provisoria de cañeria para utilizacion en obra	gl.	1	1.189.346	**1.189.346**
6	Alumbrado publico con postes de Caranday alrededor de la obra	un.	4	2.016.326	**8.065.304**
7	Alquiler de sanitario DISAL TIPO STANDAD x 5 meses	un.	5	2.574.660	**12.873.300**
8	Desmontaje de linea de electricidad y agua corriente	gl.	1	1.373.064	**1.373.064**
9	Desmontaje de alumbrados publicos	gl.	1	1.807.664	**1.807.664**
10	Desarme de obrador	gl.	1	856.944	**856.944**
11	Limpieza de zona obrador	m2	36	6.072	**218.592**

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460257-8
3° San Juan y San Miguel

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 03 días del mes de mayo de 2016.

ABOG. RAMON FERREIRA MARTINEZ
Secretario General

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA
Gobernador de Misiones

SR. ANIBAL BENITEZ

Contratado

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460257-8
3ª San Juan / San Miguel