INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 01/2022

"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTÁTILES TIPO ARCO EN C DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS"

CONTRATO N° 516/2022

EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.

ID: 401.817

AÑO 2022

CONTRATO Nº 516/2022

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTÁTILES TIPO ARCO EN C DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS, SUSCRITO CON LA FIRMA EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.----------

El **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto - Ley Nº 1.860/50, ratificado por Ley Nº 375/56, modificado por las Leyes Nº 537/58, Nº 430/73, Nº 1.286/87 y Nº 98/92, domiciliado en las calles Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, **Dr. Vicente Mario Bataglia Araújo**, designado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo **Nº 4975/2021**; por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, **Abg. Hugo Enrique Aranda Noguera, con C.I. Nº 4.216.070,** y por la Dirección Operativa de Contrataciones, **Abg. Juan Manuel Villar López, con C.I. Nº 4.227.790**, ambos **conforme** a la Resolución C.A. Nº 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.,** con RUC Nº 80002379-0, domiciliada en la Avda. Sacramento Nº 2409 (Asunción – Paraguay), representada por la Señora **Paulina Granda Serrati**, con C.I. Nº 2.463.292 y la Sra. **Delia María José Garay**, con C.I. Nº 3.528.745, de acuerdo a la Escritura Pública Nº 20 de fecha 14 de octubre de 2015, pasada ante el Escribano Alejandro Doldan Pérez, inscripta en el Registro Público Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTÁTILES TIPO ARCO EN C DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS",** el cual estará sujeto a las siguientes Cláusulas y condiciones:

1- OBJETO.

El objeto del presente Contrato es la **"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTÁTILES TIPO ARCO EN C DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS"**, cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas.

2- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato.
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o Modificaciones.
c) Los Datos Cargados en el SICP.
d) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las Especificaciones Técnicas, programa de suministros.
e) La Oferta y la lista de precios unitarios.
f) Resolución de Adjudicación C.A. Nº 075-017/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022 y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES.

Responsabilidad de la Contratista:

La Contratista deberá proporcionar todos los Bienes de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato y sus anexos y documentos.

La Contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Contractuales

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Responsabilidad del Contratante:

El Contratante se hará cargo del pago del precio del suministro en el plazo previsto en este Contrato.

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Contractuales.

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Art. 37° Inc. a) de la Ley Nº 2051/03].

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del **CONTRATANTE**. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 1236/2022, de fecha 31 de marzo de 2022, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **401.817.**

Los pagos correspondientes a los siguientes Ejercicios Fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37° Inc. b) de la Ley Nº 2051/03].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas - SBE Nº 01/2022**, convocada por el **CONTRATANTE** según Resolución C.A. Nº 026-021/2022 de fecha 10 de mayo de 2022, dictada por el Consejo de Administración.

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. Nº 075-017/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES [Art. 37° Inc. c) de la Ley Nº 2051/03].

El Precio del Contrato es de **Gs. 758.000.000.- (Guaraníes setecientos cincuenta y ocho millones), IVA Incluido,** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Contractuales.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

MONTO MÍNIMO	**Gs. 379.000.000.- C/IVA**
MONTO MÁXIMO	**Gs. 758.000.000.- C/IVA**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11978	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11979	Unidad	EVENTO	1	4.330.000	4.330.000
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11980	Unidad	EVENTO	1	4.330.000	4.330.000
4	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11981 perteneciente al Hospital Regional de Encarnacion	Unidad	EVENTO	1	9.960.000	9.960.000
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provision de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11978	Unidad	EVENTO	1	3.136.000	3.136.000
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provision de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11979	Unidad	EVENTO	1	3.136.000	3.136.000
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provision de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11980	Unidad	EVENTO	1	3.136.000	3.136.000
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provision de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11981 Perteciente al hospital Regional de Encarnacion	Unidad	EVENTO	1	7.220.000	7.220.000
9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Intensificador de Imagenes Sirecon 23	Unidad	EVENTO	1	293.938.903	293.938.903
10	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Intensificador de Imagenes Sirecon 23	Unidad	EVENTO	1	11.592.000	11.592.000
11	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Tubo de RX	Unidad	EVENTO	1	117.768.819	117.768.819
12	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tubo de RX	Unidad	EVENTO	1	11.592.000	11.592.000
13	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Computadora FLC PC S1E/P/F VA20 Celsius W530 Basic	Unidad	EVENTO	1	65.255.926	65.255.926
14	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Computadora FLC PC S1E/P/F VA20 Celsius W530 Basic	Unidad	EVENTO	1	5.023.200	5.023.200

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Gricelda Ortiz
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

CONTRATO Nº 516/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
15	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Placa D610 + Placa 611	Unidad	EVENTO	1	46.066.500	46.066.500
16	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Placa D610 + Placa 611	Unidad	EVENTO	1	5.023.200	5.023.200
17	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado Hembra)	Unidad	EVENTO	1	42.336.855	42.336.855
18	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado Hembra)	Unidad	EVENTO	1	5.023.200	5.023.200
19	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Interfaz brazo C generador	Unidad	EVENTO	1	33.434.172	33.434.172
20	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Interfaz brazo C generador	Unidad	EVENTO	1	4.636.800	4.636.800
21	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Collimador	Unidad	EVENTO	1	34.658.770	34.658.770
22	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Collimador	Unidad	EVENTO	1	4.636.800	4.636.800
23	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Camara de adquisicion	Unidad	EVENTO	1	35.544.909	35.544.909
24	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Camara de adquisicion	Unidad	EVENTO	1	4.636.800	4.636.800
25	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Modulo de unidad de control	Unidad	EVENTO	1	31.740.669	31.740.669
26	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Modulo de unidad de control	Unidad	EVENTO	1	4.636.800	4.636.800
27	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Placa D620	Unidad	EVENTO	1	22.489.842	22.489.842
28	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cambio de Placa D620	Unidad	EVENTO	1	4.636.800	4.636.800
29	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Tarjeta Grafica	Unidad	EVENTO	1	22.257.233	22.257.233
30	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tarjeta Grafica	Unidad	EVENTO	1	4.636.800	4.636.800
31	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Panel Control Chasis	Unidad	EVENTO	1	19.804.201	19.804.201
32	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Panel Control Chasis	Unidad	EVENTO	1	4.636.800	4.636.800
33	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuente de alimentacion de alta para I I	Unidad	EVENTO	1	20.934.828	20.934.828
34	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuente de alimentacion de alta para I I	Unidad	EVENTO	1	4.636.800	4.636.800
35	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado macho) + connector	Unidad	EVENTO	1	20.185.069	20.185.069
36	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado macho) + connector	Unidad	EVENTO	1	4.636.800	4.636.800
37	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Motor Vertical	Unidad	EVENTO	1	19.306.563	19.306.563
38	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Motor Vertical	Unidad	EVENTO	1	4.636.800	4.636.800
39	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Monitor Color 19 Eizo MX191	Unidad	EVENTO	1	16.788.681	16.788.681
40	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Monitor Color 19 Eizo MX191	Unidad	EVENTO	1	4.250.400	4.250.400
41	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Disco Duro de 2TB con FLC	Unidad	EVENTO	1	15.122.056	15.122.056
42	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disco Duro de 2TB con FLC	Unidad	EVENTO	1	4.250.400	4.250.400
43	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Disparador de pie	Unidad	EVENTO	1	10.969.470	10.969.470
44	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disparador de pie	Unidad	EVENTO	1	3.864.000	3.864.000
45	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Placa D621	Unidad	EVENTO	1	10.016.313	10.016.313
46	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Placa D621	Unidad	EVENTO	1	3.864.000	3.864.000
47	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuente de alimentacion	Unidad	EVENTO	1	10.134.716	10.134.716
48	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuente de alimentacion	Unidad	EVENTO	1	3.091.200	3.091.200
49	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Teclado Espanol	Unidad	EVENTO	1	9.258.056	9.258.056
50	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Teclado Espanol	Unidad	EVENTO	1	3.091.200	3.091.200
51	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Plca D142 de elevacion vertical	Unidad	EVENTO	1	8.105.571	8.105.571

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

CONTRATO Nº 516/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
52	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Plca D142 de elevacion vertical	Unidad	EVENTO	1	2.016.000	2.016.000
53	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Grabador optico DVD	Unidad	EVENTO	1	5.997.144	5.997.144
54	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Grabador optico DVD	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
55	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Tarjeta de Red	Unidad	EVENTO	1	6.339.616	6.339.616
56	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tarjeta de Red	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
57	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Filtro	Unidad	EVENTO	1	6.131.691	6.131.691
58	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Filtro	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
59	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Disparador de mano	Unidad	EVENTO	1	5.698.646	5.698.646
60	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disparador de mano	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
61	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Soldadura Soporte Rueda Principal	Unidad	EVENTO	1	5.975.514	5.975.514
62	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soldadura Soporte Rueda Principal	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
63	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Soporte Rueda Giratorio	Unidad	EVENTO	1	5.573.747	5.573.747
64	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte Rueda Giratorio	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
65	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Mango de direccion	Unidad	EVENTO	1	5.435.639	5.435.639
66	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mango de direccion	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
67	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Luz indicadora de radiacion del carro de monitores	Unidad	EVENTO	1	5.229.130	5.229.130
68	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Luz indicadora de radiacion del carro de monitores	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
69	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Kit de reparacion de frenos	Unidad	EVENTO	1	4.538.592	4.538.592
70	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Kit de reparacion de frenos	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
71	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Modulo de Pre fijacion	Unidad	EVENTO	1	4.513.481	4.513.481
72	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Modulo de Pre fijacion	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
73	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Anillo de Freno	Unidad	EVENTO	1	4.151.790	4.151.790
74	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Anillo de Freno	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
75	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Modulo de empunadura de freno	Unidad	EVENTO	1	3.994.860	3.994.860
76	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Modulo de empunadura de freno	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
77	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Covertor del tubo de RX	Unidad	EVENTO	1	3.983.650	3.983.650
78	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Covertor del tubo de RX	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
79	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rueda trasera 150x15x60	Unidad	EVENTO	1	3.873.164	3.873.164
80	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rueda trasera 150x15x60	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
81	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Juego de cubiertas para los frenos	Unidad	EVENTO	1	3.756.898	3.756.898
82	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Juego de cubiertas para los frenos	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
83	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Juego de cubiertas para los frenos	Unidad	EVENTO	1	3.760.167	3.760.167
84	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Juego de cubiertas para los frenos	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
85	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Condensador/Capacitor	Unidad	EVENTO	1	3.684.835	3.684.835
86	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Condensador/Capacitor	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
87	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rodamiento grande del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	3.684.835	3.684.835
88	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rodamiento grande del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
89	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Anillo sellador de la consola de control	Unidad	EVENTO	1	3.514.587	3.514.587

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Directora

CONTRATO Nº 516/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
90	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Anillo sellador de la consola de control	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
91	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Soporte Interruptor Manual	Unidad	EVENTO	1	3.471.397	3.471.397
92	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte Interruptor Manual	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
93	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Bloque de freno del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	3.345.844	3.345.844
94	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bloque de freno del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
95	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Mod Rodillo Grande ECC	Unidad	EVENTO	1	3.345.844	3.345.844
96	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mod Rodillo Grande ECC	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
97	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rueda delantera 100x10x42	Unidad	EVENTO	1	3.333.289	3.333.289
98	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rueda delantera 100x10x42	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
99	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Mod Rodillo Grande	Unidad	EVENTO	1	3.320.734	3.320.734
100	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mod Rodillo Grande	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
101	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Perno roscado de seguridad ISO 4026 M5x25 45H	Unidad	EVENTO	1	2.823.067	2.823.067
102	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Perno roscado de seguridad ISO 4026 M5x25 45H	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
103	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Eje del freno del eje giratorio del Brazo	Unidad	EVENTO	1	3.232.847	3.232.847
104	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Eje del freno del eje giratorio del Brazo	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
105	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Mod Rodillo Pequeño	Unidad	EVENTO	1	3.220.292	3.220.292
106	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mod Rodillo Pequeño	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
107	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rodamiento pequeño del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	3.107.294	3.107.294
108	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rodamiento pequeño del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
109	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Freno del Arco en C	Unidad	EVENTO	1	3.082.185	3.082.185
110	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Freno del Arco en C	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
111	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Empunadura del Freno	Unidad	EVENTO	1	3.069.629	3.069.629
112	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Empunadura del Freno	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
113	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Leva de freno	Unidad	EVENTO	1	3.484.460	3.484.460
114	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Leva de freno	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
115	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Biela de freno del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	3.792.208	3.792.208
116	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Biela de freno del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
117	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Soporte del cacble de la carcasa rotatoria	Unidad	EVENTO	1	3.450.987	3.450.987
118	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte del cacble de la carcasa rotatoria	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
119	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Soporte del cable de la carcasa rotaroria 2	Unidad	EVENTO	1	3.450.987	3.450.987
120	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte del cable de la carcasa rotaroria 2	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
121	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Resorte del sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	3.544.323	3.544.323
122	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Resorte del sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
123	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Tapa Rueda Principal	Unidad	EVENTO	1	3.665.400	3.665.400
124	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tapa Rueda Principal	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
125	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Perno de ajuste del movimiento giratorio	Unidad	EVENTO	1	3.622.994	3.622.994
126	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Perno de ajuste del movimiento giratorio	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
127	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Unios del sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	3.586.011	3.586.011

Delia María José Gacay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Eduardo Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

CONTRATO Nº 516/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
128	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Unios del sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
129	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Contra Apoyo para DEE	Unidad	EVENTO	1	3.578.769	3.578.769
130	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Contra Apoyo para DEE	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
131	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Covertor del movimiento giratorio	Unidad	EVENTO	1	3.571.236	3.571.236
132	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Covertor del movimiento giratorio	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
133	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Carcasa de la manivela de frenado	Unidad	EVENTO	1	3.248.084	3.248.084
134	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Carcasa de la manivela de frenado	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
135	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Resorte del sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	3.238.937	3.238.937
136	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Resorte del sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
137	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Printer A6 b/w UP D898MD	Unidad	EVENTO	1	22.040.945	22.040.945
138	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Printer A6 b/w UP D898MD	Unidad	EVENTO	1	4.636.800	4.636.800
139	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de S3P VA10 System SW DVD VA10E	Unidad	EVENTO	1	964.490	964.490
140	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE S3P VA10 System SW DVD VA10E	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
141	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Bios Setup Surgery W550	Unidad	EVENTO	1	2.254.450	2.254.450
142	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bios Setup Surgery W550	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
143	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de FLC S1 FD Basic	Unidad	EVENTO	1	43.551.950	43.551.950
144	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLC S1 FD Basic	Unidad	EVENTO	1	5.023.200	5.023.200
145	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Front Plate	Unidad	EVENTO	1	1.492.574	1.492.574
146	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Front Plate	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
147	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Back Plate	Unidad	EVENTO	1	4.783.872	4.783.872
148	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Back Plate	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
149	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Left Cover	Unidad	EVENTO	1	4.449.515	4.449.515
150	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Left Cover	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
151	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Right Cover	Unidad	EVENTO	1	4.449.515	4.449.515
152	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Right Cover	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
153	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle ASM	Unidad	EVENTO	1	3.251.650	3.251.650
154	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle ASM	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
155	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cushion Block	Unidad	EVENTO	1	277.599	277.599
156	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cushion Block	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
157	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Display Plate 01	Unidad	EVENTO	1	161.932	161.932
158	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Display Plate 01	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
159	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Display Plate 02	Unidad	EVENTO	1	302.209	302.209
160	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Display Plate 02	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
161	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Corner Cover	Unidad	EVENTO	1	1.492.574	1.492.574
162	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Corner Cover	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
163	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Conductive Rubber	Unidad	EVENTO	1	182.850	182.850
164	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Conductive Rubber	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
165	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Seal Ring TCP	Unidad	EVENTO	1	819.502	819.502
166	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Seal Ring TCP	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Vto. Gerente de Abast. Suministro y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Vicente Ramón Arrúa Director Dirección Contrataciones

CONTRATO Nº 516/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
167	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Adapter Kit for Eizo 1906	Unidad	EVENTO	1	1.946.628	1.946.628
168	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Adapter Kit for Eizo 1906	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
169	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de USB Socket	Unidad	EVENTO	1	2.757.505	2.757.505
170	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE USB Socket	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
171	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Ethernet Socket	Unidad	EVENTO	1	2.628.325	2.628.325
172	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Ethernet Socket	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
173	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Trolley Terminals	Unidad	EVENTO	1	3.563.482	3.563.482
174	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Trolley Terminals	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
175	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W030 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	819.502	819.502
176	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W030 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
177	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W031 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	819.502	819.502
178	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W031 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
179	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W032 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	591.859	591.859
180	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W032 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
181	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W033 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	612.778	612.778
182	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W033 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
183	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W034 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	514.660	514.660
184	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W034 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
185	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W035 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	385.796	385.796
186	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W035 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
187	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W036 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	360.076	360.076
188	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W036 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
189	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W037 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	314.526	314.526
190	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W037 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
191	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W038 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	398.656	398.656
192	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W038 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
193	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W039 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	411.516	411.516
194	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W039 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
195	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W040 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	901.945	901.945
196	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W040 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
197	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W041 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	1.045.914	1.045.914
198	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W041 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
199	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Distribut DVI 1In 2Out	Unidad	EVENTO	1	11.818.221	11.818.221
200	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Distribut DVI 1In 2Out	Unidad	EVENTO	1	3.864.000	3.864.000
201	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de DVI Install Assembly	Unidad	EVENTO	1	10.057.923	10.057.923
202	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DVI Install Assembly	Unidad	EVENTO	1	3.091.200	3.091.200
203	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de UPS 5P 850i	Unidad	EVENTO	1	8.781.556	8.781.556
204	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE UPS 5P 850i	Unidad	EVENTO	1	3.091.200	3.091.200

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

CONTRATO Nº 516/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
205	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Battery Pack UPS S1 Tower	Unidad	EVENTO	1	3.424.835	3.424.835
206	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Battery Pack UPS S1 Tower	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
207	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Guiding Wheels with Direction Lock	Unidad	EVENTO	1	4.462.375	4.462.375
208	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Guiding Wheels with Direction Lock	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
209	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Guiding Wheels with Central Lock	Unidad	EVENTO	1	4.462.375	4.462.375
210	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Guiding Wheels with Central Lock	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
211	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Printer Assembling	Unidad	EVENTO	1	1.107.439	1.107.439
212	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Printer Assembling	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
213	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Light Localizer 23 Cpl.	Unidad	EVENTO	1	93.423.792	93.423.792
214	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Light Localizer 23 Cpl.	Unidad	EVENTO	1	11.592.000	11.592.000
215	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Light Localizer 23	Unidad	EVENTO	1	52.537.434	52.537.434
216	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Light Localizer 23	Unidad	EVENTO	1	5.023.200	5.023.200
217	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Grid 17/70 LV	Unidad	EVENTO	1	39.140.971	39.140.971
218	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Grid 17/70 LV	Unidad	EVENTO	1	5.023.200	5.023.200
219	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Grid 17/70 Removable	Unidad	EVENTO	1	46.945.866	46.945.866
220	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Grid 17/70 Removable	Unidad	EVENTO	1	5.023.200	5.023.200
221	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fixed Grid w. Cassette Holder Ring	Unidad	EVENTO	1	32.792.671	32.792.671
222	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fixed Grid w. Cassette Holder Ring	Unidad	EVENTO	1	4.636.800	4.636.800
223	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Lens RTG 25 / 5 32S	Unidad	EVENTO	1	62.187.941	62.187.941
224	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Lens RTG 25 / 5 32S	Unidad	EVENTO	1	5.023.200	5.023.200
225	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de I I Handle for S3P	Unidad	EVENTO	1	3.790.930	3.790.930
226	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE I I Handle for S3P	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
227	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de I I Handle for S3P	Unidad	EVENTO	1	3.413.220	3.413.220
228	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE I I Handle for S3P	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
229	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de CASSETTE HOLDER 23 CM # SMC	Unidad	EVENTO	1	61.360.553	61.360.553
230	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASSETTE HOLDER 23 CM # SMC	Unidad	EVENTO	1	5.023.200	5.023.200
231	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Crosshair MD RBV 23	Unidad	EVENTO	1	9.644.903	9.644.903
232	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Crosshair MD RBV 23	Unidad	EVENTO	1	3.864.000	3.864.000
233	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Videomed DHE2	Unidad	EVENTO	1	25.653.188	25.653.188
234	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Videomed DHE2	Unidad	EVENTO	1	4.636.800	4.636.800
235	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Irisansteuerkabel S1E	Unidad	EVENTO	1	258.080	258.080
236	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Irisansteuerkabel S1E	Unidad	EVENTO	1	67.200	67.200
237	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Iris cable 24V	Unidad	EVENTO	1	2.442.520	2.442.520
238	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Iris cable 24V	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
239	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Anchor Cover	Unidad	EVENTO	1	2.298.551	2.298.551
240	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Anchor Cover	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
241	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Front Cover ASM	Unidad	EVENTO	1	3.521.290	3.521.290
242	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Front Cover ASM	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
243	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Small Cover L	Unidad	EVENTO	1	262.833	262.833

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

CONTRATO Nº 516/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
244	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Small Cover L	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
245	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Small Cover R	Unidad	EVENTO	1	262.833	262.833
246	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Small Cover R	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
247	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cover L ASM	Unidad	EVENTO	1	4.308.057	4.308.057
248	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cover L ASM	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
249	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cover R ASM	Unidad	EVENTO	1	4.295.197	4.295.197
250	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cover R ASM	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
251	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Back Cover Welding	Unidad	EVENTO	1	2.303.450	2.303.450
252	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Back Cover Welding	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
253	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Foot Switch Bracket	Unidad	EVENTO	1	478.280	478.280
254	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Foot Switch Bracket	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
255	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Main Cover ASM	Unidad	EVENTO	1	268.985	268.985
256	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Main Cover ASM	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
257	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Protection GR	Unidad	EVENTO	1	143.474	143.474
258	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Protection GR	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
259	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Protection KI	Unidad	EVENTO	1	82.303	82.303
260	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Protection KI	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
261	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Scale Label for Horizontal Movement	Unidad	EVENTO	1	336.168	336.168
262	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Horizontal Movement	Unidad	EVENTO	1	67.200	67.200
263	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Scale Label for Swivel Movement	Unidad	EVENTO	1	307.867	307.867
264	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Swivel Movement	Unidad	EVENTO	1	67.200	67.200
265	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Scale Label for Angular Movement	Unidad	EVENTO	1	236.680	236.680
266	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Angular Movement	Unidad	EVENTO	1	67.200	67.200
267	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Scale Label for Vertical Movement	Unidad	EVENTO	1	37.653	37.653
268	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Vertical Movement	Unidad	EVENTO	1	3.638	3.638
269	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Steering Insert Cap	Unidad	EVENTO	1	84.100	84.100
270	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Steering Insert Cap	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
271	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle L	Unidad	EVENTO	1	2.483.126	2.483.126
272	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle L	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
273	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle Fitting 01	Unidad	EVENTO	1	716.140	716.140
274	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 01	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
275	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle Fitting 02	Unidad	EVENTO	1	716.140	716.140
276	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 02	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
277	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle R	Unidad	EVENTO	1	2.303.450	2.303.450
278	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle R	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
279	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle Fitting 03	Unidad	EVENTO	1	586.350	586.350
280	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 03	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
281	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle Fitting 04	Unidad	EVENTO	1	586.350	586.350
282	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 04	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

CONTRATO Nº 516/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
283	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rubber	Unidad	EVENTO	1	357.087	357.087
284	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rubber	Unidad	EVENTO	1	67.200	67.200
285	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle Carm	Unidad	EVENTO	1	2.112.746	2.112.746
286	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Carm	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
287	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de End Stop I	Unidad	EVENTO	1	514.660	514.660
288	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE End Stop I	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
289	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de End Stop for RBV	Unidad	EVENTO	1	514.660	514.660
290	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE End Stop for RBV	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
291	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Front Cover	Unidad	EVENTO	1	246.836	246.836
292	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Front Cover	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
293	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Bottom Cover 1	Unidad	EVENTO	1	372.936	372.936
294	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bottom Cover 1	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
295	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Bellows Big	Unidad	EVENTO	1	1.616.854	1.616.854
296	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bellows Big	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
297	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Bellows Small	Unidad	EVENTO	1	1.616.854	1.616.854
298	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bellows Small	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
299	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rear Plate ASM	Unidad	EVENTO	1	2.996.350	2.996.350
300	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rear Plate ASM	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
301	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de CAM	Unidad	EVENTO	1	317.711	317.711
302	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAM	Unidad	EVENTO	1	67.200	67.200
303	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Plast Slide Bear 16x18x15	Unidad	EVENTO	1	23.256	23.256
304	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Plast Slide Bear 16x18x15	Unidad	EVENTO	1	2.247	2.247
305	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Press Spring DIN 2098 1,00x10,00x17,50	Unidad	EVENTO	1	168.084	168.084
306	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Press Spring DIN 2098 1,00x10,00x17,50	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
307	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Setscrew ISO 4029 M3x4 45H	Unidad	EVENTO	1	8.667	8.667
308	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Setscrew ISO 4029 M3x4 45H	Unidad	EVENTO	1	963	963
309	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Foot Brake Rod	Unidad	EVENTO	1	238.820	238.820
310	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Foot Brake Rod	Unidad	EVENTO	1	67.200	67.200
311	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Disk	Unidad	EVENTO	1	295.777	295.777
312	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disk	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
313	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Roller Chain DIN8187 05B 1X145 E	Unidad	EVENTO	1	255.450	255.450
314	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Roller Chain DIN8187 05B 1X145 E	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
315	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Roller Chain DIN8187 05B 1X105 E	Unidad	EVENTO	1	255.450	255.450
316	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Roller Chain DIN8187 05B 1X105 E	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
317	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Roller Chain DIN8187 05B 1X61 E	Unidad	EVENTO	1	255.450	255.450
318	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Roller Chain DIN8187 05B 1X61 E	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
319	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Screw	Unidad	EVENTO	1	40.940	40.940
320	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Screw	Unidad	EVENTO	1	4.173	4.173
321	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Nut	Unidad	EVENTO	1	75.307	75.307

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.

Paulina Granada Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

CONTRATO Nº 516/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
322	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Nut	Unidad	EVENTO	1	7.276	7.276
323	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Screw	Unidad	EVENTO	1	40.976	40.976
324	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Screw	Unidad	EVENTO	1	3.959	3.959
325	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de T1 Transformer	Unidad	EVENTO	1	18.705.785	18.705.785
326	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE T1 Transformer	Unidad	EVENTO	1	4.636.800	4.636.800
327	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de T2 Transformer	Unidad	EVENTO	1	11.479.105	11.479.105
328	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE T2 Transformer	Unidad	EVENTO	1	3.864.000	3.864.000
329	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuse SMD 250mA T 125V	Unidad	EVENTO	1	73.092	73.092
330	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuse SMD 250mA T 125V	Unidad	EVENTO	1	7.062	7.062
331	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de U2 + U2 Cable	Unidad	EVENTO	1	6.533.053	6.533.053
332	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE U2 + U2 Cable	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
333	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de On/Off Terminals	Unidad	EVENTO	1	901.945	901.945
334	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE On/Off Terminals	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
335	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Movement Terminals	Unidad	EVENTO	1	357.087	357.087
336	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Movement Terminals	Unidad	EVENTO	1	67.200	67.200
337	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Main Fuses Teminals Bar	Unidad	EVENTO	1	3.124.949	3.124.949
338	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Main Fuses Teminals Bar	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
339	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de XB (K1+2 Terminals)	Unidad	EVENTO	1	9.668.752	9.668.752
340	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XB (K1+2 Terminals)	Unidad	EVENTO	1	3.091.200	3.091.200
341	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de XC Terminals Bar	Unidad	EVENTO	1	6.205.880	6.205.880
342	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XC Terminals Bar	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
343	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de XD Terminals Bar	Unidad	EVENTO	1	8.873.311	8.873.311
344	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XD Terminals Bar	Unidad	EVENTO	1	3.091.200	3.091.200
345	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de XE Terminals Bar	Unidad	EVENTO	1	9.017.685	9.017.685
346	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XE Terminals Bar	Unidad	EVENTO	1	3.091.200	3.091.200
347	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Internal Cable	Unidad	EVENTO	1	4.886.751	4.886.751
348	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Internal Cable	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
349	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Internal Cable (PoU)	Unidad	EVENTO	1	14.561.373	14.561.373
350	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Internal Cable (PoU)	Unidad	EVENTO	1	4.250.400	4.250.400
351	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Axle ASM	Unidad	EVENTO	1	1.492.574	1.492.574
352	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Axle ASM	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
353	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de S3P Limit Switches & Cable	Unidad	EVENTO	1	2.668.932	2.668.932
354	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE S3P Limit Switches & Cable	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
355	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Holder ASM	Unidad	EVENTO	1	295.777	295.777
356	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Holder ASM	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
357	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de K10 Relay	Unidad	EVENTO	1	2.112.746	2.112.746
358	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE K10 Relay	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
359	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W001 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	450.095	450.095
360	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W001 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

CONTRATO Nº 516/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
361	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W002 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	398.656	398.656
362	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W002 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
363	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W003 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	279.578	279.578
364	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W003 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
365	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W004 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	372.936	372.936
366	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W004 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
367	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W005 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	861.611	861.611
368	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W005 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
369	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W006 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	2.091.827	2.091.827
370	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W006 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
371	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W007 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	3.521.645	3.521.645
372	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W007 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
373	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W008 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	384.800	384.800
374	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W008 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
375	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W009 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	326.175	326.175
376	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W009 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
377	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W010 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	384.800	384.800
378	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W010 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
379	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W011 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	252.730	252.730
380	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W011 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	67.200	67.200
381	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W013 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	301.543	301.543
382	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W013 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	67.200	67.200
383	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W014 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	5.757.550	5.757.550
384	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W014 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
385	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W015 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	337.824	337.824
386	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W015 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
387	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Power Cable Japan	Unidad	EVENTO	1	6.467.483	6.467.483
388	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable Japan	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
389	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Power Cable USA	Unidad	EVENTO	1	4.433.960	4.433.960
390	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable USA	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
391	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Power Cable GB	Unidad	EVENTO	1	4.102.669	4.102.669
392	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable GB	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
393	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Brazil Power Cable	Unidad	EVENTO	1	5.337.040	5.337.040
394	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Brazil Power Cable	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
395	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Power Cable RoW	Unidad	EVENTO	1	4.687.550	4.687.550
396	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable RoW	Unidad	EVENTO	1	2.318.400	2.318.400
397	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuses F4 10A	Unidad	EVENTO	1	302.692	302.692
398	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F4 10A	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dpto. Compras y Suministro / Logística Gerencia Administrativa

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Fretes Cerati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dpto. Compras y Suministro

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
399	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuses F8&F9 15A	Unidad	EVENTO	1	386.578	386.578
400	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F8&F9 15A	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
401	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuses F8&F9 20A	Unidad	EVENTO	1	302.692	302.692
402	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F8&F9 20A	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
403	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuses F5 3A	Unidad	EVENTO	1	302.692	302.692
404	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F5 3A	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
405	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Locking Ring DIN 471 20x1,2	Unidad	EVENTO	1	6.645	6.645
406	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Locking Ring DIN 471 20x1,2	Unidad	EVENTO	1	642	642
407	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Brake Frome With	Unidad	EVENTO	1	1.567.634	1.567.634
408	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Brake Frome With	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
409	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Power Cable	Unidad	EVENTO	1	3.303.442	3.303.442
410	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable	Unidad	EVENTO	1	1.344.000	1.344.000
						Precio Total	**2.202.976.555**

MONTO TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA EDUARDO ELIZECHE S.A.C.: Gs. 758.000.000.- (Guaraníes setecientos cincuenta y ocho millones), IVA Incluido.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7- VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este Contrato tendrá vigencia de 26 (veintiséis) meses a contar desde la suscripción del contrato.

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA [Art. 37° Inc. d) de la Ley Nº 2051/03].

Los bienes y/o servicios cuyo suministro constituye el objeto del presente Contrato serán entregados por el **CONTRATISTA** en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la **Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos** – del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este Contrato.

Plan de Entrega de los Servicios:

Plan de ejecución e inicio:

El periodo estimado de prestación de servicios estipulado, tanto en mantenimiento correctivo con y sin provisión de repuestos y preventivo, es de 24 meses.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS:

Debe ser realizado según protocolo presentado por el oferente, para llevar a cabo cada periodo de mantenimiento preventivo se emitirá la orden de servicio correspondiente, por la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos a la Contratista y la empresa contratista deberá notificar con 15 días de anticipación a la Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, los equipos a ser intervenidos y las dependencias a ser beneficiadas a fin de coordinar con cada área los trabajos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVOS:

El Contratista debe realizar los trabajos según lo establecido en más arriba en las condiciones de GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.

Inspecciones y Pruebas: Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, con un periodo de inspección y prueba de 15 (quince) días desde la fecha de realización del servicio para la elaboración del Acta de Conformidad que emitirá el Administrador del Contrato, la que habilitará al contratista a solicitar el pago por el mantenimiento efectuado.

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

La Contratante podrá requerir al Contratista que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los requerimientos técnicos, protocolos de mantenimiento y normas establecidas en el Contrato.

La Contratante podrá rechazar los servicios que no pasen las pruebas de buen funcionamiento de los equipos afectados o que no se ajusten a los protocolos de mantenimiento. El Contratista tendrá que rectificar los servicios rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con los protocolos y/o las especificaciones sin ningún costo para la Contratante, en un plazo de quince (15) días calendarios posteriores a la fecha de recepción de la notificación emitida por la Sección Electromedicina del Hospital Central con el V° B° del Administrador del Contrato.

Plazo de reposición de bienes: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 30 (treinta) días calendario desde la notificación de la irregularidad.

Tiempo de funcionamiento de los bienes: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de 6 (seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado.

9- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo de la **Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud a través del Departamento de Electromedicina y la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos.**

10- CONDICIONES DE PAGO.

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a) Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación.-
b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas.-
c) REPSE (Registro de Prestadores de Servicios) todos los que son prestadores de servicios.-
d) Certificado de Cumplimiento Tributario.-
e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social.-
f) Formulario de Informe de Servicios personales (FIS).-

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos de la presente Licitación realizará vía acreditación en cuenta bancaria se realizará por los servicios prestados dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago.

Documentos exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto.
2. Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato.
3. Factura Crédito.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario.
5. Acta de Conformidad, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibió los servicios con el V° B° del administrador del Contrato.
6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

Para los Mantenimientos preventivos.

- Orden de Servicio de Mto. preventivo.
- Informe de mantenimiento preventivo.
- Acta de Conformidad.

Para los Mantenimientos Correctivos sin provisión de repuestos.

- Ticket de solicitud de Asistencia Técnica.
- Orden de Servicio de Mto. Correctivo Sin Provisión de repuestos
- Informe Técnico de Servicio.

- Acta de Conformidad.

Para la provisión de repuestos.

- Ticket de solicitud de Asistencia Técnica.
- Informe Técnico de Servicio.
- Orden de Servicio de Mto. Correctivo con Provisión de repuestos.
- Nota de Remisión.
- Informe Técnico de Instalación.
- Acta de Conformidad.

Observaciones:

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.
- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.
- La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.
- Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.5% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 267 de la Ley 6672/2021 que modifica Art. 41 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
- Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato.
- El pago se efectuará una vez obtenido el Código de Contratación (CC), emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo requisito indispensable para efectuar los pagos correspondientes.
- El Banco y Número de cuenta, del Contratista /Proveedor, en el que se realizara el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es: Banco ITAU.- N° 10003496.- .Tipo de Cuenta Bancaria CTE.- .

11- GARANTÍA DE LOS BIENES.

El período de validez de la Garantía será de 30 (treinta) días corridos desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado sin provisión de repuestos y de 6 (seis) meses desde la fecha de instalación para los efectos de repuestos.

12- FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El **CONTRATISTA** deberá Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.

A tal efecto, deberá presentar al Contratante una Garantía de Cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

1. Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay.-
2. Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente, establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.-

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39° de la Ley N° 2051/03.

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Art. 36° de la Ley Nº 2051/03.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.-

La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar 10 (diez) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud se podrá emitir una vez vencido el plazo de 28 (veinte y ocho) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

El período de validez de la Garantía será de 27 (veintisiete) meses desde la suscripción del Contrato.-

13- MULTAS [Art. 37° Inc. i) de la Ley N° 2051/03].

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: **Cero coma diez por ciento (0,10%) del valor del bien o servicio en demora, por cada día de atraso.** La Contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

14- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS [Art. 37° Inc. j) de la Ley Nº 2051/03].

Los bienes a suministrar en virtud del presente Contrato son los que se describen en la Planilla de Precios y en las especificaciones técnicas de la oferta adjudicada, las cuales deben ajustarse sustancialmente a la planilla de precios y a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia.

15- REAJUSTE DE PRECIOS.

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Para la Provisión de Repuestos.

Los precios ofertados para los bienes, IMPORTADOS estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variación del Tipo de cambio referencial del dólar (BCP) haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio adjudicado a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

P = (P° x 0,8 x (Coe / Cao)) + (P° x 0,2 x (Soe / Sao))

Donde:

P: Precio Reajustado de la Oferta.

P°: Precio original de la oferta.

Coe: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente a la de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva.

Cao: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente a la de la fecha del día anterior al de la apertura de las ofertas.

Soe: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva

Sao: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Apertura de las Ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste.

Para el Mantenimiento preventivo y Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos.

Si durante la vigencia del presente Contrato se verificaren variaciones del salario mínimo oficial, el Instituto de Previsión Social reconocerá un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, sobre el ochenta por ciento (80%) del

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

valor de los servicios prestados con posterioridad a la fecha del decreto que establece el reajuste salarial a ser realizados, del presente Contrato, conforme a la siguiente fórmula:

$$PR = PO \left(0{,}2 + 0{,}80 * \frac{S}{So} \right)$$

Donde:

PR = Precio Reajustado.

Po = Precio básico de la oferta a ser reajustado.

S = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el mes de prestación de los servicios.

So = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

16- INTERESES A PAGAR A LA CONTRATISTA.

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: **Cero coma cero uno por ciento (0,01%) del monto en mora por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.** La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

17- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO [Art. 37° Inc. k) de la Ley Nº 2051/03].

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

18- CONVENIO MODIFICATORIO.

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al Art. 63° de la Ley N° 2051/03:

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el Art. 63° de la Ley N° 2051/03, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

19- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Las controversias que se susciten entre la Contratante y la Contratista, con motivo de la interpretación o aplicación de los derechos de éstos contemplados en los Arts. 55° y 56° de la Ley, podrán ser resueltas por los procedimientos de avenimiento (Art. 85° de la Ley N° 2051/03 y Art. 153° del Decreto N° 2992/19). La presente reserva no constituye cláusula compromisoria.

La interposición del recurso de reconsideración ante la contratante o de la solicitud avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contencioso-administrativa hasta que sean resueltas.

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

20- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE UNA PROTESTA.

En caso de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera suspender la adjudicación de una Contratación como consecuencia de una protesta recibida en relación a la misma, en caso de que la Contratante ya hubiese suscripto el Contrato resultante de la adjudicación, la misma procederá a la inmediata suspensión de la ejecución del Contrato, hasta que la Dirección resuelva la protesta que provocó la suspensión del procedimiento.-

21- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día ..12.. del mes de ..diciembre.. del año 2022.

POR LA CONTRATISTA

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Hugo Enrique Granda
Gerente de Abastecimiento y Logística