MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

CONTRATO N° 22/2022

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter de **Intendente Municipal**, El Secretario General, ABOG. Manuel González , con C.I. Nº 3.435.805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **N.A CONSTRUCCIONES de Nicolás Aguilera,** domiciliada en **República de Colombia C/ Capitán Insfra**n, República del Paraguay, representada en este acto por **Nicolás Aguilera**, con Cédula de Identidad N° **1.527.085**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2022 con ID N° 406727 – REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA DE LA ESC. BAS. N° 115 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, BELLA VISTA REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA ESC. BAS. N° 571 TTE. 1° JUAN HERRERO BUENO, MARÍN KA'AGUY, DE LA CIUDAD DE LUQUE.”**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2022 con ID N° 406727 – REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA DE LA ESC. BAS. N° 115 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, BELLA VISTA REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA ESC. BAS. N° 571 TTE. 1° JUAN HERRERO BUENO, MARÍN KA'AGUY, DE LA CIUDAD DE LUQUE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a. Contrato;

b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

c. Los Aspectos Generales del Contrato;

d. Los datos cargados en el SICP;

e. La oferta del Proveedor;

f. La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 406727**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2022 con ID N° 406727 – REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA DE LA ESC. BAS. N° 115 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, BELLA VISTA REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA ESC. BAS. N° 571 TTE. 1° JUAN HERRERO BUENO, MARÍN KA'AGUY, DE LA CIUDAD DE LUQUE., convocado por la Municipalidad Luque, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 1300 de Fecha 06 de Mayo del 2022

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	Precio total
1.1	cartel de obra estandar municipal	M2	2,4	543.000	1.303.200
1.2	replanteo, marcacion y nivelacion de obras	M2	29	3.500	101.500
1.3	demolicion de muro, esp. 0,30 cm y mamposteria de elevacion existene	M2	84,6	15.000	1.269.000
1.4	Demolicion de piso para acceso vehicular	M2	14	10.000	140.000

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
SECRETARIA GENERAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

N.A. CONSTRUCCIONES
RUC: 1527085-8
Rca. De Colombia c/San Rafael

1.5	demolicion de muro de contencion de piedra bruta existente	M3	4,11	210.000	863.100
1.6	excabacion para zapatas	M3	1,4	46.000	64.400
1.7	carga de zapata de h°a° 0,45x0,45	M3	1,4	1.800.000	2.520.000
1.8	excavación para cimiento de pbc esp. 0,45h:0,50 mts	M3	8,5	42.500	361.250
1.9	cimiento de pbc esp.:0,45 h:0,50 mts	M3	8,64	380.000	3.283.200
1.10	pilar de h°a° de 0,15 x 0,20	M3	0,98	2.500.000	2.450.000
1.11	mampostería de nivelacion h:0,30 mts	M2	10,5	170.000	1.785.000
1.12	aislacion horizontal con asfalto	ml	36,02	31.000	1.116.620
1.13	mamposteria de elevacion visto de ladrillo comun esp. 0,15 h: 2.00 mts	M2	73,7	100.000	7.370.000
1.14	envarillado para mamposteria de elevacion	ml	669,53	18.500	12.386.305
1.15	reposicion piso de baldoson de h°a° en area de zapatas (40x40x3cm de primera) - incluye material y mano de obra	M2	7	80.000	560.000
1.16	rampa de h°a°	M3	2	1.800.000	3.600.000
1.17	reboques con hidrofugo de muralla, cantero y pilares	M2	162,15	46.000	7.458.900
1.18	revoque con hidrofugo de muralla, cantero y pilares	M2	162,15	14.900	2.416.035
1.19	colocacion de porton metalico p/ acceso vehicular-incluye pintura sintetica	GL	1	1.446.000	1.446.000
1.20	limpieza final de obra (incluye retiro y acarreo de escombros)	M2	31	7.000	217.000
2.1	cartel de obra estandar municipal	M2	2,4	550.000	1.320.000
2.2	replanteo, marcación y nivelacion de obras	M2	26,36	3.600	94.896
2.3	demolicion de muro lindero esp:0,15 mts	M2	40,28	19.000	765.320
2.4	demolicion de h°a°	M3	7,87	180.000	1.416.600
2.5	demolicion de muro de pbc	M3	14,92	210.000	3.133.200
2.6	excavación para zapatas	M3	3,23	45.000	145.350
2.7	carga de zapata de h°a° de 0,65x0,65	M3	3,23	1.800.000	5.814.000
2.8	excavacion para muro de contencion de pbc esp.:0,60 h:1,80 mts	M3	12,17	45.000	547.650
2.9	muro de contencion de pbc esp.:0,60 h:1,80 mts	M3	39,83	420.000	16.728.600
2.10	pilar de h°a° de 0,15 x 0,20	M3	1,76	2.400.000	4.224.000
2.11	encadenado 0,13 x 0,20 con varillas de 8 y 10 mm y estribos de 6mm cada 20 cm	M3	0,96	2.000.000	1.920.000
2.12	aislacion horizontal con asfalto	GL	43,6	34.000	1.482.400
2.13	mamposteria de elevacion visto de ladrillo comun esp. 0,15 mts. h:2 mts	M2	87,2	98.000	8.545.600
2.14	envarillado de muro de mamposteria con varillas	GL	305,2	20.000	6.104.000
2.15	revoque con hidrofugo de muralla y pilares	M2	174,4	45.000	7.848.000
2.16	pintura a la cal blanca de muralla y pilares	M2	174,4	79.000	13.777.600
2.17	limpieza final de obra	M2	60	7.000	420.000
	TOTAL				**124.998.726**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03).

Plazo de ejecución de 90(noventa) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalizacion detallados en la ofertas Adjudicada, CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2022 con ID N° 406727 – REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA DE LA ESC. BAS. N° 115 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, BELLA VISTA REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA ESC. BAS. N° 571 TTE. 1° JUAN HERRERO BUENO, MARÍN KA'AGUY, DE LA CIUDAD DE LUQUE", – este documento firmada por el DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

NA CONSTRUCCIONES
RUC: 1527085-8
Rca. De Colombia c/ San Rafael

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: **La Dirección de Obras Públicas Municipales.**
9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03).
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.
10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
No aplica.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.
11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03).
Garantía de anticipo: No Aplica
Garantía de cumplimiento de contrato; (La garantía de Fiel cumplimiento de contrato será equivalente al 10 % del monto del contrato, que podrá ser presentada mediante una póliza de seguros o de una garantía bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato.-
12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.
13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03).
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.
14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03).
REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA DE LA ESC. BAS. N° 115 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, BELLA VISTA REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA ESC. BAS. N° 571 TTE. 1° JUAN HERRERO BUENO, MARÍN KA'AGUY, DE LA CIUDAD DE LUQUE
15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.
17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03).
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

N.A. CONSTRUCCIONES
RUC: 1527085-8
Rca. De Colombia c/ San Rafael

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

En prueba de conformidad se suscriben 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 13 días del mes de Mayo de 2022.

N.A. CONSTRUCCIONES
RUC: 1527085-8
Rca. De Colombia c/ San Rafael

Nicolas Aguilera

Representante de N.A CONSTRUCCIONES –
Nicolás Aguilera
C.I.N° 1.527.085

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque
LA MUNICIPALIDAD

Abog. Manuel González.
Secretario General