Contrato Nº 10/2022
"Refacción de techo, piso e instalaciones eléctricas y Construcción de accesos y sanitarios en la Escuela Básica N° 817 San Blas"

Entre la MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA, con RUC Nº 80024064-2, domiciliada en Ruta 14 Km 5 ½ del Distrito de Cambyretá, Itapúa, República del Paraguay, representada en este acto por su Intendente Municipal el Sr. FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE, con Cédula de Identidad N° 1.878.889, y la Secretaria General, Sra. LUZ MARINA GAUTO SOTELO, con cédula de identidad Nº 4.228.914, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, la firma unipersonal **METALURGICA NUÑEZ** con RUC N° 2172215-3 representada en este acto por el Sr. RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL con C.I.Nº 2.172.215 domiciliado en las calles A 70m Avda. Japón y Calle Venezuela, Distrito de Pirapó, República del Paraguay, denominada en adelante EL CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA "REFACCIÓN DE TECHO, PISO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 817 SAN BLAS"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones; ----------

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la refacción por parte del CONTRATISTA de techo, piso e instalaciones eléctricas y construcción de accesos y sanitarios en la Escuela Básica N° 817 San Blas". Según se detalla en el artículo 6º del presente contrato. ----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Darío Núñez Esquivel
Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica NUÑEZ
de Rubén Darío Núñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 396.579.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento por Concurso de Ofertas Nº 02/2022, *" CONTRATO PARA LA REFACCIÓN DE TECHO, PISO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 817 SAN BLAS. "*. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 145/2022. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Darío Núñez Esquivel
Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El monto total del presente contrato asciende a la suma de ***(Gs: 350.895.831) (GUARANIES TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO).*** Los precios unitarios se detallan a continuación:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131601-002**	**Trabajos Preliminares**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.767.085**
1.1		Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	Unidad	1	342.399	342.399
1.2		Demolición de techo de tejas con recuperación. Bloque Este	Metros cuadrados	310	17.208	5.334.480
1.3		Demolición de techo de tejas con recuperación. Bloque Oeste	Metros cuadrados	245	17.208	4.215.960
1.4		Demolición de pared de mampostería de ladrillos con recuperación. Incluye demolición de piso de baldosas calcáreas bloque este y oeste	Metros cuadrados	483	12.162	5.874.246
2	**72131601-007**	**Techos de chapa**	**Metros cuadrados**	**1**		**42.759.722**
2.1		Techo chapa N° 26 sobre estructura de madera existente en el Bloque Este, según especificaciones.	Metros cuadrados	310	76.112	23.594.720
2.2		Techo chapa N° 26 sobre estructura de madera existente en el Bloque Oeste, según especificaciones.	Metros cuadrados	251,8	76.112	19.165.002

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ SECRETARÍA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Darío Núñez Esquivel
Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

3	**72131601-007**	**Cielorrasos**	**Metros cuadrados**	**1**		**43.516.560**
3.1		Cielorraso de machimbre de pino de primera en aulas. Bloque este. Incluye Dirección.	Metros cuadrados	146	99.470	14.522.620
3.2		Cielorraso de machimbre de pino de primera en aulas. Bloque oeste.	Metros cuadrados	120	99.470	11.936.400
3.3		Cielorraso de machimbre de PVC en galería. Bloque este.	Metros cuadrados	115,9	81.850	9.486.415
3.4		Cielorraso de machimbre de PVC en galería. Bloque oeste.	Metros cuadrados	92,5	81.850	7.571.125
4	**72131601-009**	**Pisos y Zócalos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**58.642.697**
4.1		Piso de baldosas de granito reconstituido. Bloque este.	Metros cuadrados	246	113.257	27.861.222
4.2		Piso de baldosas de granito reconstituido. Bloque oeste.	Milímetros cuadrados	190	113.257	21.518.830
4.3		Zócalo calcáreo granítico base gris. Bloque este existente. (Incluye pilares)	Metro lineal	123,5	42.685	5.271.598
4.4		Zócalo calcáreo granítico base gris. Bloque oeste existente. (Incluye pilares)	Metro lineal	93,5	42.685	3.991.048
5	**72131601-001**	**Instalaciones Eléctricas**	**Unidad**	**1**		**19.915.028**
5.1		Tableros Eléctrico Principal colocado.	Unidad	1	507.398	507.398
5.2		Tableros Seccionales	Unidad	2	507.398	1.014.796
5.3		Bocas de tomas y luces. (Bloque este)	Unidad	30	67.454	2.023.620
5.4		Bocas de tomas y luces. (Bloque oeste)	Unidad	41	67.454	2.765.614
5.5		Artefacto de luz tipo doble tubo Led de adosar de 2x18 Wts (Bloque este)	Unidad	22	70.840	1.558.480

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Darío Núñez Esquivel
Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

5.6		Artefacto de luz tipo doble tubo Led de adosar de 2x18 Wts (Bloque oeste)	Unidad	29	70.840	2.054.360
5.7		Artefacto de luz tipo Led de adosar para exterior de 1x20 Wts, según especificaciones. Bloque este	Unidad	4	70.840	283.360
5.8		Artefacto de luz tipo Led de adosar para exterior de 1x20 Wts, según especificaciones. Bloque oeste	Unidad	5	70.840	354.200
5.9		Colocación de artefactos electricos Bloque este	Unidad	12	373.888	4.486.656
5.10		Colocación de artefactos eléctricos. Bloque oeste	Unidad	12	373.888	4.486.656
5.11		Cajas y caños embutidos para Circuito ind. p/ aire acondicionado	Unidad	8	47.486	379.888
6	**72102401-001**	**Pinturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**24.762.889**
6.1		Pintura Látex interior / exterior. Bloque este	Metros cuadrados	588	15.668	9.212.784
6.2		Pintura Látex interior / exterior. Bloque oeste	Metros cuadrados	402	15.668	6.298.536
6.3		Pintura al barniz para cielorraso de machimbre de madera. Bloque este	Metros cuadrados	146	21.408	3.125.568
6.4		Pintura al barniz para cielorraso de machimbre de madera. Bloque oeste	Metros cuadrados	120	21.408	2.568.960
6.5		Pintura de marcos y aberturas de madera con barniz.	Metros cuadrados	11,3	20.512	231.786
6.6		Pintura de Canaletas y bajadas. Bloque este	Metro lineal	74,7	19.368	1.446.790
6.7		Pintura de Canaletas y bajadas. Bloque oeste. Incluye sanitarios	Metro lineal	79	19.368	1.530.072
6.8		Pintura de rejas y barandas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	5,6	25.841	144.710

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Darío Núñez Esquivel
Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapé - Itapúa - Py.

6.9		Pintura Látex exterior de vigas y columnas para techo plano	Metros cuadrados	13	15.668	203.684
7	**72153002-001**	**Vidrios**	**Metros cuadrados**	**1**		**406.274**
7.1		Reposición de Vidrios de 3 mm en Ventanas tipo balanción.	Metros cuadrados	3,6	112.854	406.274
8	**44111905-002**	**Instalación de Pizarra acrílica embutida en pared**	**Unidad**	**1**		**3.799.968**
8.1		Instalación de Pizarra Acrílica de 3,50m x 1,30m	Unidad	6	633.328	3.799.968
9	**72101603-9999**	**Canaleta**	**Metro lineal**	**1**		**2.608.780**
9.1		Canaleta c/ chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm. Bloque este, alero este.	Metro lineal	21,7	81.018	1.758.091
9.2		Bajadas c/chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm. Bloque oeste, alero oeste.	Metro lineal	10,5	81.018	850.689
10	**72131601-002**	**Trabajos Preliminares**	**Unidad**	**1**		**2.039.661**
10.1		Restitución de puertas tableros con contramarcos en el bloque oeste.	Unidad	3	679.887	2.039.661
11	**72131601-002**	**Movimiento de suelo, excavaciones y rellenos**	**Metros cúbicos**	**1**		**1.966.309**
11.1		Excavación para cimientos de Piedra bruta, y nivelaciones (Incluye galería).	Metros cúbicos	12,6	137.722	1.735.297
11.2		Relleno interior compactado	Metros cúbicos	6,2	37.260	231.012
12	**72131601-004**	**Cimientos**	**Metros cúbicos**	**1**		**2.940.858**
12.1		Cimiento de Piedra bruta colocada en paredes (0,50x0,60) y pilares (0,60x0,60x0,60)	Metros cúbicos	8,55	343.960	2.940.858
13	**72131601-004**	**Estructura de H° A°**	**Metro lineal**	**1**		**8.493.307**
13.1		Encadenado inferior de Hº Aº de 13 x 20 cm.	Metro lineal	41,5	94.962	3.940.923

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Darío Núñez Esquivel
Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

13.2		Encadenado superior de Hº Aº de 13 x 20 cm.	Metro lineal	41,5	109.696	4.552.384
14	**72131601-005**	**Muro de nivelación**	**Unidad Medida Global**	**1**		**788.667**
14.1		Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 cm.	Metros cuadrados	5,8	135.977	788.667
15	**72131601-006**	**Aislación Hidrofuga**	**Metro lineal**	**1**		**950.516**
15.1		Aislación hidrófuga horizontal en paredes de 15 cm	Metro lineal	41,5	22.904	950.516
16	**72131601-005**	**Muro de elevación**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.711.040**
16.1		Elevación de 0,15 una cara a la vista, ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	33,6	87.144	2.928.038
16.2		Elevación de 0,15 de ladrillos comunes prensados para revocar	Metros cuadrados	99	83.611	8.277.489
16.3		Pilares de mampostería de ladrillos a la vista de 0,40 x 0,40	Metro lineal	5,2	97.214	505.513
17	**72131601-008**	**Revoques**	**Metros cuadrados**	**1**		**5.757.570**
17.1		Revoque de paredes a una capa, fratazado y filtrado, espesor de 1,5 cm.	Metros cuadrados	222	25.935	5.757.570
18	**72131601-007**	**Techo**	**Metros cuadrados**	**1**		**11.945.082**
18.1		Techo chapa N° 26 sobre estructura metálica, según especificaciones.	Metros cuadrados	75,7	157.795	11.945.082
19	**72131601-007**	**Cielorraso**	**Metros cuadrados**	**1**		**6.724.172**
19.1		Cielorraso de machimbre de PVC en sanitarios sexados y en galería frente a los sanitarios	Metros cuadrados	67,6	99.470	6.724.172

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ SECRETARÍA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ INTENDENCIA

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Darío Núñez Esquivel
Metalúrgica Núñez

Metalúrgica "NUÑEZ" Contratista
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

20	**72131601-009**	**Contrapiso, pisos y zócalos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.234.206**
20.1		Contrapiso de Hormigón de cascotes. Incluye galería y techo plano	Metros cuadrados	67	36.022	2.413.474
20.2		Piso de baldosas de granito reconstituido. Sanitario, galería frontal y techo plano.	Metros cuadrados	67	113.257	7.588.219
20.3		Zócalo calcáreo granítico base gris en galería. (Incluye pilares)	Metro lineal	8,9	26.125	232.513
21	**72102601-001**	**Carpintería metálica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.825.581**
21.1		Ventana tipo balancín colocada. De 1.50 x 0,60 m.	Metros cuadrados	3,6	245.956	885.442
21.2		Ventana tipo balancín colocada. De 0,60 x 0,40 m.	Metros cuadrados	0,48	245.956	118.059
21.3		Canaleta c/ chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	14,8	81.018	1.199.066
21.4		Bajadas c/chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	7	82.969	580.783
21.5		Viga metálica (15x50) para cumbrera	Metro lineal	7,4	140.842	1.042.231
22	**72101510-9998**	**Equipamiento sanitario**	**Unidad**	**1**		**13.238.802**
22.1		Artefactos sanitarios colocados en en bloque de baño damas, según planos y especificaciones.	Unidad	1	5.323.626	5.323.626
22.2		Artefactos sanitarios colocados en en bloque de baño caballeros, según planos y especificaciones.	Unidad	1	5.001.262	5.001.262
22.3		Artefactos sanitarios colocados en baño discapacitado	Unidad	1	1.880.837	1.880.837

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARÍA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Darío Núñez Esquivel
Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

22.4		Artefactos sanitarios colocados en baño de profesores.	Unidad	1	1.033.077	1.033.077
23	**72101510-9998**	**Instalación de agua fria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.699.116**
23.1		Instalación completa de agua fría en baño para discapacitados	Unidad Medida Global	1	382.295	382.295
23.2		Instalación completa de agua fría en baños sexados	Unidad Medida Global	1	1.164.841	1.164.841
23.3		Extensión de cañería de agua subterránea de 3/4"	Metro lineal	10	15.198	151.980
24	**72102601-001**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**7.560.760**
24.1		Puerta tablero de Cedro 5 cm-0,80 x2,10 m (P3), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	3	679.887	2.039.661
24.2		Puerta tablero de Cedro 5 cm-1,00x2,10 m (P3), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	1	1.140.157	1.140.157
24.3		Puerta placa vaivén hoja (0,70 x 1,60 m. cada hoja), (P4), según especificaciones.	Unidad	6	730.157	4.380.942
25	**72131601-009**	**Revestimientos**	**Metros cuadrados**	**1**		**4.982.320**
25.1		Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios	Metros cuadrados	112	44.485	4.982.320
26	**72131601-012**	**Pinturas**	**Metros cuadrados**	**1**		**5.255.368**
26.1		Pintura Látex interior / exterior en pilares y paredes revocadas	Metros cuadrados	222	15.668	3.478.296
26.2		Pintura de balancines metálicos con esmalte sintético.	Metros cuadrados	9,45	24.110	227.840

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Darío Núñez Esquivel
Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

26.3		Pintura de canaletas aéreas, bajadas.	Metro lineal	21,8	19.368	422.222
26.4		Tratamiento de ladrillo visto con pintura siliconada trasparente brillante para exterior. Incluye pilares.	Metros cuadrados	41,92	12.910	541.187
26.5		Pintura de abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	28,56	20.512	585.823
27	**72153002-001**	**Vidrios**	**Metros cuadrados**	**1**		**1.066.470**
27.1		Vidrios de 3 mm colocados	Metros cuadrados	9,45	112.854	1.066.470
28	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.703.918**
28.1		Extensión de línea monofásica desde tablero seccional	Metro lineal	10	49.488	494.880
28.2		Bocas de tomas y luces.	Unidad	5	67.454	337.270
28.3		Artefacto de luz tipo LED de 30x30	Unidad	8	108.971	871.768
29	**72131601-002**	**Trabajos preliminares**	**Metros cuadrados**	**1**		**337.400**
29.1		Replanteo, nivelación y marcación de obra (Camineros, rejas, rampa y escalinata)	Metros cuadrados	100	3.374	337.400
30	**72131601-002**	**Movimiento de suelo, excavaciones y rellenos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**868.455**
30.1		Excavación para zapatas de techo plano, nivelación de ladrillos de 0,30 a tres hiladas en camineros y rampa.	Metros cúbicos	16,3	31.646	515.830
30.2		Excavación para columnas y nivelación de ladrillos a tres hiladas en reja frontal	Metros cúbicos	4,05	30.028	121.613
30.3		Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en caminero y rampa	Metros cúbicos	6,2	37.260	231.012

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Darío Núñez Esquivel
Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

31	**72131601-005**	**Movimiento de nivelación de 0,30**	**Metros cuadrados**	**1**		**3.406.224**
31.1		Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 cm. a tres hiladas	Metros cuadrados	25,05	135.977	3.406.224
32	**72131601-009**	**Contrapisos**	**Metros cuadrados**	**1**		**1.720.771**
32.1		Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	47,77	36.022	1.720.771
33	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.565.934**
33.1		Pilar de acometida trifásica mampostería 45x45x1,70 cm caño galvanizado 2,5".	Unidad	1	662.865	662.865
33.2		Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad	2	255.160	510.320
33.3		Extensión de línea trifásica subterránea cable 4 x 16 mm (electroducto 1´´ desde el medidor hasta el tablero principal)	Metro lineal	35	40.273	1.409.555
33.4		Tablero eléctrico principal. 6 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50 A	Unidad	1	507.398	507.398
33.5		Bocas de luces	Unidad	2	67.454	134.908
33.6		Reflectores tipo Led de 40 Wts colocados.	Unidad	2	1.670.444	3.340.888
34	**72131601-005**	**Mampostería de ladrillos**	**Metros cuadrados**	**1**		**1.243.891**
34.1		Elevación de 0,30 con ladrillo común prensado, a revocar (Escalinata)	Metros cuadrados	1,8	131.023	235.841
34.2		Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, a revocar (Rampa)	Metros cuadrados	5,05	83.611	422.236
34.3		Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, una cara vista (Reja Frontal)	Metros cuadrados	2,4	87.144	209.146

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENTE MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Darío Núñez Esquivel
Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

34.4		Base de columnas metálicas de reja: Dados de Hormigón in situ de 0,30 m x 0,30 m x 0,90 m	Metros cuadrados	0,65	579.490	376.669
35	**72102601-001**	**Carpintería Metálica**	**Metros cuadrados**	**1**		**8.438.636**
35.1		Baranda metálica en rampa, según detalle y especificaciones.	Metros cuadrados	5,6	309.120	1.731.072
35.2		Reja frontal, según detalle y especificaciones	Metros cuadrados	24	230.086	5.522.064
35.3		Portón metálico de 2x2 m	Metros cuadrados	4	296.375	1.185.500
36	**72131601-004**	**Estructura de H° A°**	**Metros cúbicos**	**1**		**4.299.732**
36.1		Zapatas de H° A° para techo plano	Metros cúbicos	0,42	1.468.792	616.893
36.2		Columnas de H° A° para techo plano 15 x 20 cm	Metros cúbicos	0,4	1.852.310	740.924
36.3		Vigas de H° A° para techo plano 15 x 30 cm	Metros cúbicos	0,58	1.800.528	1.044.306
36.4		Losa de H° A° para techo plano	Metros cúbicos	1,07	1.773.466	1.897.609
37	**72131601-006**	**Aislación Hidrofuga**	**Metros cuadrados**	**1**		**503.913**
37.1		Aislación de losa: Carpeta hidrófuga con pendiente.	Metros cuadrados	10,6	47.539	503.913
38	**55121717-001**	**Placas**	**Unidad**	**1**		**1.110.624**
38.1		Placa de bronce adosada a mampostería. Dimensiones: 25 cm x 40 cm. Letras en relieve.	Unidad	1	1.110.624	1.110.624
39	**72102601-001**	**Carpintería metálica**	**Metros cuadrados**	**1**		**6.479.026**
39.1		Cartel de chapa sobre estructura metálica	Metros cuadrados	7,7	841.432	6.479.026

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Darío Núñez Esquivel
Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "[illegible]"
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
[illegible] Itapúa - Py.

40	**72131601-013**	**Limpieza Final**	**Unidad**	**1**		**858.500**
40.1		Limpieza final	Unidad	250	3.434	858.500

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03):

El plazo de ejecución de la obra es de 180 (ciento ochenta) días corridos contados desde la orden de inicio, prorrogable en (40) cuarenta días corridos por inclemencias del tiempo. Las Prórrogas deberán contar con autorización del Departamento de Obras. El lugar de la obra es: Escuela Básica N° 817 San Blas. ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Dpto de Obras de la Municipalidad de Cambyretá. ----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03): No aplica

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03):

No habrá anticipo. LA CONTRATANTE retendrá el 5% del monto total del contrato en concepto de fondo de reparo, suma que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva de la obra. EL CONTRATISTA, deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato por (300) trescientos días corridos, contados desde la firma del contrato. ----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Darío Núñez Esquivel
Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. ---

14. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2022 *"REFACCIÓN DE TECHO, PISO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 817 SAN BLAS"*. ----------

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Darío Núñez Esquivel
Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

EN PRUEBA de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Cambyretá, República del Paraguay a los un día del mes de abril del año dos mil veintidós. ----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Darío Núñez Esquivel
Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "Nú...
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - P...