**I.N.C. N°022/2015.-**

**CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y LA FIRMA "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A." ADJUDICATARIA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 74/2014 - "ADQUISICIÓN DE ARTICULO DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES" ID N° 280.232.----------**

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 09 días del mes de Febrero del año dos mil quince, por una parte la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO,** en adelante denominada **INC**, representada por su Presidente el **ING. JORGE LUIS MENDEZ CUEVAS**, para cuyo cargo fue nombrado por **Decreto del Poder Ejecutivo Nº 73,** de fecha **20/08/13**, y por la otra parte la firma **"FERRETERIA INTERNACIONAL S.A."** con **RUC Nº 80033363-2,** en adelante denominado **LA CONTRATISTA,** representada en este acto por el SR. **CESAR RAUL COELHO DE SOUZA** con **C.I Nº 965.187,** convienen en celebrar el presente Contrato, cuyas cláusulas principales son: ----------

**1. OBJETO.**

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones y obligaciones que asumen la **INC** y **LA PROVEEDORA** para el suministro/provisión por parte de ésta última de **"ADQUISICIÓN DE ARTICULO DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES"**, conforme a las Especificaciones Técnicas y a los documentos del presente Contrato como resultado de la adjudicación de la **Licitación Pública Nacional Nº 74/2014**, aprobado por **Resolución PR Nº927/2.014**, de fecha 10/12/2014 de la Presidencia de la INC.----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC), o Carta de Invitación, publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Notificación de la Adjudicación del contrato.----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 282.915.----------

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 74/14, para **"ADQUISICIÓN DE ARTICULO DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES"**, convocado por la Industria Nacional del Cemento –Unidad Operativa de Contratación. La adjudicación fue realizada según Resolución PR-N° 927/2014 de fecha 10/12/2014.----------

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

5.1 El precio total adjudicado asciende a la suma de **Gs. 64.262.400.-** (Guaraníes Sesenta y cuatro millones doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos) **Iva Incluido**, según el siguiente detalle:----------

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

LPNNo:74/14_____

**LISTA DE PRECIOS**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item* | Código Catalogo* | Descripción del Bien* | Marca** | Procedencia** | Unidad de Medida* | Cantidad* | Presentación* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio Total (IVA incluido)** |
| | | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 1085/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO – VALLEMI** | | | | | | | |
| 2 | 31211803-005 | THINNER | *Alba* | *PY.* | Lts. | 600 | LTS. | 10.500 | 6.300.000 |
| | | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 1088/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO - VALLEMI** | | | | | | | |
| 6 | 23171508-002 | PINZA PORTA ELECTRODO PARA 500 O 600 AMP. | *Germany* | *Alemania* | Unid. | 50 | Unidad | 65.000 | 3.250.000 |
| 10 | 27111801-002 | CINTA METRICAS DE 3 METROS | *Profield* | *China* | Unid. | 20 | Unidad | 6.500 | 130.000 |
| 11 | 27111801-002 | CINTA METRICAS DE 5 METROS | *Profield* | *China* | Unid. | 20 | *Unidad* | *China* | 200.000 |
| | | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 1090/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO – VALLEMI** | | | | | | | |
| 15 | 31201502-001 | CINTA AISLADORA DE 19mm. X 20 METROS | *3M* | *Brasil* | Unid. | 200 | *Unidad* | 4.500 | 900.000 |
| 16 | 23131503-002 | DISCO DE CORTE DE 7" (178 X 6,4 X 22.2mm) | *Norton* | *Brasil* | Unid. | 100 | *Unidad* | 10.000 | 1.000.000 |
| 17 | 23171510-001 | CARRETEL ALAMBRE ESTAÑO (Sn=60% Y Pb= 40%) DIAMETRO = 1 mm. | *Best* | *Brasil* | Unid. | 20 | *Unidad* | 82.000 | 1.640.000 |
| 18 | 23171510-001 | CARRETEL ESTAÑO (Sn = 95% Y Pb = 5%) DIAMETRO 1mm. | *Best* | *Brasil* | Unid. | 20 | *Unidad* | 95.000 | 1.900.000 |
| | | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 2040/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO - VILLETA** | | | | | | | |
| 19 | 31201502-002 | CINTA AISLADORA COMUN, TAMAÑO GRANDE | *3M* | *Brasil* | Unid | 200 | *Unidad* | 4.500 | 900.000 |
| 34 | 26121635-006 | CABLE TIPO TALLER 2 x 2 $mm^2$ | *Inpaco* | *PY.* | Mts, | 100 | Rollo | 4.450 | 445.000 |
| 35 | 26121635-006 | CABLE TIPO TALLER 4 x 4 $mm^2$ | *Inpaco* | *PY.* | Mts. | 100 | Rollo | 1.350 | 135.000 |
| 40 | 39121405-004 | TERMINALES P/CABLES DE COBRE DE 2 $mm^2$ | *VCP* | *China* | Unid | 100 | *Unidad* | 300 | 30.000 |
| 41 | 39121405-004 | TERMINALES P/CABLES DE COBRE DE 4 $mm^2$ | *VCP* | *China* | Unid | 100 | *Unidad* | 350 | 35.000 |

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 39121405-004 | TERMINALES P/CABLES DE COBRE DE 6 $mm^2$ | *VCP* | *China* | Unid | 100 | *Unidad* | 500 | 50.000 |
| 43 | 39121405-004 | TERMINALES P/CABLES DE COBRE DE 16 $mm^2$ | *VCP* | *China* | Unid | 50 | *Unidad* | 1.200 | 60.000 |
| 44 | 39121405-004 | TERMINALES P/CABLES DE COBRE DE 25 $mm^2$ | *VCP* | *China* | Unid | 50 | *Unidad* | 2.500 | 125.000 |
| 54 | 39121405-004 | TERMINALES PARA CABLES DE COBRE DE 35 $mm^2$ | *VCP* | *China* | Unid | 100 | *Unidad* | 400 | 40.000 |
| | | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 4127/2014 – DPTO. DE MANTENIMIENTO - VALLEMI** | | | | | | | - |
| 62 | 23171515-002 | ELECTRODO | *Itarendy* | *PY.* | Kg. | 25 | Kg | 9.500 | 237.500 |
| 63 | 23171515-002 | ELECTRODO | *Itarendy* | *PY.* | Kg. | 25 | Kg | 17.000 | 425.000 |
| | | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5138/2014 – AREA INSTRUMENTACION - VILLETA** | | | | | | | |
| 86 | 31201502-002 | CINTA AISLADORA COMÚN | *3M* | *Brasil* | Unid. | 50 | *Unidad* | 4.500 | 225.000 |
| 87 | 31201502-002 | CINTA AISLADORA DE ALTA TENSIÓN | *3M* | *Brasil* | Unid. | 50 | *Unidad* | 29.000 | 1.450.000 |
| | | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5162/2014 – DPTO. DE MANTENIMIENTO - VILLETA** | | | | | | | |
| 117 | 31161504-002 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESIÓN M8 x 20. CALIDAD 6.8 | *Ciser* | *Brasil* | Unid. | 1.000 | *Unidad* | 700 | 700.000 |
| 118 | 31161504-002 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESIÓN M8 x 30. CALIDAD 6.8 | *Ciser* | *Brasil* | Unid. | 1.000 | *Unidad* | 800 | 800.000 |
| 119 | 31161504-002 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESIÓN M8 X 40, CALIDAD 6.8 | *Ciser* | *Brasil* | Unid. | 1.000 | *Unidad* | 800 | 800.000 |
| 120 | 31161504-002 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESIÓN M8 x 50. CALIDAD 6.8 | *Ciser* | *Brasil* | Unid. | 1.000 | *Unidad* | 950 | 950.000 |
| 121 | 31161504-002 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESION M10 x 30. CALIDAD 6.8 | *Ciser* | *Brasil* | Unid. | 500 | *Unidad* | 1.000 | 500.000 |
| 122 | 31161504-002 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESIÓN M10 x 40. CALIDAD 6.8 | *Ciser* | *Brasil* | Unid. | 500 | *Unidad* | 1.300 | 650.000 |
| 123 | 31161504-002 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE Y DOBLE ARANDELA DE PRESION M10 x 50. CALIDAD 6.8 | *Ciser* | *Brasil* | Unid. | 500 | *Unidad* | 1.400 | 700.000 |

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5164/2014 – DPTO. DE MANTENIMIENTO - VILLETA** | | | | | | | |
| 190 | 27111723-003 | LLAVE DE BOCA No. 8 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 6.500 | 13.000 |
| 191 | 27111723-003 | LLAVE DE BOCA No. 10 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 7.000 | 14.000 |
| 192 | 27111723-003 | LLAVE DE BOCA No. 13 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 7.800 | 15.600 |
| 193 | 27111723-003 | LLAVE DE BOCA No. 14 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 8.800 | 17.600 |
| 194 | 27111723-003 | LLAVE DE BOCA No. 17 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 10.000 | 20.000 |
| 195 | 27111723-003 | LLAVE DE BOCA No. 19 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 12.500 | 25.000 |
| 196 | 27111723-003 | LLAVE DE BOCA No. 20 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 13.500 | 27.000 |
| 197 | 27111723-003 | LLAVE DE BOCA No. 22 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 16.000 | 32.000 |
| 198 | 27111723-003 | LLAVE DE BOCA No. 24 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 18.500 | 37.000 |
| 199 | 27111723-003 | LLAVE DE BOCA No. 26 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 22.000 | 44.000 |
| 200 | 27111723-003 | LLAVE DE BOCA No. 30 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 30.000 | 60.000 |
| 203 | 27111723-003 | LLAVE ESTRIADA No. 12 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 9.800 | 19.600 |
| 204 | 27111723-003 | LLAVE ESTRIADA No. 13 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 9.800 | 19.600 |
| 205 | 27111723-003 | LLAVE ESTRIADA No. 14 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 10.500 | 21.000 |
| 206 | 27111723-003 | LLAVE ESTRIADA No. 17 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 13.500 | 27.000 |
| 207 | 27111723-003 | LLAVE ESTRIADA No. 19 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 16.000 | 32.000 |
| 208 | 27111723-003 | LLAVE ESTRIADA No. 20 | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 18.500 | 37.000 |
| 213 | 27111723-003 | LLAVE DE TUBO No. 8 ADAPTADOR ENCASTRE ½" | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 10.000 | 20.000 |
| 214 | 27111723-003 | LLAVE DE TUBO No. 10 ADAPTADOR ENCASTRE ½" | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 11.000 | 22.000 |

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 27111723-003 | LLAVE DE TUBO No. 13<br>ADAPTADOR ENCASTRE ½" | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 11.000 | 22.000 |
| 216 | 27111723-003 | LLAVE DE TUBO No. 24<br>ADAPTADOR ENCASTRE ½" | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 13.500 | 27.000 |
| 217 | 39121402-007 | PROLONGADOR LARGO ½" | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 31.000 | 62.000 |
| 218 | 39121402-007 | PROLONGADOR CORTO ½" | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 20.000 | 40.000 |
| 224 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 3 | *HSS* | *Alemania* | Unid. | 2 | *Unidad* | 1.000 | 2000 |
| 225 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 4 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 1.000 | 2.000 |
| 226 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 5 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 1.000 | 2.000 |
| 227 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 6 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 1.500 | 3.000 |
| 228 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 7 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 1.500 | 3.000 |
| 229 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 8 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 2.500 | 5.000 |
| 230 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 9 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 3.000 | 6.000 |
| 231 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 10 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 4.500 | 9.000 |
| 232 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 11 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 5.000 | 10.000 |
| 233 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 12 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 6.000 | 12.000 |
| 234 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 13 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 7.500 | 15.000 |
| 235 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 14 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 9.000 | 18.000 |
| 236 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 15 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 10.000 | 20.000 |
| 237 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 16 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 18.000 | 36.000 |
| 239 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 18 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 24.000 | 48.000 |
| 240 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 19 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 26.000 | 52.000 |

ETERIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 20 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 27.000 | 54.000 |
| 242 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 3,5 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 1.500 | 3.000 |
| 243 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 4,5 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 1.500 | 3.000 |
| 244 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 5,5 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 2.000 | 4.000 |
| 245 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 6,5 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 2.000 | 4.000 |
| 246 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 7,5 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 2.000 | 4.000 |
| 247 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 8,5 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 3.000 | 6.000 |
| 248 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 9,5 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 4.000 | 8.000 |
| 249 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 10,5 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 5.000 | 10.000 |
| 250 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 11,5 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 6.000 | 12.000 |
| 251 | 27111509-005 | MECHA SALOMONICA No. 12,5 | *HSS* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 9.500 | 19.000 |
| 261 | 27111723-004 | MANIJA PARA TARRAJA MACHO GRANDE | *China* | *Chino* | Unid. | 1 | *Unidad* | 56.000 | 56.000 |
| 271 | 27112126-003 | PINZA UNIVERSAL | *Profield* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 16000 | 32.000 |
| 274 | 27111706-001 | LLAVE FRANCESA DE 10" AL 24" | *Profield* | *China* | Unid. | 2 | *Unidad* | 1.250.000 | 2.500.000 |
| 277 | 44111808-001 | ESCUADRA | *Famastil* | *Brasil* | Unid. | 4 | *Unidad* | 12.000 | 48.000 |
| 278 | 27112126-003 | PINZA DE PRESIÓN | *Profield* | *China* | Unid. | 4 | *Unidad* | 39.500 | 158.000 |
| 284 | 232321501-001 | MARCO DE SIERRA | *Tramontina* | *Brasil* | Unid. | 4 | *Unidad* | 17.000 | 68.000 |
| 287 | 27111803-001 | NIVEL DE MANO DE METAL | *Famastil* | *Brasil* | Unid. | 2 | *Unidad* | 15.000 | 30.000 |
| 291 | 27112719-001 | PISTOLA PARA SILICONAS | *Profield* | *China* | Unid. | 4 | *Unidad* | 12.000 | 48.000 |
| | | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5175/2014 – DPTO. DE MANTENIMIENTO – VILLETA** | | | | | | | |

ERETERIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 30102403-003 | VARILLA TORCIONADA DE 1" | *Kaptan* | *Turquia* | Unid. | 50 | *Unidad* | 19.000 | 950.000 |
| 322 | 31162606-001 | GANCHO P/ FIJACION DE CHAPAS DE ZINC CON GOMAS Y TUERCA | *Fg* | *PY.* | Unid. | 500 | *Unidad* | 750 | 375.000 |
| | | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5176/2014 – DPTO. DE MANTENIMIENTO - VILLETA** | | | | | | | |
| 324 | 23131503-002 | DISCO DE DESBASTE DE 7" | *Norton* | *Brasil* | Unid. | 60 | *Unidad* | 15.000 | 900.000 |
| 325 | 23131503-002 | DISCO DE CORTE DE 7" | *Norton* | *Brasil* | Unid | 30 | *Unidad* | 10.000 | 300.000 |
| 326 | 31201610-012 | PEGAMENTO PARA JUNTAS PARA TEMPERATURA NORMAL | *Poxipol* | *Argentina* | Unid. | 50 | *Unidad* | 28.000 | 1.400.000 |
| 327 | 31201610-012 | PEGAMENTOPARA JUNTAS PARA ALTA TEMPERATURA | *Poxipol* | *Argentina* | Unid. | 50 | *Unidad* | 28.000 | 1.400.000 |
| 328 | 31201610-012 | PEGAMENTO INSTANTANEO | *Poxipol* | *Argentina* | Unid. | 40 | *Unidad* | 5.000 | 200.000 |
| 329 | 31201610-012 | MASILLA DE (2) DOS COMPONENTES DE POXI | *Poxipol* | *Argentina* | Unid. | 30 | *Unidad* | 12.500 | 375.000 |
| 330 | 27112802-001 | HOJAS DE SIERRA DE ½" X 12 | *Nicholson* | *Brasil* | Unid. | 120 | *Unidad* | 5.000 | 600.000 |
| 331 | 47131501-001 | ESTOPA | *Quimaflex* | *PY.* | Kg. | 200 | *Unidad* | 8.500 | 1.700.000 |
| 333 | 31191501-001 | LIJA AL AGUA No. 80 | *Norton* | *Brasil* | Unid. | 100 | *Unidad* | 1200 | 1.200.000 |
| 334 | 31191501-001 | LIJA AL AGUA No. 100 | *Norton* | *Brasil* | Unid. | 100 | *Unidad* | 1200 | 1.200.000 |
| 335 | 31191501-001 | LIJA AL AGUA No. 150 | *Norton* | *Brasil* | Unid. | 100 | *Unidad* | 1200 | 1.200.000 |
| 336 | 31191501-001 | LIJA AL AGUA No. 220 | *Norton* | *Brasil* | Unid. | 100 | *Unidad* | 1200 | 1.200.000 |
| 337 | 31191501-001 | LIJA AL AGUA 280 | *Norton* | *Brasil* | Unid. | 100 | *Unidad* | 1200 | 1.200.000 |
| 338 | 31191501-001 | LIJA AL AGUA No. 320 | *Norton* | *Brasil* | Unid. | 100 | *Unidad* | 1200 | 1.200.000 |
| 340 | 26111702-013 | PILA CHICA ALKALINA DE 1,5 V. | *EVEREADY* | *Singapur* | Unid. | 50 | *Unidad* | 2.750 | 137.500 |
| 341 | 26111702-012 | PILA MEDIANA ALKALINA DE 1,5 V. | *EVEREADY* | *Singapur* | Unid. | 30 | *Unidad* | 2.250 | 67.500 |
| 350 | 39111702-001 | LINTERNA DE 3 PILAS MAG LITE. | *Mag Lite* | *USA* | Unid. | 10 | *Unidad* | 295.000 | 2.950.000 |
| 352 | 15101502-001 | KEROSENNE | *L. Glorimar* | *PY.* | Lts. | 200 | *Unidad* | 9500 | 1.900.000 |
| 353 | 31151505-003 | PRENSA CABO DE ¾" | *Profield* | *China* | Unid. | 50 | *Unidad* | 6500 | 175.000 |

FERRETERIA
NACIONAL S.A.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 31151505-003 | PRENSA CABO DE ½" | *Profield* | *China* | Unid. | 50 | *Unidad* | 3500 | 175.000 |
| 355 | 31151505-003 | PRENSA CABO DE 1" | *Profield* | *China* | Unid. | 50 | *Unidad* | 12.000 | 600.000 |
| 359 | 23131503-003 | TELA ESMERIL No. 50 | *Norton* | *Brasil* | Unid. | 100 | *Unidad* | 2500 | 250.000 |
| 360 | 23131503-003 | TELA ESMERIL No. 80 | *Norton* | *Brasil* | Unid. | 100 | *Unidad* | 2500 | 250.000 |
| 361 | 23131503-003 | TELA ESMERIL No. 100 | *Norton* | *Brasil* | Unid. | 100 | *Unidad* | 2500 | 250.000 |
| 362 | 23131503-003 | TELA ESMERIL No. 120 | *Norton* | *Brasil* | Unid. | 100 | *Unidad* | 2500 | 250.000 |
| 363 | 23131503-003 | TELA ESMERIL No. 150 | *Norton* | *Brasil* | Unid | 100 | *Unidad* | 2500 | 250.000 |
| 365 | 27111902-002 | LIMA PLANA MEDIANA DE 10" | *Bellota* | *Brasil* | Unid | 10 | *Unidad* | 21.000 | 210.000 |
| 366 | 27111902-002 | LIMA PLANA CHICA DE 8" | *Bellota* | *Brasil* | Unid | 10 | *Unidad* | 18.000 | 180.000 |
| 367 | 27111902-002 | LIMA PLANA GRANDE DE 12" | *Bellota* | *Brasil* | Unid | 10 | *Unidad* | 35.000 | 350.000 |
| 368 | 27111902-005 | LIMA REDONDA DE 12" | *Bellota* | *Brasil* | Unid | 10 | *Unidad* | 29.000 | 290.000 |
| 369 | 27111902-003 | LIMA TRIANGULAR DE 8" | *Bellota* | *Brasil* | Unid. | 10 | *Unidad* | 13.000 | 130.000 |
| 371 | 31211803-002 | LIMPIA CONTACTO EN AEROSOL | *Jimo* | *Brasil* | Unid | 10 | *Unidad* | 24.000 | 240.000 |
| 374 | 31201502-001 | CINTA AISLADORA GRANDE | *3M* | *Brasil* | Unid. | 200 | *Unidad* | 4500 | 900.000 |
| 375 | 31201502-001 | CINTA AISLADORA VULCANIZANTE GRANDE | *3M* | *Brasil* | Unid | 50 | *Unidad* | 29.000 | 1450000 |
| 381 | 31211803-005 | THINNER INDUSTRIAL | *Alba* | *PY.* | Lts. | 150 | *Unidad* | 10.500 | 1.575.000 |
| 387 | 23717507-003 | ESTAÑO (60 – 40) DE 1mm. DE DIAMETRO | *Best* | *Brasil* | Unid | 5 | *Unidad* | 120000 | 600.000 |
| 395 | 27111909-001 | ESPATULA DE 2" | *Profield* | *China* | Unid | 30 | *Unidad* | 6.500 | 195.000 |
| | | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5178/2014 – DPTO. DE MANTENIMIENTO - VILLETA** | | | | | | | |
| 397 | 40141702-002 | LLAVE DE PASO DE 1" | *Profield* | *China* | Unid | 24 | *Unidad* | 19000 | 456.000 |
| 398 | 40141702-002 | LLAVE DE PASO DE ¾" | *Profield* | *China* | Unid | 10 | *Unidad* | 12.000 | 120.000 |
| 399 | 40141702-002 | LLAVE DE PASO DE ½" | *Profield* | *China* | Unid | 20 | *Unidad* | 215.000 | 4.300.000 |
| | | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5116/2014 – AREA INSTRUMENTACION - VILLETA** | | | | | | | |
| 404 | 30191501-001 | ESCALERA DE ALUMINIO PLEGADISO DE 3 m. DE LARGO SIMPLE | *Inco* | *Salvador* | Unid | 1 | *Unidad* | 550.000 | 550.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5082/2014 – SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLETA** | | | | | | | |
| 407 | 30191501-001 | ESCALERA DOBLE DE MADERA DE 6 METROS | *Inco* | *Salvador* | Unid | 2 | *Unidad* | 750.000 | 1.500.000 |
| | | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 6021/2014 – DEPOSITO DE SAJONIA** | | | | | | | |
| 408 | 39101605-001 | TUBOS FLUORESCENTE DE 40 W. | *Osram* | *Brasil* | Unid | 50 | *Unidad* | 5.500 | 275000 |
| 409 | 39111501-003 | REACTANCIAS DE 40 W. | *VCP* | *Argen.* | Unid | 40 | *Unidad* | 17.500 | 700.000 |
| 411 | 32141107-008 | ZOCALOS | *Ingemac* | *Brasil* | Unid | 50 | *Unidad* | **4.500** | 225.000 |
| 412 | 27112003-001 | RASTRILLO | *Tramontina* | *Brasil* | Unid | 2 | *Unidad* | 19.500 | 39.000 |
| 413 | 47131604-001 | ESCOBAS | *MB* | *Brasil* | Unid | 3 | *Unidad* | 9.500 | 28.500 |
| 415 | 30181515-001 | CISTERNA PARA BAÑO | *Orion* | *PY.* | Unid | 2 | *Unidad* | 36.000 | 72.000 |
| | | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5271/2014 – PLANTA INDUSTRIAL VILLETA** | | | | | | | |
| 417 | 31151505-001 | CABO DE ACERO MULTIFILAR FLEXIBLE | *FG* | *PY* | Metros | 100 | *Unidad* | 35000 | 3.500.000 |
| 418 | 31151505-003 | PRENSACABOS DE ACERO FLEXIBLE | *FG* | *PY* | Unid. | 250 | *Unidad* | 22.000 | 5.500.000 |
| | | | | | | | | **Precio Total:** | **64.262.400** |

5.2 El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

5.3 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

5.4 **El precio adjudicado estará sujeto a reajustes.** El precio del contrato podrá ser reajustable y se reconocerán las variaciones para aumentar los precios de los bienes descritos en las planillas de precios en función a la fluctuación del Dólar Americano, siempre que esta haya sufrido una variación como mínimo de un 10 % desde la fecha de apertura, para ello se aplicará la siguiente fórmula:

V1 = P x ( (Cmc / Co)-1)

P = Precio de los Bienes (en la Oferta)

Cmc = Tipo de Cambio Referencial (emitido por el BCP) Guaraníes/Dólar Americano del último hábil del mes anterior a la presentación de la Factura.

Co = Tipo de Cambio Referencial (emitido por el BCP) Guaraníes/Dólar Americano de (3) tres días antes de la Apertura de oferta*).

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.

*Los reajustes se harán solo sobre bienes pendientes de entrega.

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es por el término de **90 días** contados a partir de la fecha de la firma

PRETERIA

del contrato.----------

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones dentro de los 15 días posterior a la firma del contrato, en la siguiente dirección; En Depósito de Bienes en Tránsito de la Administración Central según se detalla en el **Anexo I** del presente contrato.----------

Los bienes/Servicios deberán cumplir con las **Especificaciones Técnicas** establecidas en el PBC y detallados en el **Anexo II** de éste contrato.----------

**8. INSPECCIONES.**

Las inspecciones consistirán en la verificación en cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en el P.B.C. y detalladas en el Anexo II del presente contrato.

Las inspecciones y pruebas se realizarán en: **EN LA PLANTA INDUSTRIAL DEL CIP. VILLETA – VALLEMI** y estarán a cargo de funcionarios designados por el Director de cada de Fábrica. El plazo para reparar o reemplazar los bienes será de 30 (treinta) días posterior a la fecha de inspección y/o rechazo.----------

**9. FORMA DE PAGO**

Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:

9.1 El pago se hará en guaraníes y en efectivo dentro de los (30) treinta días posteriores a la presentación de la factura y deberán acompañar los siguientes documentos:

-Nota de solicitud de pago.

-Factura original y una fotocopia.

-En el caso de servicios, Informe detallado de los trabajos realizados con el V° B° del área requirente.

- Nota de Remisión original del proveedor, firmada por el responsable del área requirente; o Planilla de Recepción del bien

- Declaración jurada de I.V.A. (actualizada a la fecha).

- Copia del Contrato y Orden de Compra (OC original en caso de cumplimiento total).

9.2 El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es de (31) treinta y un días.

9.3 La tasa de interés que se aplicará es del **0,5%** mensual por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo.

9.4 No se otorgará anticipo Financiero.----------

**10. IMPUESTOS.**

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.----------

**11. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo del: Departamento de Garantías de Contrato de la U.O.C. – I.N.C.

**12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al (10%) del monto total del contrato con una duración de 30 días más de la vigencia contractual.----------

La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar una vez emitido el acta de recepción final del suministro a entera satisfacción de la contratante. Con dicha certificación el Dpto. de Contratos y Garantías procederá a la entrega de la póliza correspondiente, en la Administración Central de la INC, a los (30) treinta días posterior a la recepción final.

**13. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato y será del del 1% por día hábil de atraso a partir del tercer día de atraso sobre el valor del bien en demora, hasta llegar al 10% del monto total del contrato. Llegado al

monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC) y serán en los siguientes casos:

a. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
b. Por mutuo acuerdo de las partes;
c. Por sentencia ejecutoria de la autoridad jurisdiccional, que declare su nulidad, resolución o rescisión del contrato;
d. Por decisión unilateral de la Contratante, en caso de incumplimiento del proveedor o del Contratista;
e. Por muerte del proveedor o contratista persona física, o por disolución de la persona jurídica, siempre que ésta última no se origine por decisión interna voluntaria de sus órganos competentes. Los representantes legales y los integrantes de los órganos de dirección de las personas jurídicas cuya disolución se tramita, están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con entidades del sector público y a comunicar a las contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución .

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**17. CONTRIBUCIÓN CON LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.-**

La I.N.C. retendrá el equivalente al cero punto cuatro por ciento ( 0.4 %) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presente a cobro el proveedor, con motivo de la ejecución de contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementación, operación, mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), de conformidad con las previsiones establecidas en el reglamento de la Ley N° 2051/03.----------
Los montos retenidos en el concepto señalado deberán ser depositados en el Ministerio de Hacienda en cuenta especial, dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de pago, de conformidad con lo establecido en la Ley de Administración Financiera del Estado.----------

**18. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-**

En caso de producirse controversias derivadas de la Interpretación y/o ejecución de este Contrato, las partes se someten improrrogablemente a los Juzgados y Tribunales de la Circunscripción de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay.----------

**19. DOMICILIO.-**

Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, la I.N.C. fija su domicilio en su sede ubicada sobre las calles Tte. Alcorta c/ Avda. Dr. Fernando de la Mora de esta capital, y LA

**En prueba de conformidad y aceptación a los términos que anteceden, firman las partes en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados al inicio del presente contrato.----------**

**FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**
**REPRESENTANTE**

**FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**

**ING. JORGE L. MENDEZ CUEVAS**
**PRESIDENTE INC**

# Industria Nacional del Cemento

*!Construyendo futuro con Cemento Paraguayo!!*

## ANEXO N° I CONTRATO INC N° /2015

## PLAN DE ENTREGAS

De acuerdo a las necesidades de la INC y la naturaleza de los bienes se establece el siguiente cronograma de entregas:

| P.M. (Pedido de Materiales) No. | Cantidad | Plazo de Entrega | Lugar de entrega de los Bienes |
|---|---|---|---|
| 1085/2013 | TOTAL | 15 días posterior a la firma del contrato | DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00 |
| 1088/2013 | TOTAL | 15 días posterior a la firma del contrato | DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00 |
| 1090/2013 | TOTAL | 15 días posterior a la firma del contrato | DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00 |
| 2040/2013 | TOTAL | 15 días posterior a la firma del contrato | DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00 |
| 4127/2014 | TOTAL | 15 días posterior a la firma del contrato | DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00 |
| 5138/2014 | TOTAL | 15 días posterior a la firma del contrato | DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00 |
| 5164/2014 | TOTAL | 15 días posterior a la firma del contrato | DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00 |
| 5175/2014 | TOTAL | 15 días posterior a la firma del contrato | DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00 |
| 5176/2014 | TOTAL | 15 días posterior a la firma del contrato | DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00 |
| 5178/2014 | TOTAL | 15 días posterior a la firma del contrato | DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00 |
| 5116/2014 | TOTAL | 15 días posterior a la firma del contrato | DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00 |
| 5082/2014 | TOTAL | 15 días posterior a la firma del contrato | DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00 |
| 6021/2014 | TOTAL | 15 días posterior a la firma del contrato | DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00 |
| 5271/2014 | TOTAL | 15 días posterior a la firma del contrato | DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00 |

El plazo para reparar o reemplazar los bienes defectuosos será de 30 (treinta) días posterior a la fecha de inspección y/o rechazo.

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
REPRESENTANTE

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

ING. JORGE L. MENDEZ CUEVAS
PRESIDENTE INC

## ANEXO N° II CONTRATO INC N° /2015

### Especificaciones Técnicas

***"Resumen de las Especificaciones Técnicas.*** *Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

| *No. De Artículo* | *Nombre de los Bienes o Servicios* | *Especificaciones Técnicas y Normas* |
|---|---|---|
| | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 1085/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO** | **REPARACIONES DIVERSAS Y STOCK EN DEPOSITO DE MATERIALES – PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI** |
| 2 | THINNER | THINNER INDUSTRIAL |
| | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 1088/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO** | **REPARACIONES DIVERSAS Y STOCK EN DEPOSITO DE MATERIALES – PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI** |
| 6 | PINZAPORTAELECTRODO PARA 600 AMP. | PINZAPORTAELECTRODO PARA 600 AMP. |
| 10 | CINTA METRICAS DE 3 METROS | CINTA METRICAS DE 3 METROS |
| 11 | CINTA METRICAS DE 5 METROS | CINTA METRICAS DE 5 METROS |
| | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 1090/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO** | **REPARACIONES DIVERSAS Y STOCK EN DEPOSITO DE MATERIALES – PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI** |
| 15 | CINTA AISLADORA DE 19mm. X CO METROS | CINTA AISLADORA DE 19mm. X 2O METROS |
| 16 | DISCO DE CORTE DE 7" (178 X 6,4 X 22.2mm) | DISCO DE CORTE DE 7" (178 X 6,4 X 22.2mm) |
| 17 | CARRETEL ALAMBRE ESTAÑO (Sn=60% Y Pb= 40%) DIAMETRO = 1 mm. | CARRETEL ALAMBRE ESTAÑO (Sn=60% Y Pb= 40%) DIAMETRO = 1 mm. |
| 18 | CARRETEL ESTAÑO (Sn = 95% Y Pb = 5%) DIAMETRO 1mm. | CARRETEL ESTAÑO (Sn = 95% Y Pb = 5%) DIAMETRO 1mm. |
| | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 2040/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO** | **DPTO. DE MANTENIMIENTO – INSTALACIONES ELECTRICAS – CIP VILLETA** |
| 19 | CINTA AISLADORA COMUN, TAMAÑO GRANDE | CINTA AISLADORA COMUN, TAMAÑO GRANDE |
| 34 | CABLE TIPO TALLER 2 x 2 $mm^2$ | CABLE TIPO TALLER 2 x 2 $mm^2$ |
| 35 | CABLE TIPO TALLER 4 x 4 $mm^2$ | CABLE TIPO TALLER 4 x 4 $mm^2$ |
| 40 | TERMINALES P/CABLES DE COBRE DE 2 $mm^2$ | TERMINALES P/CABLES DE COBRE DE 2 $mm^2$ |
| 41 | TERMINALES P/CABLES DE COBRE DE 4 $mm^2$ | TERMINALES P/CABLES DE COBRE DE 4 $mm^2$ |
| 42 | TERMINALES P/CABLES DE COBRE DE 6 $mm^2$ | TERMINALES P/CABLES DE COBRE DE 6 $mm^2$ |
| 43 | TERMINALES P/CABLES DE COBRE DE 16 $mm^2$ | TERMINALES P/CABLES DE COBRE DE 16 $mm^2$ |
| 44 | TERMINALES P/CABLES DE COBRE DE 25 $mm^2$ | TERMINALES P/CABLES DE COBRE DE 25 $mm^2$ |
| 54 | TERMINALES PARA CABLES DE COBRE DE 35 $mm^2$ | TERMINALES PARA CABLES DE COBRE DE 35 $mm^2$ |
| | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 4127/2014 – DPTO. DE MANTENIMIENTO** | **DPTO. DE MANTENIMIENTO – STOCK EN DEPOSITO – PLANTA INDUSTRIAL LINEA III VALLEMI** |

| | | |
|---|---|---|
| 62 | ELECTRODO | SEGÚN NORMA AWS A5.15 E Ni-CI Ni100 DE DIAMETRO 2.50mm. |
| 63 | ELECTRODO | SEGÚN NORMA AWS A5.15 E Ni-CI Ni 100 DE DIAMETRO 3,25 mm. |
| | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5138/2014 – AREA INSTRUMENTACION** | **AREA DE INSTRUMENTACION – PLANTA INDUSTRIAL DEL CIP - VILLETA** |
| 86 | CINTA AISLADORA COMÚN GRANDE | CINTA AISLADORA COMÚN GRANDE |
| 87 | CINTA AISLADORA DE ALTA TENSIÓN | CINTA AISLADORA DE ALTA TENSIÓN |
| | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5162/2014 – DPTO. DE MANTENIMIENTO** | **DPTO. DE MANTENIMIENTO – DEPOSITO DE BIENES – CIP VILLETA** |
| 117 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESIÓN M8 x 20. CALIDAD 6.8 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESIÓN M8 x 20. CALIDAD 6.8 |
| 118 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESIÓN M8 x 30. CALIDAD 6.8 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESIÓN M8 x 30. CALIDAD 6.8 |
| 119 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESIÓN M8 X 40, CALIDAD 6.8 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESIÓN M8 X 40, CALIDAD 6.8 |
| 120 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESIÓN M8 x 50. CALIDAD 6.8 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESIÓN M8 x 50. CALIDAD 6.8 |
| 121 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESION M10 x 30. CALIDAD 6.8 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESION M10 x 30. CALIDAD 6.8 |
| 122 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESION M10 x 40. CALIDAD 6.8 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESION M10 x 40. CALIDAD 6.8 |
| 123 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESION M10 x 50. CALIDAD 6.8 | TORNILLO CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA DE PRESION M10 x 50. CALIDAD 6.8 |
| | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5164/2014 – DPTO. DE MANTENIMIENTO** | **DPTO. DE MANTENIMIENTO – TALLER MECANICO – CIP VILLETA** |
| 190 | LLAVE DE BOCA No. 8 | LLAVE DE BOCA No. 8 |
| 191 | LLAVE DE BOCA No. 10 | LLAVE DE BOCA No. 10 |
| 192 | LLAVE DE BOCA No. 13 | LLAVE DE BOCA No. 13 |
| 193 | LLAVE DE BOCA No. 14 | LLAVE DE BOCA No. 14 |
| 194 | LLAVE DE BOCA No. 17 | LLAVE DE BOCA No. 17 |
| 195 | LLAVE DE BOCA No. 19 | LLAVE DE BOCA No. 19 |
| 196 | LLAVE DE BOCA No. 20 | LLAVE DE BOCA No. 20 |
| 197 | LLAVE DE BOCA No. 22 | LLAVE DE BOCA No. 22 |
| 198 | LLAVE DE BOCA No. 24 | LLAVE DE BOCA No. 24 |
| 199 | LLAVE DE BOCA No. 26 | LLAVE DE BOCA No. 26 |
| 200 | LLAVE DE BOCA No. 30 | LLAVE DE BOCA No. 30 |
| 203 | LLAVE ESTRIADA No. 12 | LLAVE ESTRIADA No. 12 |

| | | |
|---|---|---|
| 204 | LLAVE ESTRIADA No. 13 | LLAVE ESTRIADA No. 13 |
| 205 | LLAVE ESTRIADA No. 14 | LLAVE ESTRIADA No. 14 |
| 206 | LLAVE ESTRIADA No. 17 | LLAVE ESTRIADA No. 17 |
| 207 | LLAVE ESTRIADA No. 19 | LLAVE ESTRIADA No. 19 |
| 208 | LLAVE ESTRIADA No. 20 | LLAVE ESTRIADA No. 20 |
| 213 | LLAVE DE TUBO No. 8 ADAPTADOR ENCASTRE ½" | LLAVE DE TUBO No. 8 ADAPTADOR ENCASTRE ½" |
| 214 | LLAVE DE TUBO No. 10 ADAPTADOR ENCASTRE ½" | LLAVE DE TUBO No. 10 ADAPTADOR ENCASTRE ½" |
| 215 | LLAVE DE TUBO No. 13<br>ADAPTADOR ENCASTRE ½" | LLAVE DE TUBO No. 13<br>ADAPTADOR ENCASTRE ½" |
| 216 | LLAVE DE TUBO No. 24 ADAPTADOR ENCASTRE ½" | LLAVE DE TUBO No. 24 ADAPTADOR ENCASTRE ½" |
| 217 | PROLONGADOR LARGO ½" | PROLONGADOR LARGO ½" |
| 218 | PROLONGADOR CORTO ½" | PROLONGADOR CORTO ½" |
| 224 | MECHA SALOMONICA No. 3 | MECHA SALOMONICA No. 3 |
| 225 | MECHA SALOMONICA No. 4 | MECHA SALOMONICA No. 4 |
| 226 | MECHA SALOMONICA No. 5 | MECHA SALOMONICA No. 5 |
| 227 | MECHA SALOMONICA No. 6 | MECHA SALOMONICA No. 6 |
| 228 | MECHA SALOMONICA No. 7 | MECHA SALOMONICA No. 7 |
| 229 | MECHA SALOMONICA No. 8 | MECHA SALOMONICA No. 8 |
| 230 | MECHA SALOMONICA No. 9 | MECHA SALOMONICA No. 9 |
| 231 | MECHA SALOMONICA No. 10 | MECHA SALOMONICA No. 10 |
| 232 | MECHA SALOMONICA No. 11 | MECHA SALOMONICA No. 11 |
| 233 | MECHA SALOMONICA No. 12 | MECHA SALOMONICA No. 12 |
| 234 | MECHA SALOMONICA No. 13 | MECHA SALOMONICA No. 13 |
| 235 | MECHA SALOMONICA No. 14 | MECHA SALOMONICA No. 14 |
| 236 | MECHA SALOMONICA No. 15 | MECHA SALOMONICA No. 15 |
| 237 | MECHA SALOMONICA No. 16 | MECHA SALOMONICA No. 16 |
| 239 | MECHA SALOMONICA No. 18 | MECHA SALOMONICA No. 18 |
| 240 | MECHA SALOMONICA No. 19 | MECHA SALOMONICA No. 19 |
| 241 | MECHA SALOMONICA No. 20 | MECHA SALOMONICA No. 20 |
| 242 | MECHA SALOMONICA No. 3,5 | MECHA SALOMONICA No. 3,5 |
| 243 | MECHA SALOMONICA No. 4,5 | MECHA SALOMONICA No. 4,5 |
| 244 | MECHA SALOMONICA No. 5,5 | MECHA SALOMONICA No. 5,5 |
| 245 | MECHA SALOMONICA No. 6,5 | MECHA SALOMONICA No. 6,5 |

| | | |
|---|---|---|
| 246 | MECHA SALOMONICA No. 7,5 | MECHA SALOMONICA No. 7,5 |
| 247 | MECHA SALOMONICA No. 8,5 | MECHA SALOMONICA No. 8,5 |
| 248 | MECHA SALOMONICA No. 9,5 | MECHA SALOMONICA No. 9,5 |
| 249 | MECHA SALOMONICA No. 10,5 | MECHA SALOMONICA No. 10,5 |
| 250 | MECHA SALOMONICA No. 11,5 | MECHA SALOMONICA No. 11,5 |
| 251 | MECHA SALOMONICA No. 12,5 | MECHA SALOMONICA No. 12,5 |
| 261 | MANIJA PARA TARRAJA MACHO GRANDE | MANIJA PARA TARRAJA MACHO GRANDE |
| 271 | PINZA UNIVERSAL MEDIANA | PINZA UNIVERSAL MEDIANA |
| 274 | LLAVE FRANCESA DE 10" A 24" | LLAVE FRANCESA DE 10" A 24" |
| 277 | ESCUADRA METALICA MEDIANA | ESCUADRA METALICA MEDIANA |
| 278 | PINZA DE PRESIÓN GRANDE | PINZA DE PRESIÓN GRANDE |
| 284 | MARCO DE SIERRA | MARCO DE SIERRA |
| 287 | NIVEL DE MANO DE METAL CHICO | NIVEL DE MANO DE METAL CHICO |
| 291 | PISTOLA PARA SILICONAS | PISTOLA PARA SILICONAS |
| | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5175/2014 – DPTO. DE MANTENIMIENTO** | **DPTO. DE MANTENIMIENTO – TALLER MECANICO –PLANTA INDUSTRIAL – VILLETA** |
| 311 | VARILLA TORCIONADA DE 1" | VARILLA TORCIONADA DE 1" |
| 322 | GANCHO P/ FIJACION DE CHAPAS DE ZINC CON GOMAS Y TUERCA | GANCHO P/ FIJACION DE CHAPAS DE ZINC CON GOMAS Y TUERCA |
| | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5176/2014 – DPTO. DE MANTENIMIENTO** | **DPTO. DE MANTENIMIENTO – TALLER MECANICO – CIP VILLETA** |
| 324 | DISCO DE DESBASTE DE 7" | DISCO DE DESBASTE DE 7" |
| 325 | DISCO DE CORTE DE 7" | DISCO DE CORTE DE 7" |
| 326 | PEGAMENTO PARA JUNTAS PARA TEMPERATURA NORMAL | PEGAMENTO PARA JUNTAS PARA TEMPERATURA NORMAL |
| 327 | PEGAMENTO PARA JUNTAS PARA ALTA TEMPERATURA | PEGAMENTO PARA JUNTAS PARA ALTA TEMPERATURA |
| 328 | PEGAMENTO INSTANTANEO | PEGAMENTO INSTANTANEO |
| 329 | MASILLA DE (2) COMPONENTES POXI | MASILLA DE (2) COMPONENTES POXI |
| 330 | HOJAS DE SIERRA DE ½" X 12 | HOJAS DE SIERRA DE ½" X 12 |
| 331 | ESTOPA | ESTOPA |
| 333 | LIJA AL AGUA No. 80 | LIJA AL AGUA No. 80 |
| 334 | LIJA AL AGUA No. 100 | LIJA AL AGUA No. 100 |
| 335 | LIJA AL AGUA No. 150 | LIJA AL AGUA No. 150 |
| 336 | LIJA AL AGUA No. 220 | LIJA AL AGUA No. 220 |

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A

| | | |
|---|---|---|
| 337 | LIJA AL AGUA 280 | LIJA AL AGUA 280 |
| 338 | LIJA AL AGUA No. 320 | LIJA AL AGUA No. 320 |
| 340 | PILA CHICA ALKALINA DE 1,5 V. | PILA CHICA ALKALINA DE 1,5 V. |
| 341 | PILA MEDIANA ALKALINA DE 1,5 V. | PILA MEDIANA ALKALINA DE 1,5 V. |
| 350 | LINTERNA DE 3 PILAS. | LINTERNA DE 3 PILAS. |
| 352 | KEROSENNE | KEROSENNE |
| 353 | PRENSA CABO DE ¾" | PRENSA CABO DE ¾" |
| 354 | PRENSA CABO DE ½" | PRENSA CABO DE ½" |
| 355 | PRENSA CABO DE 1" | PRENSA CABO DE 1" |
| 359 | TELA ESMERIL No. 50 | TELA ESMERIL No. 50 |
| 360 | TELA ESMERIL No. 80 | TELA ESMERIL No. 80 |
| 361 | TELA ESMERIL No. 100 | TELA ESMERIL No. 100 |
| 362 | TELA ESMERIL No. 120 | TELA ESMERIL No. 120 |
| 363 | TELA ESMERIL No. 150 | TELA ESMERIL No. 150 |
| 365 | LIMA PLANA MEDIANA DE 10" | LIMA PLANA MEDIANA DE 10" |
| 366 | LIMA PLANA CHICA DE 8" | LIMA PLANA CHICA DE 8" |
| 367 | LIMA PLANA GRANDE DE 12" | LIMA PLANA GRANDE DE 12" |
| 368 | LIMA REDONDA DE 12" | LIMA REDONDA DE 12" |
| 369 | LIMA TRIANGULAR DE 8" | LIMA TRIANGULAR DE 8" |
| 371 | LIMPIA CONTACTO EN AEROSOL | LIMPIA CONTACTO EN AEROSOL |
| 374 | CINTA AISLADORA GRANDE | CINTA AISLADORA GRANDE |
| 375 | CINTA AISLADORA VULCANIZANTE GRANDE | CINTA AISLADORA VULCANIZANTE GRANDE |
| 381 | THINNER INDUSTRIAL | THINNER INDUSTRIAL |
| 387 | ESTAÑO (60 – 40) DE 1mm. DE DIAMETRO | ESTAÑO (60 – 40) DE 1mm. DE DIAMETRO |
| 395 | ESPATULA DE 2" | ESPATULA DE 2" |
| | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5178/2014 – DPTO. DE MANTENIMIENTO** | **EXTRACCION DE CEMENTO DE SILOS - PLANTA INDUSTRIAL DE VILLETA** |
| 397 | LLAVE DE PASO DE 1" | LLAVE DE PASO DE 1" DE MEDIA VUELTA REFORZADA |
| 398 | LLAVE DE PASO DE ¾" | LLAVE DE PASO DE ¾" DE MEDIA VUELTA REFORZADA |
| 399 | LLAVE DE PASO DE ½" | LLAVE DE PASO DE ½" DE MEDIA VUELTA REFORZADA |
| | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5116/2014 – AREA INSTRUMENTACION** | **TALLER DE INSTRUMENTACION –PLANTA INDUSTRIAL DE VILLETA** |
| 404 | ESCALERA DE ALUMINIO PLEGADISO DE 3 m. DE LARGO SIMPLE | ESCALERA DE ALUMINIO PLEGADISO DE 3 m. DE LARGO SIMPLE |

FERRETERIA

| | | |
|---|---|---|
| | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5082/2014 – SEGURIDAD INDUSTRIAL** | **PLANTA INDUSTRIAL DE VILLETA** |
| 407 | ESCALERA DOBLE DE MADERA DE 6 METROS | ESCALERA DOBLE DE MADERA DE 6 METROS |
| | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 6021/2014 – DEPOSITO DE SAJONIA** | **DEPOSITO DE SAJONIA** |
| 408 | TUBOS FLUORESCENTE DE 40 W. | TUBOS FLUORESCENTE DE 40 W. |
| 409 | REACTANCIAS DE 40 W. | REACTANCIAS DE 40 W. |
| 411 | ZOCALOS | ZOCALOS |
| 412 | RASTRILLO | RASTRILLO |
| 413 | ESCOBA | ESCOBA |
| 415 | CISTERNA PARA BAÑO | CISTERNA PARA BAÑO |
| | **PM. (PEDIDO DE MATERIAL) No. 5271/2014 – PLANTA INDUSTRIAL DE VILLETA.** | **PLANTA INDUSTRIAL DE VILLETA** |
| 417 | CABO DE ACERO MULTIFILAR FLEXIBLE | DIAMETRO: ½" (13mm).<br>Fuerza mínima de rotura: 11000KG.<br>MATERIAL: EIPS (ACERO DE RESISTENCIA EXTRA ALTA)<br>TIPO DE NUCLEO: IWRC (NUCLEO DE CABLE DE ACERO INDEPENDIENTE)<br>TEMPERATURA DE TRABAJO: 100ºC COMO MÍNIMO |
| 418 | PRENSACABOS DE ACERO FORJADO | DIAMETRO DE CABO DE ACERO 1/2" (13mm)<br>RESISTENTE A LA CORROSIÓN<br>TIPO DE PRENSACABO= PERNO EN U<br>ACABADO = GALVANIZADO<br>CONSTRUIDO SEGÚN DIN 741 |

**FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**

**FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**
**REPRESENTANTE**

**ING. JORGE L. MENDEZ CUEVAS**
**PRESIDENTE INC**