ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE.

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mariscal López N° 5.556, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Arnaldo Samaniego González, con Cédula de Identidad N° 1.106.646, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Empresa **M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA S.R.L.** con **RUC N° 80019506-0** domiciliada en la Calle Adela Speratti 2454 c/ Capitán Rivarola de la Ciudad de Asunción, representada para este acto por el Sr. Luis Fernando Melgarejo Pellegrini con Cédula de Identidad N° **826.674**, denominada en adelante el VENDEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE. ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS - PROYECTO FONACIDE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC**)
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC**.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

ING. FERNANDO MELGAREJO
Apoderado Propietario

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del gasto específico 522, incluidos en el Presupuesto de la Municipalidad de Asunción, hasta la suma de 3.898.960.718 guaraníes (Gs. Tres Mil Ochocientos Noventa y Ocho Millones Novecientos Sesenta Mil Setecientos Diez y Ocho).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 262428 – AD REFERENDUM.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación por Excepción, convocado por la Municipalidad de Asunción, según resolución N° . La adjudicación fue realizada por Resolución N° 265/14 .

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta la Recepción Definitiva de la Obra, contado a partir de la fecha de entrega del monto del anticipo previsto.
5.2. En caso de que el proceso de contratación no culmine en el presente ejercicio fiscal, la Convocante está autorizada a desarrollar el proceso licitatorio, incluyendo la adjudicación, quedando sujeta la validez de la contratación a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Artículo 14 de la Ley 2051.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

LOTE 1

Escuela N° 1003"Lic. Clara Piacentini de Cacace"

Empresa Adjudicada: M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

1.	72102802-003	**REMOCIONES**				
1.1	72102802-003	REMOCION SSHH EN MAL ESTADO Y CAMARA SEPTICA	m2	28.8	67.606	1.947053
1.2	72102802-003	REMOCION VIVIENDA DEL CUIDADOR	m2	18.18	67.606	1.229.077
1.3	72102802-003	REMOCION DE ARBOL EXISTENTE (SAUCE)	gl	1	493.240	493.240
2.	72102802-003	**RELLENOS**				
2.1	72102802-003	RELLENO Y COMPACTACION DE PATIO DE HONOR Y ANEXOS CON MATERIAL APTO	m3	168	77.881	13.084.008
2.2	72102802-003	NIVELACION DE 0,30 PARA ENCAJONAR RELLENO h= 0,35	m2	6.37	117.256	746921
3.	72102802-003	**PISO DE PATIO DE HONOR Y ACCESO PRINCIPAL**				
3.1	72102802-003	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES 10 cm.	m2	566.4	25.763	14.592.163
3.2	72102802-003	PISO DE HORMIGON HIDRAULICO 10 cm	m2	566.4	156.150	88.443.360
4.	72102802-003	**CONSTRUCCION DE AULA DE 7,20 X 7,20 EN P.A. CON ESCALERA**				
4.1	72102802-003	ESTRUCTURA DE H° A°				
4.1.1	72102802-003	-PILARES DE H°A° EN GALERIA	m3	0.35	3.505.412	1.226.894
4.1.2	72102802-003	- VIGAS Y DADOS DE H°A°	m3	1.35	3.006.733	4.059.090
4.1.3	72102802-003	- ESCALERA DE H°A°	gl	1	7.366.495	7.366.495
4.1.4	72102802-003	- ENCADENADO DE H°A°	ml	36	146.684	5.280.624
4.2	72102802-003	AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL	m2	8.19	34.950	286.241
4.3	72102802-003	**MUROS DE ELEVACION**				
4.3.1	72102802-003	- DE 0,30 PARA REVOCAR	m2	8	124.185	993.480
4.3.2	72102802-003	- DE 0,15 PARA REVOCAR	m2	4.7	68.967	324.145
4.3.3	72102802-003	- DE 0,30 VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLOS COMUNES	m2	61.06	133.920	8.177.155
4.3.4	72102802-003	- DE 0,30 VISTO A UNA SOLA CARA DE LADRILLOS COMUNES	m2	8	127.430	1.019.440
4.3.5	72102802-003	- 0,15 VISTO A UNA CARA LADRILLOS COMUNES	m2	1.1	71.563	78.719
4.3.6	72102802-003	- PILARES DE 0,30 X 0,30 PARA REVOCAR	ml	10.8	54.711	590.879
4.4	72102802-003	- TECHO CON TIRANTES DE H°A° DE 0.07 X 0,15CM Y LISTON DE BOCA DE 2 X 3 CON TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS	m2	94.3	239.042	22.541.661
4.5	72102802-003	**REVOQUES**				
4.5.1	72102802-003	- INTERIOR A 1 CAPA	m2	20.64	25.850	533.544
4.5.2	72102802-003	- EXTERIOR A 1 CAPA	m2	20.56	37.928	779.800

ING. [illegible]
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Maria T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

4.5.3	72102802-003	- REVOQUES DE PILARES DE 0,30 X 0,30	ml	24.2	51.601	1.248.744
4.5.4	72102802-003	- PILARES EN GALERIA DE H°A°	ml	6.66	48.264	321.438
4.5.5	72102802-003	- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE H°A°	ml	16	52.944	847.104
4.6	72102802-003	PISO BALDOSA CALCAREA	m2	65.5	68.924	4.514.522
4.7	72102802-003	ZOCALO CALCAREO	ml	33.3	26.006	866.000
4.8	72102802-003	ABERTURAS METALICAS				
4.8.1	72102802-003	-VENTANAS TIPO BALANCINES 1.50X1.68 (Vb)	un	4	623.235	2.492.940
4.8.2	72102802-003	-VENTANAS TIPO BALANCINES 1.50X1.20 (Va)	un	4	455.015	1.820.060
4.8.3	72102802-003	- BARANDA METALICA EN ESCALERA PLANTA ALTA Y GALERIA	m2	27.3	277.837	7.584.950
4.8.4	72102802-003	- PUERTA (P1) DE CHAPA DE 2X0.60X 2,10m	un	1	819.493	819.493
4.9	72102802-003	ALFEIZAR DE VENTANAS				
4.9.1	72102802-003	- DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ml	16	11.676	186.816
4.9.2	72102802-003	- DE LADRILLOS COMUNES TIPO SARDINEL	ml	6	43.961	263.766
4.10	72102802-003	PINTURAS				
4.10.1	72102802-003	- DE PAREDES AL LATEX	m2	41.2	11.994	494.153
4.10.2	72102802-003	- DE PILARES EN PAREDES Y GALERIA AL LATEX	m2	24	11.994	287.856
4.10.3	72102802-003	- DE VIGA CUMBRERA Y VIGA DE GALERIA AL LATEX	m2	16	11.994	191.904
4.10.4	72102802-003	- DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	m2	17.28	22.468	388.247
4.10.5	72102802-003	- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO	m2	131	10.248	1.342.488
4.10.6	72102802-003	- DE BARANDA METALICA CON PINTURA SINTETICA	m2	29.92	22.468	672.243
4.10.7	72102802-003	- DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	m2	5.5	22.468	123.574
4.11	72102802-003	VIDRIOS DOBLES	m2	17.28	92.417	1.596.966
4.12	72102802-003	DESAGUE PLUVIAL				
4.12.1	72102802-003	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA	ml	51.5	51.920	2.673.880
4.12.2	72102802-003	REJILLA DE CAPTACION	un	6	161.529	969.174
4.12.3	72102802-003	CAÑO PVC DE 200 mm, INCLUIDO EXCAVACION	ml	100	74.216	7.421.600
4.13	72102802-003	INSTALACION ELECTRICA. INCLUYE:	gl	1	1.421.082	1.421.082
4.13.1	72102802-003	Tapa ANDE trifásico	un	1	35.046	35.046
4.13.2	72102802-003	Caja precintable rielera de 3 AG de embutir	un	1	38.291	38.291
4.13.3	72102802-003	Disyuntor diferencial de 2x25 Amp. 30 MA	un	5	700.920	3.504.600

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

4.13.4	72102802-003	Llave TM de 1x16 Amp. 6 KA	un.	4	99.297	397.188
4.13.5	72102802-003	Cable tipo taller de 2x2 mm2	ml	50	14.082	704.100
4.13.6	72102802-003	Cable NYY 4x4 mm2	ml	100	22.233	2.223.300
4.13.7	72102802-003	Cable multifilar de 4 mm2	ml	20	11.168	223.360
4.13.8	72102802-003	Equipo completo de tubo fluorescente 3x40 W de adosar acanalado	un	33	163.470	5.394.510
4.13.9	72102802-003	Equipo completo de tubos fluorescentes de 40 W	un	25	67.989	1.699.725
4.13.10	72102802-003	Reactancias de 40 W	un	10	46.728	467.280
4.13.11	72102802-003	Arrancadores de 40 W	un	20	2.207	44.140
4.13.12	72102802-003	Equipo completo artefacto tipo AP de 250 W con fotocéiula.	un	2	363.440	726.880
4.13.13	72102802-003	ventilador de techo de 56'	un	5	441.320	2.206.600
4.13.14	72102802-003	Equipo completo reflector H.P.I.T. de 400 W.	un	4	771.043	3.084.172
4.14.	72102802-003	CONSTRUCCION DE PIZARRON 3 mx1.5 m, QUE INCLUYE REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA PARA PIZARRON COLOR VERDE	un	1	350.559	350.559
5.	72102802-003	**CONSTRUCCION DE SSHH PARA AULA PRE ESCOLAR**				
5.1.	72102802-003	REMOCION MURALLA AREA SSHH	m2	14.31	5.841	83.585
5.2.	72102802-003	REMOCION DE MUROS PARA CAMBIOS DE ABERTURAS	m2	2.89	5.841	16.880
5.3.	72102802-003	REPOSICION DE MUROS EN AREA DE ABERTURAS	m2	1	5.841	5.841
5.4.	72102802-003	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTOS DE PBC	m3	5.92	301.396	1.784.264
5.5.	72102802-003	NIVELACION DE 0,30 ALTURA 0,50	m2	12.75	117.256	1.495.014
5.6.	72102802-003	AISLACION HORIZONTAL	ml	25	15.741	393.525
5.7.	72102802-003	ENCADENADO DE H°A°	m3	1.37	2.982.889	4.086.558
5.8.	72102802-003	MURO DE ELEVACION DE 0,15	m2	79.59	68.967	5.489.084
5.9.	72102802-003	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES, TIRANTES DE H° A°	m2	19.92	239.042	4.761.717
5.10.	72102802-003	LOSA DE H° A° PASILLO DE ACCESO A SSHH	m3	0.2	1.776.313	355.563
5.11.	72102802-003	REVOQUE				
5.11.1	72102802-003	- EXTERIOR	m2	68.45	37.928	2.596.172
5.11.2	72102802-003	- INTERIOR	m2	90.6	25.850	2.342.010
5.11.3	72102802-003	- REVOQUE DE LOSA CONECTORA INCLUIDO AISLACION CON MEMBRANA DE ALUMINIO	m2	1.96	126.414	247.771

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

5.12.	72102802-003	ABERTURAS				
5.12.1	72102802-003	ABERTURAS METALICAS TIPO BALANCIN 1.00 x 0.50 m (Vc)	un.	4	151.283	605.132
5.12.2	72102802-003	ABERTURAS TIPO VAIVEN DE 0.60m x 1.60m (P3)	un	2	676.063	1.352.126
5.12.3	72102802-003	ABERTURAS DE MADERA -PUERTAS 0.80m x 2.10m (P2)	un	2	856.875	1.713.750
5.13	72102802-003	RELLENO Y APISONADO INTERIORES	m3	7.88	77.881	613.702
5.14	72102802-003	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE DE 0,10M	m2	15.75	25.763	405.767
5.15	72102802-003	PISO DE MOSAICO CALCAREO	m2	25.75	68.924	1.774.793
5.16	72102802-003	ZOCALO CALCAREO	ml	15.7	26.006	408.294
5.17	72102802-003	COLOCACION DE AZULEJOS	m2	22.95	77.065	1.768.642
5.18	72102802-003	PINTURAS				
5.18.1.	72102802-003	-PINTURAS DE MUROS REVOCADOS	m2	159.08	11.994	1.908.006
5.18.2	72102802-003	- RETOQUE DE PINTURA AULA PRE ESCOLAR	m2	15	11.994	179.910
5.18.3	72102802-003	-ABERTURAS METALICAS TIPO BALANCIN 1.00 x 0.50 m	m2	2	22.468	44.936
5.18.4	72102802-003	-ABERTURAS DE MADERA -PUERTAS	m2	10.56	16.062	169.615
5.19	72102802-003	INSTALACION SANITARIA CLOACAL Y AGUA CORRIENTE	gl	1	1.159.247	1.159.247
5.20	72102802-003	INSTALACION ELECTRICA	gl	1	670.630	670.630
6	72102802-003	**ADECUACION DE AULA EXISTENTE PARA CONVERTIR EN SSHH**				
6.1	72102802-003	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	m3	4.7	301.396	1.416.561
6.2	72102802-003	NIVELACION DE 0,30 h=0,50	m2	9.1	117.256	1.067.030
6.3	72102802-003	AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL	m2	18.2	34.950	636.090
6.4	72102802-003	MURO DE ELEVACION DE 0,15	m2	49	68.967	3.379.383
6.5	72102802-003	REMOCION DE MUROS PARA COLOCAR ABERTURAS NUEVAS	m2	8.55	5.841	49.941
6.6	72102802-003	REPOSICION DE MUROS EN LUGARES DE BALANCINES REMOVIDOS	m2	4	68.967	275.868
6.7	72102802-003	REMOCION DE PISO DE LAYOTA PARA INSTALACION DE CAÑERIAS DE DESAGUE Y PLOMERIA	m2	6.9	8.437	58.215
6.8	72102802-003	REVOQUE				
6.8.1	72102802-003	- REVOQUE INTERNO	m2	98	25.850	2.533.300
6.8.2	72102802-003	- REVOQUE EXTERIOR MURO BLOQUE COMPLETO LADO NORTE	m2	124.2	37.928	4.710.658

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

6.9	72102802-003	ABERTURAS METALICAS DE 0,72 X 1,50 - 4 UNIDADES	un	4	286.794	1.147.176
6.10	72102802-003	ABERTURAS DE MADERA - PUERTA TABLERO 0,90 X 2,10 - 3 UNIDADES	un	3	1.278.205	3.834.615
6.11	72102802-003	REVESTIDO DE AZULEJOS	m2	83.6	77.065	6.442.634
6.12	72102802-003	INSTALACION SANITARIA CLOACAL Y AGUA CORRIENTE	gl	1	4.636.985	4.636.985
6.13	72102802-003	PISO MOSAICO CALCAREO EN EL BLOQUE DE 3 AULAS Y BAÑO	m2	182.43	68.924	12.573.805
6.14	72102802-003	ZOCALO CALCAREO	ml	96.9	26.006	2.519.981
6.15	72102802-003	MESADA CON 3 LAVATORIOS	un	1	2.892.859	2.892.859
6.16	72102802-003	MESADA CON 2 LAVATORIOS	un	1	2.532.209	2.532.209
6.17	72102802-003	INODORO CON CISTERNA BAJA	un	1	519.838	519.838
6.18	72102802-003	INODORO CON CISTERNA ALTA	un	6	403.491	2.420.946
6.19	72102802-003	MINGITORIO DE PARED	un	4	424.000	1.696.000
6.20	72102802-003	PINTURA DE PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS BLOQUE COMPLETO	m2	520.91	11.994	6.247.795
7	72102802-003	**CONSTRUCCION DE VIVIENDA CUIDADOR**				
7.1	72102802-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	m3	4.6	301.396	1.386.422
7.2	72102802-003	NIVELACION DE 0,30 h=0,5	m2	5.75	117.256	674.222
7.3	72102802-003	ENCADENADO DE H°A°	m3	0.81	2.982.889	2.416.140
7.4	72102802-003	AISLACION HORIZONTAL	m2	11.5	34.950	401.925
7.5	72102802-003	MURO DE ELEVACION 0.15	m2	39.24	68.967	2.706.265
7.6	72102802-003	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES CON TIRANTES DE HORMIGON ARMADO	m2	18.9	239.042	4.517.894
7.7	72102802-003	REVOQUE				
7.7.1	72102802-003	- INTERIOR	m2	51	25.850	1.318.350
7.7.2	72102802-003	- EXTERIOR	m2	23.24	37.928	881.447
7.8	72102802-003	RELLENO Y COMPACTACION	m3	7	77.881	545.167
7.9	72102802-003	CONTRAPISO	m2	14	25.763	360.682
7.10	72102802-003	PISO CALCAREO	m2	14	68.924	964.936
7.11	72102802-003	ZOCALO CALCAREO	ml	15	26.006	390.090
7.12	72102802-003	PINTURAS AL LATEX				
7.13.1	72102802-003	-PINTURA DE PAREDES REVOCADAS	m2	74.24	11.994	890.435
7.13.2	72102802-003	- PINTURA DE ABERTURA DE MADERAS	m2	3.36	16.062	53.968

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

7.13.3	72102802-003	- PINTURA DE ABERTURA METALICA	m2	1	22.468	22.468
7.13.4	72102802-003	PINTURA DE FACHADA BLOQUE DE 3 AULAS CON ESTRUCTURA PLANTA BAJA	m2	86.4	11.994	1.036.282
7.14	72102802-003	PUERTA TABLERO 0.80x2.10, INCLUIDO HERRAJES Y CERRADURA.	m2	1.68	734.176	1.233.416
7.15	72102802-003	VENTANA TIPO BALANCIN 1.00X1.00	m2	1	268.103	268.103
7.16	72102802-003	INSTALACION ELECTRICA	gl	1	691.831	691.831
7.17	72102802-003	VIDRIOS DOBLES	m2	1	92.417	92.417
8	72102802-003	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
8.1	72102802-003	CONTRAPISO DE VEREDA	m2	453	25.763	11.670.639
8.2	72102802-003	VEREDA TIPO BALDOSON 40x40x3	m2	453	58.085	26.312.505
8.3	72102802-003	REVOQUE DE MURALLA	m2	78.4	25.850	2.026.640
8.4	72102802-003	PORTON METALICO DE CHAPA 3 x 2m PARA ACCESO	m2	6	350.409	2.102.454
8.5	72102802-003	RAMPAS	UNIDADES	4	201.257	805.028
8.6	72102802-003	CAMARA SEPTICA Y RESERVORIO DE AFLUENTES	GLOBAL	1	28.677.790	28.677.790
8.7	72102802-003	SISTEMA BASICO DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS	gl	1	6.902.115	6.902.115
8.8	72102802-003	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gl	1	1.947.000	1.947.000
		Subtotal				432.763.489
		Fondo de difusión 5%				21.638.174
					Precio Total Lote 1**	**454.401.663**

El Monto Total del Contrato en el Lote N° 1 es la suma de Gs. 454.401.663 (Guaraníes Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro millones Cuatrocientos Un mil Seiscientos Sesenta y Tres).IVA INCLUIDO.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Las mismas están establecidas en la sección IV del Pliego de Bases Condiciones.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 205

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Mario T. Pintos Aguilera
Jefa

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Las mismas están establecidas en la sección IV del Pliego de Bases y Condiciones.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

La descripción de las obras objeto del contrato están definidas en la sección III del Pliego de Bases y Condiciones.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051).

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Se acuerda el arbitraje según la siguiente cláusula: Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento Contratos

demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veinte días del mes de febrero de 2014..

LUIS FERNANDO MELGAREJO P.
EL VENDEDOR

ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL.

ABOG. ALICE DELGADILLO
SECRETARIA GENERAL.