REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO

CONTRATO Nº 18/2023

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD" ID Nº 435092

Cuarta Versión

Aprobado por Resolución DNCP N° 2115 de fecha 18 de mayo 2021

Contrato 18/2023

En la Municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo, domiciliada sobre Avda. Elizardo Aquino N° 979 entre Mcal. López y 1° de Marzo, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Cristóbal Villalba López con Cédula de Identidad N° 1.524.830, denominada en adelante el contratante, por una parte, y, por la otra la firma Constructora F.R con Ruc N° 1550297-0, domiciliada sobre calle Mariscal Francisco Solano López, República del Paraguay, representada para este acto por el señor Fabio German Riveros González, con Cédula de Identidad N° 1.550.297, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
7. Las Especificaciones Tecnicas establecidas

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 435092

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
Intendencia

4. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Ofertas N° 07/2023, convocado por la Municipalidad de la Paloma del Espíritu santo La adjudicación fue realizada según Resolución I.M N°265/2023

5. Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Construcción de Empedrado- Calle Proyectada F Manuel O. Guerrero y avda. Rca. Argentina						
Ítem Nº	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	1.100.000	**1.100.000**
2	72131701-002	Preparación de Terreno para Empedrar	Metros cúbicos	8	450.000	**3.600.000**
3	72101703-004	Cordón cuneta de Ho y Badén de Ho	Metros cúbicos	14,5	1.700.000	**24.650.000**
4	72131701-002	Empedrado y Compactación	Metros cuadrados	565	71.000	**40.115.000**
5	82101502-004	Cartel de obras	Unidad Medida Global	1	1.000.000	**1.000.000**
6	76111702-001	Limpieza General y Retiro de Escombros	Unidad Medida Global	1	1.500.000	**1.500.000**
Total:						**71.965.000**
Construcción de Empedrado-Calle Nanawa entre Proyectada A y Proyectada B						
Ítem Nº	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	1.100.000	**1.100.000**
2	72131701-002	Preparación de Terreno para empedrar	Metros cúbicos	8	450.000	**3.600.000**
3	72101703-004	Cordón Cuneta de Ho y Badén de Ho	Metros cúbicos	8,65	1.700.000	**14.705.000**
4	72131701-002	Empedrado y Compactación	Metros cuadrados	605,5	71.000	**42.990.500**
5	82101502-004	Cartel de obras	Unidad Medida Global	1	1.000.000	**1.000.000**
6	76111702-001	Limpieza General y Retiro de Escombros	Unidad Medida Global	1	1.500.000	**1.500.000**
Total:						**64.895.500**

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550207-0

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
Intendencia

construcción de Empedrado-calle Proyectada entre calle Boquerón, Calle Nanawa y calle Humaitá						
Ítem Nº	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	1.100.000	**1.100.000**
2	72131701-002	Preparación de Terreno para Empedrar	Metros cúbicos	8	450.000	**3.600.000**
3	72101703-004	Cordón cuneta de Ho y Badén de Ho	Metros cúbicos	38,4	1.700.000	**62.280.000**
4	72131701-002	Empedrado y compactación	Metros cuadrados	1.376	71.000	**97.696.000**
5	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad Medida Global	1	1.000.000	**1.000.000**
6	76111702-001	Limpieza General y Retiro de Escombros	Unidad Medida Global	1	1.500.000	**1.500.000**
Total:						**170.176.000**
Construcción de Empedrado-calle 1° de Marzo entre Proyectada 1 y calle Proyectada 2						
Ítem Nº	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	1.100.000	**1.100.000**
2	72131701-002	Preparación de Terreno para Empedrar	Metros cúbicos	8	450.000	**3.600.000**
3	72101703-004	Cordón cuneta de Ho y Badén de Ho	Metros cúbicos	16,8	1.700.000	**28.560.000**
4	72131701-002	Empedrado y Compactación	Metros cuadrados	532	71.000	**37.772.000**
5	82101502-004	Cartel de obras	Unidad Medida Global	1	1.000.000	**1.000.000**
6	76111702-001	Limpieza General y Retiro de Escombros	Unidad Medida Global	1	1.500.000	**1.500.000**
Total:						**73.532.000**
					TOTAL GENERAL	**380.568.500**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: guaraníes Trecientos ochenta millones quinientos sesenta y ocho mil quinientos.

7. Plazo, lugar y condiciones de la obra

CALLE PROYECTADA ENTRE CALLE BOQUERON, CALLE NANAWA Y CALLE HUMAITA- CALLE NANAWA ENTTE PROYECTAD A Y ACLLE PROYECTAD B- CALLE PROYECTADA F ENTRE CALLE MANUEL O. GUERRERO Y AVDA. RCA ARGENTINA-CALLE 1° DE MARZO ENTRE CALLE PROYECTADA 1 Y CALLE PROYECTADA 2.

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550207-0

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
Intendencia

8. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Sr. Cristóbal Villalba López Ejecutivo Municipal de la Municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo

9. Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

11. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

12. Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”, modificado por Ley N° 6716/2021.

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550207-0

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
Intendencia

13. Descripción de las obras

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD

14. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

15. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

16. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

17. Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de La Paloma del Espíritu santo, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los catorce días del mes de noviembre de Dos mil Veintitrés

.....
Antonio C. Barrios Martínez
Secretario General

.....
Cristóbal Villalba López
Intendente Municipal

.....
Fabio German Riveros González
Constructora F.R.
Contratista

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0