# Contrato No 17/2023

Entre la **Municipalidad de Dr. Raúl Pena**, domiciliada en la, **Avda. Principal** Ciudad de **Dr. Raúl Pena**, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal el **MSc. Gustavo Javier Cano Barrios**, con **Cédula de Identidad N° 1.895.599** y el secretario general el **Lic. Miguel Ovidio Fernández con C.I. N° 1.887.973**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma. **CONSTRUCTORA RG CON RUC No 3757339-0,** domiciliada, en el Distrito de Dr. Raúl Peña, Dpto. de Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto **Sr. RICHARD DANIEL GUERRERO VELAUSTEGUI CON C.I. N° 3.757.339**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **REPARACION COMPLETA DE BAÑO RURAL DE 4,40 X 6,15 EN EL COLEGIO NACIONAL SAN CRISTOBAL**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a **"REPARACION COMPLETA DE BAÑO RURAL."** parte del **Contratista** para la **Municipalidad de Dr. Raúl Peña**, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con el nombre de **CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 14/2023 REPARACION COMPLETA DE BAÑO RURAL DE 4,40 X 6,15 EN EL COLEGIO NACIONAL SAN CRISTOBAL- ID 436354-**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 436354

MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA INTENDENCIA

Richard Guerrero
CONSTRUCTORA RG
de Richard Guerrero
Ruc.: 3757339 - 0
Cel: 0986166357

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 14/2023**, convocado por la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES de la Municipalidad de Dr. Raúl Peña, según resolución **N° 4219/2023** de fecha 6 de octubre del 2023. La adjudicación fue realizada por Resolución **IM 5564/2023 d**e fecha 08 de noviembre del 2023.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de **la recepción definitiva de las obras**.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| *CONSTRUCTORA RG CON RUC No 3757339-0. Propiedad del Sr. RICHARD DANIEL GUERRERO VELAUSTEGUI CON C.I. N° 3.757.339* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| 1 | Cartel de Obras | 1,00 | un | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 2 | Vallado de obra | 40,00 | ml | 100.000 | 4.000.000 |
| 3 | Demolición y Retiro de artefactos y accesorios | 9,00 | un | 100.000 | 900.000 |
| 4 | Demolición de Techo | 22,00 | m² | 28.000 | 616.000 |
| 5 | Reposición de techo de chapa, con estructura metálica | 47,20 | m² | 230.000 | 10.856.000 |
| 6 | Reparación de revoques de paredes | 107,20 | m² | 48.000 | 5.145.600 |
| 7 | Cielorraso de PVC | 47,20 | ml | 90.000 | 4.248.000 |
| 8 | Guarda obra alisado de cemento, 0,80 m de ancho | 21,10 | ml | 130.000 | 2.743.000 |
| 9 | Puerta tablero: Provisión y Colocación con cerradura y accesorios | 2,00 | un | 1.548.000 | 3.096.000 |
| 10 | Cambiar puertas y ventana de baño de profesores | 1,00 | un | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 11 | Pintura de paredes al látex, según estandar | 107,20 | m² | 50.000 | 5.360.000 |
| 12 | Pintura de abertura metálicas con pintura sintética | 7,00 | un | 30.000 | 210.000 |
| 13 | Retiro de la totalidad de los artefactos sanitarios, eléctricos y cableado | 8,00 | un | 34.375 | 275.000 |
| 14 | Tablero Seccional | 1,00 | un | 1.320.000 | 1.320.000 |
| 15 | Acometida | 25,00 | ml | 30.000 | 750.000 |
| 16 | Bocas de luces y tomas | 16,00 | bc | 100.000 | 1.600.000 |
| 17 | Luces Led tipo económico para boxes | 6,00 | un | 110.000 | 660.000 |
| 18 | Equipo fluorescente 1x40 W | 6,00 | un | 110.000 | 660.000 |
| 19 | Instalación lavatorios con pedestal | 6,00 | un | 350.000 | 2.100.000 |
| 20 | Inodoros con cisterna alta | 4,00 | un | 375.000 | 1.500.000 |
| 21 | Provisión e Instalación de Mingitorios | 3,00 | un | 430.000 | 1.290.000 |
| 22 | Espejos con marco de aluminio | 5,00 | un | 500.000 | 2.500.000 |
| 23 | Canaletas y Caños de bajada, d= 33 cms. | 21,80 | ml | 90.000 | 1.962.000 |
| 24 | Registro pluvial con rejilla, de 30x30 | 2,00 | un | 240.000 | 480.000 |
| 25 | Limpieza Final | 1,00 | gl | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | **TOTAL** | | | | **58.171.600** |

**El monto total** de guaraníes **Gs. 58.171.600 (Cincuenta y Ocho millones ciento setenta y un mil seiscientos). IVA INCLUIDO.**

MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA SECRETARIO GENERAL 06 - IX - 2012

MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA INTENDENCIA 06 - IX - 2012

CONSTRUCTORA RG
de Richard Guerrero
Ruc.: 3757339 - 0
Cel: 0986166357

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

El plazo de ejecución es de **30 días corridos**, se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar la obra **en la siguiente ubicación: en el** COLEGIO NACIONAL SAN CRISTÓBAL (código 1014033) - A 12 KM DEL CRUCE RAUL PEÑA KM 164 - RAUL PEÑA de la **"REPARACION COMPLETA DE BAÑO RURAL DE 4,40 X 6,15 EN EL COLEGIO NACIONAL SAN CRISTOBAL."** La **recepción definitiva** de las obras tendrá lugar en el plazo de: **30 (treinta)** días corridos contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria. –

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**
La administración del contrato estará a cargo de: **la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Dr. Raúl Peña.**

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: **10% (diez)** del valor total del contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor mediante póliza de seguro, dentro de los **diez (10)** días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: **60 (sesenta) días, contados a partir de la firma del contrato.**

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA (NO APLICA)**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. **NO APLICA**
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente

MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA SECRETARIO GENERAL 06 - IX - 2012

MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA INTENDENCIA 06 - IX - 2012

CONSTRUCTORA RG
de Richard Guerrero
Ruc.: 3757339 - 0
Cel: 0986166357

contrato.

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

**"REPARACION COMPLETA DE BAÑO RURAL DE 4,40 X 6,15** EN EL COLEGIO NACIONAL SAN CRISTOBAL en el COLEGIO NACIONAL SAN CRISTÓBAL (código 1014033) - A 12 KM DEL CRUCE RAUL PEÑA KM 164 - RAUL PEÑA.

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA SECRETARIO GENERAL 06 - IX - 2012

MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA INTENDENCIA 06 - IX - 2012

CONSTRUCTORA RG
de Richard Guerrero
Ruc.: 3757339 - 0
Cel: 0986166357

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto **en la Ciudad de Dr. Raúl Peña República** del Paraguay a los 10 **(diez) días del mes noviembre del año 2023.**

**Lic. Miguel Ovidio Fernández**
secretario general

**MSc. Gustavo Javier Cano Barrios**
Intendente Municipal

Richard Guerrero

**CONSTRUCTORA RG**
RUC No 3757339-0
Sr. RICHARD DANIEL GUERRERO VELAUSTEGUI

**CONSTRUCTORA RG**
**de Richard Guerrero**
**Ruc.: 3757339 - 0**
**Cel: 0986166357**