CONTRATO N° 46/2020

Entre LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez República del Paraguay, representada para este acto por EL **PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN**, con **Cédula de Identidad N° 714.079**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRU – TEC**, domiciliada en Avda. San Blas Edif. Corpus 1er piso Oficina N° 4, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Juan Vicente Martínez Acuña**, con **Cédula de Identidad N° 1.891.439**, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y PISTAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) - PLURIANUAL 2021.**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y PISTAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) - PLURIANUAL 2021.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 386870.

Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.021 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.021.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LCO Nº 17/2020, convocado por la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2092 de fecha 27/11/2020.

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martínez
RUC: 1891439-0

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.008.192**
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	168.032	1.008.192
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.797.600**
2.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	7.247	5.797.600
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**12.181.357**
3.1		Excavación para fundaciones (1,20 x 1,20 x 1,20) (Trabajos de Excavación para construcción de pista)	Metros cúbicos	31	392.947	12.181.357
4	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**26.387.755**
4.1		Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm	Metros cúbicos	9	1.832.483	16.492.347
4.2		Columna HºAº de (25x50)cm	Metros cúbicos	5,4	1.832.483	9.895.408
5	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**132.192.000**
5.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	816	162.000	132.192.000
6	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**35.186.400**
6.1		Cabreada metálica	Metro lineal	192,6	148.500	28.601.100
6.2		Tensores de cabreadas	Metro lineal	487,8	13.500	6.585.300
7	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**6.624.000**
7.1		Canaleta y bajada	Metro lineal	92	72.000	6.624.000
8	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.693.520**
8.1		Pintura de cabreada	Metro lineal	192,6	25.200	4.853.520
8.2		Pintura deportiva de Pista	Metros cuadrados	800	14.800	11.840.000
9	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**16.250.144**
9.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.670.144	1.670.144
9.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	3.780.000	3.780.000
9.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	10	1.080.000	10.800.000
10	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**79.200.000**
10.1		Construccion de pista de HºAº espesor 10cm alisado con helicóptero	Metros cuadrados	800	99.000	79.200.000
11	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.864.800**
11.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	800	4.831	3.864.800
12	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.008.192**
12.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	168.032	1.008.192
13	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.797.600**
13.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	7.247	5.797.600
14	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**12.181.357**
14.1		Excavación para fundaciones (1,20 x 1,20 x 1,20) (Trabajos de Excavación para construcción de pista)	Metros cúbicos	31	392.947	12.181.357
15	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**26.387.755**
15.1		Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm	Metros cúbicos	9	1.832.483	16.492.347
15.2		Columna HºAº de (25x50)cm	Metros cúbicos	5,4	1.832.483	9.895.408
16	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**132.192.000**

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. González Voesken
Gobernador de Alto Paraná

16.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	816	162.000	132.192.000
17	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**35.186.400**
17.1		Cabreada metálica	Metro lineal	192,6	148.500	28.601.100
17.2		Tensores de cabreadas	Metro lineal	487,8	13.500	6.585.300
18	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**6.624.000**
18.1		Canaleta y bajada	Metro lineal	92	72.000	6.624.000
19	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**16.693.520**
19.1		Pintura de cabreada	Metro lineal	192,6	25.200	4.853.520
19.2		Pintura deportiva de Pista	Metros cuadrados	800	14.800	11.840.000
20	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**16.250.144**
20.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.670.144	1.670.144
20.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	3.780.000	3.780.000
20.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	10	1.080.000	10.800.000
21	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**79.200.000**
21.1		Construccion de pista de HºAº espesor 10cm alisado con helicóptero	Metros cuadrados	800	99.000	79.200.000
22	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.864.800**
22.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	800	4.831	3.864.800
					Precio Total	**670.771.536**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes seiscientos setenta millones, setecientos setenta y un mil, quinientos treinta y seis **(Gs. 670.771.536)**

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras de la Gobernación.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y PISTAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) - PLURIANUAL 2021**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA**

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ

Dr. Roberto L. Gonzalez Voesken
Gobernador de Alto Paraná

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en en Ciudad del, República del Paraguay, a los 09 días del mes de diciembre de 2020.

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martínez
RUC: 1891439-0

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: CONSTRU – TEC

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martínez
RUC: 1891439-0

SR. JUAN VICENTE MARTÍNEZ ACUÑA
C.I. N° 1.891.439
PROPIETARIO