GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 43/2015

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. N° 2.480.063, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RAMON JAVIER FERREIRA MARTINEZ**, con C.I. N° 3.674.560, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, el **ING. MARIO LLANO VANNI**, con C.I. N° 989.033, con RUC: Nº 989033-5, domiciliado en la calle José F. Bogado Nº 613 e/ Rodríguez de Francia de la ciudad de San Ignacio Guazú – Misiones – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

Contrato;

Pliego de Bases y Condiciones;

Condiciones Especiales del Contrato (CEC);

Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.

Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica.

Mario Llano Va...
Ingeniero C...

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernan Maidana
Gobernador de Misiones

Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

La Oferta y la lista de cómputo métrico;

El desglose y los análisis de los precios unitarios.

Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 521_, objeto del gasto específico _520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **GUARANIES UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO (Gs.1.376.171.868).**

La partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio fiscal 2016 está sujeta a la aprobación del ejercicio fiscal correspondiente a ese año.

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **295848**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación Pública Nacional Nº 07/2015, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1520/2015.

Mario Llano Vaiml
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de la firma del contrato hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL"

LOTE N° 1

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLES TUYUTI, BOQUERON, GENERAL CABALLERO Y CALLE SIN NOMBRE DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE TUYUTI E/ RUTA N°1 Y MCAL. ESTIGARRIBIA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Marcación, replanteo	m2	1.080,00	1.670	1.803.600
1,2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	GL	1,00	220.000	220.000
1,3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.080,00	1.510	1.630.800

Mario Liano Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

2,2	Relleno y compactacion de suelo base	m^3	216,00	18.900	4.082.400
3	**EMPEDRADO**				
3,1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	1.080,00	24.840	26.827.200
3,2	Compactación.	m2	1.080,00	1.000	1.080.000
3,3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.080,00	1.600	1.728.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4,1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	240,00	2.850	684.000
4,2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	36,00	63.200	2.275.200
4,3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO BADEN DE HORMIGON**				
5,1	Excavacion y retiro de material	m^3	72,00	24.340	1.752.480
5,2	Construccion de canal de HORMIGON	ML	80,00	49.100	3.928.000
6	**CORDON SIMPLE DE HORMIGON FABRICADO INSITU, BLOQUES DE 1M. VER DETALES**				
6,1	Provisión y colocación de cordón simple de hormigón fabricado insitu. Ver detalles en especificaciones técncas	ml	120,00	32.370	3.884.400
7	**CORDON CANAL DE HORMIGON DE 1,00 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
7,1	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	120,00	89.400	10.728.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES		**I.V.A. INCLUIDO**			62.974.080

ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE TUYUTI

Mario Liano Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Dardo Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

MCAL ESTIGARRIBIA Y MONSEÑOR BOGARÍN DEL DISTRITO DE SAN MIGUE

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Marcación, replanteo	m2	1.440,00	1.670	2.404.800
1,2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00	220.000	220.000
1,3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.440,00	1.510	2.174.400
2,2	Relleno y compactacion de suelo base	m^3	216,00	18.900	4.082.400
3	**EMPEDRADO**				
3,1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	1.440,00	24.840	35.769.600
3,2	Compactación.	m2	1.440,00	1.000	1.440.000
3,3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.442,00	1.600	2.307.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4,1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	320,00	2.850	912.000
4,2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	48,00	63.200	3.033.600
4,3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO BADEN DE**				

Mario Liano Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

	HORMIGON				
5,1	Excavacion y retiro de material	m³	1,60	24.340	38.944
5,2	Construccion de canal de HORMIGON	ml	5,00	49.100	245.500
7	**CORDON CANAL DE HORMIGON DE 1,00 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
7,1	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	320,00	89.400	28.608.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**				83.586.444

ITEM 3CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-Calle Boquerón e/ Ruta N° 1 y Mcal. Estigarribia - CIUDAD DE SAN MIGUEL MISIONES

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Marcación, replanteo	m2	1.215,00	1.670	2.029.050
1,2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00	220.000	220.000
1,3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.215,00	1.510	1.834.650
2,2	Relleno y compactacion de suelo base	m³	243,00	18.900	4.592.700
3	**EMPEDRADO**				

Mario Llano Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Oertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

3,1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	1.215,00	24.840	30.180.600
3,2	Compactación.	m2	1.215,00	1.000	1.215.000
3,3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI y arena lavada	m2	1.215,00	1.600	1.944.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4,1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	270,00	2.850	769.500
4,2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	40,50	63.200	2.559.600
4,3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
7	**CORDON CANAL DE HORMIGON DE 1,00 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
7,1	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	270,00	89.400	24.138.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES		**I.V.A. INCLUIDO**			71.833.100

ITEM 4 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO -Calle Boquerón e/ Mcal. Estigarribia y Monseñor Bogarín - CIUDAD DE SAN MIGUEL MISIONES

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Marcación, replanteo	m2	1.305,00	1.670	2.179.350
1,2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00	220.000	220.000

Mario Liano Manni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Berlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

1,3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.305,00	1.510	1.970.550
2,2	Relleno y compactacion de suelo base	m^3	261,00	18.900	4.932.900
3	**EMPEDRADO**				
3,1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	1.305,00	24.840	32.416.200
3,2	Compactación.	m2	1.305,00	1.000	1.305.000
3,3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.305,00	1.600	2.088.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4,1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	290,00	2.850	826.500
4,2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	43,50	63.200	2.479.200
4,3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO BADEN DE HORMIGON**				
5,1	Excavacion y retiro de material	m^3	1,60	24.340	38.944
5,2	Construccion de canal de HORMIGON	ml	5,00	49.100	245.500
7	**CORDON CANAL DE HORMIGON DE 1,00 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
7,1	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	290,00	89.400	25.926.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES		**I.V.A. INCLUIDO**			76.9781.44

Mario Lliano Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ITEM 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GRAL.

CABALLERO E/ RUTA N° 1 Y MCAL. ESTIGARRIBIA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Marcación, replanteo	m2	1.215,00	1.670	2.029.050
1,2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00	220.000	220.000
1,3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.215,00	1.510	1.834.650
2,2	Relleno y compactacion de suelo base	m^3	243,00	18.900	4.592.700
3	**EMPEDRADO**				
3,1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	1.215,00	24.840	30.180.600
3,2	Compactación.	m2	1.215,00	1.000	1.215.000
3,3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI y arena lavada	m2	1.215,00	1.600	1.944.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4,1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	270,00	2.850	769.500
4,2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	40,50	63.200	2.559.600
4,3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO BADEN DE HORMIGON**				

Mario Liano Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

5,1	Excavacion y retiro de material	m^3	1,60	24.340	38.944
5,2	Construccion de canal de HORMIGON	ml	9,00	49.100	441.900
6	**CORDON CANAL DE HORMIGON DE 1,00 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
6,1	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	270,00	89.400	24.138.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**				72.313.944

ITEM 6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GRAL.

CABALLERO E/ MCAL. ESTIGARRIBIA Y MONSEÑOR BOGARÍN DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Marcación, replanteo	m2	1.305,00	1.670	2.179.350
1,2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00	220.000	220.000
1,3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.305,00	1.510	1.970.550
2,2	Relleno y compactacion de suelo base	m^3	261,00	18.900	4.932.900
3	**EMPEDRADO**				

Mario Llano Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Dennis Hernán Matiauda
Gobernador de Misiones

3,1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	1.305,00	24.840	32.416.200
3,2	Compactación.	m2	1.305,00	1.000	1.305.000
3,3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.305,00	1.600	2.088.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4,1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	290,00	2.850	826.500
4,2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	43,50	63.200	2.749.200
4,3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO BADEN DE HORMIGON**				
5,1	Excavacion y retiro de material	m^3	1,60	24.340	38.944
5,2	Construccion de canal de HORMIGON	ml	9,00	49.100	441.900
6	**CORDON CANAL DE HORMIGON DE 1,00 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
6,1	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	290,00	89.400	25.926.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES		**I.V.A. INCLUIDO**			77.444.544

ITEM 7 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE E/ RUTA NO. 1 Y MCAL. ESTIGARRIBIA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				

Mario Liano Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramon Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Carlos Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

1,1	Marcación, replanteo	m2	990,00	1.670	1.653.300
1,2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00	220.000	220.000
1,3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	990,00	1.510	1.494.900
2,2	Relleno y compactacion de suelo base	m^3	198,00	18.900	3.742.200
3	**EMPEDRADO**				
3,1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	990,00	24.840	24.591.600
3,2	Compactación.	m2	990,00	1.000	990.000
3,3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI y arena lavada	m2	990,00	1.600	1.584.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4,1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	220,00	2.850	627.000
4,2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	33,00	63.200	2.085.600
4,3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO de P.B.C**				
5,1	Excavacion y retiro de material	m^3	1,60	24.340	38.944
5,2	Construccion de canal de DE P.B.C	ml	9,00	49.100	441.900
6	**CORDON SIMPLE DE HORMIGON DE 1,00 X 0,50 X0,1 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
61	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	220,00	32.370	7.121.400
7	**ALCANTARILLA DE HORMIGON**				

Mario Lizio Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

7.1	Excavacion y retiro de material	m^3	6,00	24.340	146.040
7.2	Cabecera de P:B:C	m^3	6,00	277.730	1.666.380
7.3	Alcantarilla de HORMIGON prefabricado de 1m de diametro, provision y colocación	ml	5,00	894.000	4.470.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO					53.223.264

ITEM 8 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE E/ MCAL. ESTIGARRIBIA Y MONSEÑOR BOGARÍN DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Marcación, replanteo	m2	1.395,00	1.670	2.329.650
1,2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00	220.000	220.000
1,3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.395,00	1.510	2.106.450
2,2	Relleno y compactacion de suelo base	m^3	279,00	18.900	5.273.100
3	**EMPEDRADO**				
3,1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de	m2	1.395,00	24.840	34.651.800

Mario Llanto Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Doris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

	arena lavada de rio				
3,2	Compactación.	m2	1.395,00	1.000	1.395.000
3,3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.395,00	1.600	2.232.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4,1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	310,00	2.850	883.500
4,2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	43,50	63.200	2.749.200
4,3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO BADEN DE HORMIGON**				
5,1	Excavacion y retiro de material	m^3	1,60	24.340	38.944
5,2	Construccion de canal de HORMIGON	ml	9,00	49.100	441.900
6	**CORDON CANAL DE HORMIGON DE 1,00 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
6,1	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	310,00	89.400	27.714.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES		**I.V.A. INCLUIDO**			82.385.544
PRECIO TOTAL LOTE N° 1					580.739.064

LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLES MARISCAL ESTIGARRIBIA, JUAN GONZALEZ, CERRO LEON Y CURUPAYTY

ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE MCAL. ESTIGARRIBIA E/ RUTA N° 1 Y MCAL. ESTIGARRIBIA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

Mario Llano Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Berlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Marcación, replanteo	m2	6.450,00	1.670	10.771.500
1,2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00	220.000	220.000
1,3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	6.450,00	1.510	9.739.500
2,2	Relleno y compactacion de suelo base	m^3	1.290,00	18.900	24.381.000
3	**EMPEDRADO**				
3,1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	6.450,00	24.840	160.218.000
3,2	Compactación.	m2	6.450,00	1.000	6.450.000
3,3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI y arena lavada	m2	6.450,00	1.600	10.320.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4,1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	1.290,00	2.850	3.676.500
4,2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	193,50	63.200	12.229.200
4,3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO de P.B.C**				
5,1	Excavacion y retiro de material	m^3	32,00	24.340	778.880

Mario Liano Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Berris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

5,2	Construccion de canal de DE P.B.C	ml	400,00	131.000	52.400.000
6	**CORDON SIMPLE DE HORMIGON DE 1,00 X 0,50 X0,1 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
6,1	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	220,00	32.370	7.121.400
7	**CORDON CANAL DE HORMIGON DE 1,00 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
7,1	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	445,00	89.400	39.783.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO					340.438.980

ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE JUAN GONZÁLEZ E/ RUTA NO. 1 Y MCAL. ESTIGARRIBIA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Marcación, replanteo	m2	1.215,00	1.670	2.029.050
1,2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00	220.000	220.000
1,3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.215,00	1.510	1.834.650

Mario Lirio Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

2,2	Relleno y compactacion de suelo base	m^3	243,00	18.900	4.592.700
3	**EMPEDRADO**				
3,1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	1.215,00	24.840	30.180.600
3,2	Compactación.	m2	1.215,00	1.000	1.215.000
3,3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI y arena lavada	m2	1.215,00	1.600	1.944.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4,1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	270,00	2.850	769.500
4,2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	40,50	63.200	2.559.600
4,3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO BADEN DE HORMIGON**				
5,1	Excavacion y retiro de material	m^3	1,60	24.340	38.944
5,2	Construccion de canal de HORMIGON	ml	9,00	49.100	441.900
6	**CORDON CANAL DE HORMIGON DE 1,00 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
61	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	270,00	89.400	24.138.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES		**I.V.A. INCLUIDO**			72.313.944

ITEM 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE JUAN GONZALEZ E/ MCAL. ESTIGARRIBIA Y MONSEÑOR BOGARÍN DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

Item Nº	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

Mario Lirio Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

		Medida			
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Marcación, replanteo	m2	1.305,00	1.670	2.179.350
1,2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00	220.000	220.000
1,3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.305,00	1.510	1.970.550
2,2	Relleno y compactacion de suelo base	m^3	261,00	18.900	4.932.900
3	**EMPEDRADO**				
3,1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	1.305,00	24.840	32.416.200
3,2	Compactación.	m2	1.305,00	1.000	1.305.000
3,3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.305,00	1.600	2.088.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4,1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	290,00	2.850	826.500
4,2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	43,50	63.200	2.749.200
4,3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO BADEN DE HORMIGON**				
5,1	Excavacion y retiro de material	m^3	1,60	24.340	38.944
5,2	Construccion de canal de HORMIGON	ml	9,00	49.100	441.900
6	**CORDON CANAL DE HORMIGON DE 1,00 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
6,1	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	290,00	89.400	25.926.000

Mario Liano Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

PRECIO TOTAL EN GUARANIES	I.V.A. INCLUIDO	77.444.544

ITEM 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CERRO LEÓN E/ RUTA Nº 1 Y MCAL. ESTIGARRIBIA E/ RUTA NO. 1 Y MCAL. ESTIGARRIBIA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Marcación, replanteo	m2	1.152,00	1.670	1.923.840
1,2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00	220.000	220.000
1,3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.152,00	1.510	1.739.520
2,2	Relleno y compactacion de suelo base	m^3	230,40	18.900	4.354.560
3	**EMPEDRADO**				
3,1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	1.152,00	24.840	28.615.680
3,2	Compactación.	m2	1.152,00	1.000	1.152.000

Mario Liano Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Doris Hermini Morínigo
Gobernador de Misiones

3,3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI y arena lavada	m2	1.152,00	1.600	1.843.200
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4,1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	256,00	2.850	729.600
4,2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	38,40	63.200	2.426.880
4,3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO BADEN DE HORMIGON**				
5,1	Excavación y retiro de material	m^3	1,60	24.340	38.944
5,2	Construcción de canal de HORMIGON	ml	9,00	49.100	441.900
6	**CORDON CANAL DE HORMIGON DE 1,00 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
6,1	Provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	256,00	89.400	22.886.400
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO				68.722.524

Mario Lino Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ITEM 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CERRO LEÓN E/ MCAL. ESTIGARRIBIA Y MONSEÑOR BOGARÍN DISTRITO DE SAN MIGUEL

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Marcación, replanteo	m2	1.350,00	1.670	2.254.500
1,2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00	220.000	220.000
1,3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.350,00	1.510	2.038.500
2,2	Relleno y compactacion de suelo base	m^3	270,00	18.900	5.103.000
3	**EMPEDRADO**				
3,1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	1.350,00	24.840	33.534.000
3,2	Compactación.	m2	1.350,00	1.000	1.350.000
3,3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.350,00	1.600	2.160.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				

Mario Viano Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

4,1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	300,00	2.850	855.000
4,2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	45,00	63.200	2.844.000
4,3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO BADEN DE HORMIGON**				
5,1	Excavacion y retiro de material	m^3	1,60	24.340	38.944
5,2	Construccion de canal de HORMIGON	ml	9,00	49.100	441.900
6	**CORDON CANAL DE HORMIGON DE 1,00 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
6,1	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	300,00	89.400	26.820.000
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**			80.009.844

ITEM 6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CURUPAYTY E/ RUTA N° 1 Y MCAL. ESTIGARRIBIA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Marcación, replanteo	m2	1.215,00	1.670	2.029.050
1,2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00	220.000	220.000

Mario Liano Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Gobernador de Misiones

1,3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.215,00	1.510	1.834.650
2,2	Relleno y compactacion de suelo base	m^3	243,00	18.900	4.592.700
3	**EMPEDRADO**				
3,1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	1.215,00	24.840	30.180.600
3,2	Compactación.	m2	1.215,00	1.000	1.215.000
3,3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI y arena lavada	m2	1.215,00	1.600	1.944.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4,1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	270,00	2.850	769.500
4,2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	40,50	63.200	2.559.600
4,3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO BADEN DE HORMIGON**				
5,1	Excavación y retiro de material	m^3	1,60	24.340	38.944
5,2	Construcción de canal de HORMIGON	ml	9,00	49.100	441.900
6	**CORDON CANAL DE HORMIGON DE 1,00 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
6,1	Provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	150,00	89.400	13.410.000
7	**CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC**				
7,1	Excavación y retiro de material	m^3	72,00	24.340	1.752.480
7,2	Construccion de muro canal según detalles, revocado con cemento 1:3	ml	120,00	131.000	15.720.000

Mario Ligno Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Denis Hernán Meidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

PRECIO TOTAL EN GUARANIES	I.V.A. INCLUIDO	79.058.424

ITEM 7 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CURUPAYTY E/ MCAL. ESTIGARRIBIA Y MONSEÑOR BOGARIN DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Marcación, replanteo	m2	1.305,00	1.670	2.179.350
1,2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00	220.000	220.000
1,3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.305,00	1.510	1.970.550
2,2	Relleno y compactacion de suelo base	m^3	261,00	18.900	4.932.900
3	**EMPEDRADO**				
3,1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	1.305,00	24.840	32.416.200
3,2	Compactación.	m2	1.305,00	1.000	1.305.000
3,3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.305,00	1.600	2.088.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4,1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para	ml	290,00	2.850	826.500

Mario Bianchi Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Carlos Hermán Maciel
Gobernador de Misiones

	exterior				
4,2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	43,50	63.200	2.749.200
4,3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO BADEN DE HORMIGON**				
5,1	Excavacion y retiro de material	m^3	1,60	24.340	38.944
5,2	Construccion de canal de HORMIGON	ml	9,00	49.100	441.900
6	**CORDON CANAL DE HORMIGON DE 1,00 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
61	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	290,00	89.400	25.926.000
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**			77.444.544
PRECIO TOTAL DEL LOTE N° 2					**795.432.804**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO (Gs.1.376.171.868)** con todos los impuestos incluidos.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL"

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 (CIENTO VEINTE) DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

Mario Mario Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato) del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín María Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía

Mario Liano Vanni
Ingeniero Civil
Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones
Abg. Denis Hernán Maidana
Gobernador de Mi...

de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas a ser aplicadas por atraso serán del **2 %** del monto total del contrato por cada día de atraso.

El monto máximo de las multas es el **10 % (diez por ciento)** del monto total del contrato. Una vez llegado al monto máximo de las multas se procederá a la rescisión del contrato respectivo. En caso de no procederse a la rescisión del contrato se continuará aplicando el monto de la multa respectiva.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL"

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Mario Llano Vanni
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Berlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 28 días del mes de agosto de 2015.

ABOG. RAMON FERREIRA MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

ABOG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

ING. MARIO LLANO VANNI
CONTRATADO

m.l.v. CONSTRUCTORA
Ing. Civil MARIO LLANO VANNI
Gerente Propietario