CONTRATO N° 33/2023

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter de **Intendente Municipal**, El Secretario General, Abog. Manuel González , con C.I. Nº 3.435.805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **LBB CONSTRUCCIONES**, domiciliada en **Eucaliptal N° 9018** - Luque, República del Paraguay, representada en este acto por **Leopoldo Benítez Bareiro**, con Cédula de Identidad N° **945.927**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **CONTRATACION DIRECTA N° 36/2023 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN P.B CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL INICIAL.- ESC. BÁS. NRO. 6359 SAN ANTONIO, ID N° 430956**,.. ", El cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del presente contrato es CONTRATACION DIRECTA N° 36/2023 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN P.B CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL INICIAL.- ESC. BÁS. NRO. 6359 SAN ANTONIO, ID N° 430956,

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 430956**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 36/2023 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN P.B CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL INICIAL.- ESC. BÁS. NRO. 6359 SAN ANTONIO, ID N° 430956**, , convocado por la Municipalidad Luque, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 1859 de Fecha 29 de Mayo del 2023

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	precio unitario	Precio total
1	Marcación y replanteo de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	87,51	5.612	491.106
2	Medida de seguridad-vallado perimetral	ml	LBB	PY	15	83.271	1.249.065

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría
Intendente
Municipalidad de Luque

LBB CONSTRUCCIONES
Ds Leopoldo Benítez Bareiro
RUC: 945.927-0

			CONSTRUCCIONES				
3	Cartel de obra estandar-dimensiones:2,00x1,20mts	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2,4	478.285	1.147.884
4	Destronque de arbol mediano,incluye extracion de raices	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	3	359.280	1.077.840
5	Remocion de equipamientos y mobiliarios(juegos de parque infantil con posterior reubicacion)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	5	112.275	561.375
6	Demolición de construcción existente (área de reubicación de parque infantil)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	5,65	116.914	660.564
7	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material (PBC y Zapata)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	11,92	32.269	384.646
8	Carga de Cimiento de PBC.	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	11,92	412.002	4.911.064
9	Relleno y compactacion con tierra roja	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	28,41	116.766	3.317.322
10	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	0,16	1.753.174	280.508
11	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	0,23	2.423.813	557.477
12	Encadenado HºAº Inferior de 17x27 cm-1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	0,57	1.894.157	1.079.669
13	Encadenado HºAº Superior de 17x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	0,57	1.894.157	1.079.669
14	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm-1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1,1	1.894.157	2.083.573
15	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	0,94	1.894.157	1.780.508
16	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,55	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1,11	2.484.786	2.758.112
17	Dado de H.A. 0,20 x0,60 x0,45 (espesor, largo, ancho)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2	229.576	459.152
18	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	0,3	2.484.786	745.436
19	Losa de H°A° sobre abertura (10 cm espesor)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	0,09	1.825.757	164.318
20	de 0,15 - Horizontal (en U)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	28,96	20.080	581.517
21	de 0,30 - Horizontal (en U)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	12,2	33.546	409.261
22	Muro de mampostería de 0,15 de ladrillo común	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	3,4	79.817	271.378
23	Terminación con aparejo sardinel	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	4	64.966	259.864
24	Revoque de cantero con hidrófugo a dos capas	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	3,4	44.719	152.045
25	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	21,5	186.040	3.999.860
26	De 0,15 una cara vista de ladrillos comunes	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	52,1	107.828	5.617.839
27	De 0,15 de ladrillos comunes a revocar	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	37,26	79.817	2.973.981
28	De 0,30 una cara vista de ladrillos comunes (Doble pared de 0.15 envarillado ? 8 corrido,c/ 5 hiladas)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	51,78	198.157	10.260.569
29	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	45	21.344	960.480
30	Pilar de mampostería de 45 x 45 cm con núcleo de H°A° (ver detalle)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	9,4	179.255	1.684.997
31	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	92	324.592	29.862.464
32	Interior a una capa con hidrófugo	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	175,32	31.825	5.579.559
33	exterior de paredes- nivel de encadenado superior	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	39,36	44.719	1.760.140

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

Intendente
Municipalidad de Luque

LBB CONSTRUCCIONES
Dr. Leopoldo Benitez Barreto
RUC: 045.927-8

34	exterior- de muro de nivelación y escalones a dos capas	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	27,6	44.719	1.234.244
35	de pilares de mampostería	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	16,92	44.719	756.645
36	de pilar de H°A°	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2,3	44.719	102.854
37	de viga cumbrera y encadenado de HºAº con azotada impermeable	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	35,4	55.023	1.947.814
38	de viga de galería de H°A° con azotada impermeable	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	5,4	55.023	297.124
39	Alfeizar de puertas y ventanas (1:3 cemento y arena)con pend.	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	49,1	34.720	1.704.752
40	Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	63,03	43.692	2.753.907
41	Carpeta de regularización	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	63,03	31.107	1.960.674
42	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	63,03	100.326	6.323.548
43	Zócalo Cerámico	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	46,12	20.323	937.297
44	Marco 0,15 y puerta placa de 0,70 x 2,10 - con colocación	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	779.317	779.317
45	Marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,60 x 1,20	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2	429.076	858.152
46	Marco 0,15 y puerta para S.S.H.H. para discapacitados con colocación	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	1.288.495	1.288.495
47	Marco de 1"x2" y puerta de 0,55x0,60 (bajo mesada)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	3	197.490	592.470
48	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1,20m puerta doble (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	1.496.499	1.496.499
49	Ventanas tipo batientes (1,50x1,70x 2 unidades)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	5,1	503.259	2.566.621
50	Ventanas tipo batientes (1,50x1,00x 5unidades)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	7,5	503.259	3.774.443
51	Ventanas tipo batientes (1,50x0,50x2unidades)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	503.259	503.259
52	de paredes revocadas interior al agua blanco o color	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	175,32	22.988	4.030.256
53	de paredes revocadas exterior al agua blanco o color	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	39,36	22.988	904.808
54	de muro de nivelacion y escalones revocados al agua a color	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	27,6	22.988	634.469
55	De Aberturas de madera c/ Barniz	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	12	37.176	446.112
56	De Viga Cumbrera y Galería al agua blanco o Color	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	17,5	37.176	650.580
57	De pilares de mamposteria y canteros con pintura sintetica	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	16,96	25.282	428.783
58	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye rejas y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	19,1	33.340	636.794
59	Pintura selladora de ladrillos vistos con anti moho incoloro - incluye mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	63,08	26.572	1.676.162
60	Pintura de canaletas de desagüe pluvial al esmalte sintético. Previa anticorrosiva. MAT+MDO	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	12,47	41.602	518.777
61	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	25,27	5.004	126.451
62	De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	25,27	87.218	2.203.999
63	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	13,6	151.877	2.065.527
64	Espejos de 1,95 x 0,40 con marco de aluminio	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	117.371	117.371
65	Provision y colocacion de pizarron acrilico movil metalico de 1,50x1,00	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	586.891	586.891
66	Instalación eléctrica de artefactos- Boca de conexión (9 artefactos y 2	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	11	72.550	798.050

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

LBB CONSTRUCCIONES
Da Leopoldo Benitez Barario
027.8

	ventiladores)						
67	Alimentacion de los circuitos de luces,tomas y ventiladore	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	14	82.613	1.156.582
68	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	4	231.585	926.340
69	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	5	115.372	576.860
70	Proveer e instalar boca de toma corriente universal	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	3	118.317	354.951
71	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2	463.791	927.582
72	Instalación tableros comando de ventiladores TCV	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	149.100	149.100
73	Instalación de TABLERO seccional	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	598.692	598.692
74	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra (conexión completa desde los artefactos al pozo absorvente)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	753.573	753.573
75	Instalación Hidráulica - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	853.401	853.401
76	Mesada de material, con base de mampostería de ladrillo y mesada hormigón (terminacion revestido de azulejos)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	0,9	1.030.339	927.305
77	Inodoro - incluye material y mano de obra (2 inodoros pequeños y 1 grande)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	3	419.414	1.258.242
78	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	4	102.834	411.336
79	Lavatorio - incluye material y mano de obra	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	4	451.835	1.807.340
80	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	4	63.185	252.740
81	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	4	68.023	272.092
82	Provisión + Colocación de jabonera de loza de embutir 15x15	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	4	45.784	183.136
83	Portarrollos de loza de embutir 15x15	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	3	45.971	137.913
84	Registro de 40x40 (Incluye mat+ MDO)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	298.619	298.619
85	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2	44.214	88.428
86	Provisión + Colocación de Barra metálica cromada de apoyo fija para PCD	TN	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	475.747	475.747
87	Provisión + Colocación de Barra metálica cromada de apoyo lateral articulada para PCD	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	830.931	830.931
88	Registro cloacal/ pluvial 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	454.000	454.000
89	Cámara Séptica de ladrillos comunes tapa de H° A° (MAT + MDO)	GL	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	1.548.246	1.548.246
90	Pozo negro para terreno absorbente muros con junta seca. Con bóveda de ladrillo.	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1	3.571.190	3.571.190
91	Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	37,8	56.137	2.121.979
92	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	87,51	6.736	589.467
	TOTAL						**156.392.179**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de ejecución de 90 (Noventa) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalización detallados en la ofertas **CONTRATACION DIRECTA N° 36/2023 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN P.B CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL INICIAL. ESC. BÁS.**

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

LBB Construcciones
De Leopoldo Benítez Barreto
RUC 045.927.8

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente

NRO. 6359 SAN ANTONIO, ID N° 430956. – este documento firmada por el DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

CRONOGRAMA DE EJECUCION

CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN P.B. TIPO NIVEL INICIAL.

Nº	RUBRO	UNIDAD	MES 1	MES 2	MES 3
	Preparación de la Obra				
1	Marcación y replanteo de obra	m2			
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml			
3	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	m2			
4	Destronque árbol mediano, incluye extracción de raíces	un			
5	Remoción de equipamientos y mobiliarios (juegos de parque infantil con posterior reubicación)	un			
6	Demolición de construcción existente (área de reubicación de parque infantil)	m2			
	Cimiento PBC				
7	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material (PBC y Zapata)	m3			
8	Carga de Cimiento de PBC.	m3			
9	Relleno y compactación con tierra gorda	m3			
	Estructura de HºAº				
10	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3			
11	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3			
12	Encadenado HºAº Inferior de 17x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	m3			
13	Encadenado HºAº Superior de 17x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	m3			
14	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	m3			
15	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	m3			
16	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,55	m3			
17	Dado de H.A. 0,20 x0,60 x0,45 (espesor, largo, ancho)	un			
18	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	m3			
19	Losa de H°A° sobre abertura (10 cm espesor)	m3			
	Aislación Asfáltica de Muros				
20	de 0,15 - Horizontal (en U)	ml			
21	de 0,30 - Horizontal (en U)	ml			
	Canteros en galería				
22	Muro de mampostería de 0,15 de ladrillo común	m2			
23	Terminación con aparejo sardinel	ml			
24	Revoque de cantero con hidrófugo a dos capas	m2			
	Muros de Mampostería				

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Barrero
RUC 045.927-8

25	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2			
26	De 0,15 una cara vista de ladrillos comunes	m2			
27	De 0,15 de ladrillos comunes a revocar	m2			
28	De 0,30 una cara vista de ladrillos comunes (Doble pared de 0.15 envarillado Ø 8 corrido,c/ 5 hiladas)	m2			
29	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml			
30	Pilar de mampostería de 45 x 45 cm con núcleo de H°A° (ver detalle)	ml			
	Techo				
31	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	m2			
	Revoque				
32	Interior a una capa con hidrófugo	m2			
33	exterior de paredes- nivel de encadenado superior	m2			
34	exterior- de muro de nivelación y escalones a dos capas	m2			
35	de pilares de mampostería	m2			
36	de pilar de H°A°	m2			
37	de viga cumbrera y encadenado de HºAº con azotada impermeable	m2			
38	de viga de galería de H°A° con azotada impermeable	m2			
39	Alfeizar de puertas y ventanas (1:3 cemento y arena)con pend.	ml			
	Contrapiso				
40	Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm	m2			
41	Carpeta de regularización	m2			
	Piso				
42	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	m2			
43	**Zócalo Cerámico**	ml			
	Aberturas de Madera				
44	Marco 0,15 y puerta placa de 0,70 x 2,10 - con colocación	un			
45	Marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,60 x 1,20	un			
46	Marco 0,15 y puerta para S.S.H.H. para discapacitados con colocación	un			
47	Marco de 1"x2" y puerta de 0,55x0,60 (bajo mesada)	un			
	Aberturas Metálicas				
48	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1,20m puerta doble (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	un			
49	Ventanas tipo batientes (1,50x1,70x 2 unidades)	m2			
50	Ventanas tipo batientes (1,50x1,00x 5unidades)	m2			
51	Ventanas tipo batientes (1,50x0,50x2unidades)	m2			

Abg. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

LBS CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benítez Barreiro
RUC 045.927-3

	Pintura				
52	De paredes revocadas interior al agua blanco o Color	m2			
53	De paredes revocadas exterior al agua blanco o Color	m2			
54	De muro de nivelación y escalones revocados al agua a color	m2			
55	De Aberturas de madera c/ Barniz	m2			
56	De Viga Cumbrera y Galería al agua blanco o Color	m2			
57	De pilares de mampostería y canteros con pintura sintética	m2			
58	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye rejas y mano de obra	m2			
59	Pintura selladora de ladrillos vistos con anti moho incoloro - incluye mano de obra	m2			
60	Pintura de canaletas de desagüe pluvial al esmalte sintético. Previa anticorrosiva. MAT+MDO	m2			
	Revestimientos				
61	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	m2			
62	De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra)	m3			
63	Provisión y colocación Vidrios crudos	m2			
	Mobiliarios				
64	Espejos de 1,95 x 0,40 con marco de aluminio	un			
65	Provisión y colocación de pizarrón acrílico móvil metálico de 1,50x1,00	un			
	Instalación de artefactos eléctricos y accesorios (materiales y mano de obra)				
66	Instalación eléctrica de artefactos- Boca de conexión (9 artefactos y 2 ventiladores)	un			
67	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	un			
68	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	un			
69	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	un			
70	Proveer e instalar boca de toma corriente universal	un			
71	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	un			
72	Instalación tableros comando de ventiladores TCV	un			
73	Instalación de TABLERO seccional	un			

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

Abg. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

LBB CONSULTORES
Dr. Leopoldo Benítez Barrero

	Instalación Sanitaria y Cloacal- Incluye mesada, accesorios para boxes sexados e inclusivos, abastecimiento de agua corriente y desagüe cloacal - pozo absorbente y cámara séptica (Conexión hasta el primer registro)- (incluye mano de obra y materiales)				
74	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra (conexión completa desde los artefactos al pozo absorvente)	un			
75	Instalación Hidráulica - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	un			
76	Mesada de material, con base de mampostería de ladrillo y mesada hormigón (terminacion revestido de azulejos)	m2			
77	Inodoro - incluye material y mano de obra (2 inodoros pequeños y 1 grande)	un			
78	Grifería - incluye material y mano de obra	un			
79	Lavatorio - incluye material y mano de obra	un			
80	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	un			
81	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	un			
82	Provisión + Colocación de jabonera de loza de embutir 15x15	un			
83	Portarrollos de loza de embutir 15x15	un			
84	Registro de 40x40 (Incluye mat+ MDO)	un			
85	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	un			
86	Provisión + Colocación de Barra metálica cromada de apoyo fija para PCD	un			
87	Provisión + Colocación de Barra metálica cromada de apoyo lateral articulada para PCD	un			
88	Registro cloacal/ pluvial 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	un			
89	Cámara Séptica de ladrillos comunes tapa de H° A° (MAT + MDO)	gl			
90	Pozo negro para terreno absorbente muros con junta seca. Con bóveda de ladrillo.	un			
91	Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml			
92	**Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)**	m2			

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **La Dirección de Obras Públicas Municipales.**

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Laterria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

LBB CONSTRUCCIONES
Ing. Leopoldo Benitez Barrero
RUC: 945.927-8

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03). NO APLICA

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Garantía de anticipo: No Aplica

Garantía de cumplimiento de contrato; (La garantía de Fiel cumplimiento de contrato será equivalente al 10 % del monto del contrato, que podrá ser presentada mediante una póliza de seguros o de una garantía bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato.-

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONTRATACION DIRECTA N° 36/2023 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN P.B CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL INICIAL.- ESC. BÁS. NRO. 6359 SAN ANTONIO, ID N° 430956

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

Abg. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

En prueba de conformidad se suscriben 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 14 días del mes de Junio de 2023.

Representante de LBB CONSTRUCCIONES
Leopoldo Benítez Bareiro
C.I.N° 945.927

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benítez Bareiro
RUC 945.927-3

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque
LA MUNICIPALIDAD

Abog. Manuel González.
Secretario General

Poder Judicial
Dirección General de los Registros Publicos

Informe de Anotaciones Personales
LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO.-

Numero Documento: 945927 - **Tipo Documento**: CEDULA NACIONAL -

Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-

---

- - - - - - - - - - Fin del informe. - - - - - - - - - -

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 33889-2010401 -

---

Nº Entrada: 12870824 **Fecha entrada:** 03/05/2023 14 00 18 **Fecha proceso:** 04/05/2023 08 47 05 **Nº Liquidación:** 36486212C

Operador: SILVIA MARIA GRAU DE GONZALEZ -

Solicitante: RONALD IVAN NAVARRO PEREZ **Registro/Matricula:** 46516

Poder Judicial
Dirección General de los Registros Publicos

Informe de Quiebras en línea
LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO.-

Número Documento: 945927 - **Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD -

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno, ni su quiebra.-

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último dia hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28254-74204 -

Nº Entrada: 12870833 **Fecha entrada:** 03/05/2023 14 02 59 **Fecha proceso:** 05/05/2023 08 50 14 **Nº Liquidación:** 36486299R

Operador: Juan Carlos Acosta -

Solicitante: RONALD IVAN NAVARRO PEREZ **Registro/Matricula:** 46516

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 945927

NRO. CERTIFICADO: 385141

FECHA EMISION: 18-05-2023

VENCIMIENTO: 14-06-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 945927

Nro. Certificado: 385141

Razon Social: BENITEZ BAREIRO LEOPOLDO

Actividad(es): CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 20-09-2016

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0558-40-0183 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Lote 5649634323 , Cons.: 1

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270156269819

FECHA 09/06/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	945927	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	8	BENITEZ BAREIRO LEOPOLDO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 09/07/2023

NÚMERO DE CONTROL : 9BFB0953

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

42719459279BFB0953