CONTRATO N° 188 /2019

*Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el 2° Piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de Setiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD**, Presidente de la DINAC, con **C.I. N° 699.033**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L** con domicilio en Avda. España c/ Sacramento , República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. EDSON F KOERICH**, con **C.I. N°3.780.875**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 59/2019 "REACONDICIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE REALACIONES PUBLICAS"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO.

*El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la presente **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 59/2019 "REACONDICIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE REALACIONES PUBLICAS"***

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los Datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

*El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 362874***

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 59/2019, convocado por la DINAC. La adjudicación fue realizada según **Resolución DINAC N°1948 /2019** de fecha 06 de Diciembre de 2019.-*

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)
1	72102802-001	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	EVENTO	1				
1.1		Desmonte de dintel y paredes de ladrillos en acceso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	1.007.530	1.007.530
1.2		Desmonte de pisos y revestimientos	Metros cuadrados	EVENTO	67,4	MOBILIARTE	Nacional	74.965	5.052.641
1.3		Desmonte de puerta de madera/hierro	Unidad	EVENTO	4	MOBILIARTE	Nacional	449.790	1.799.160
1.4		Desmonte puerta de correr	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	749.650	749.650
1.5		Desmonte cerramiento de vidrio en acceso -10m2	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	2.698.740	2.698.740
1.6		Desmonte de alfombra	Metros cuadrados	EVENTO	75	MOBILIARTE	Nacional	29.986	2.248.950
1.7		Desmonte de cielorrasos	Metros cuadrados	EVENTO	85	MOBILIARTE	Nacional	74.965	6.372.025
1.8		Desmonte de instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	1.199.440	1.199.440
1.9		Desmonte de aires acondicionados existentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	1.499.300	1.499.300
1.10		Desmonte de artefactos de iluminación, tomacorrientes, cableados de circuitos y llaves existentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	1.499.300	1.499.300
1.11		Tabique provisorio en acceso principal, incluye pintura y puerta	Metros cuadrados	EVENTO	26,25	MOBILIARTE	Nacional	374.820	9.839.025
1.12		Acarreo y retiro de material sobrante	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	4.048.241	4.048.241
2	72131601-005	Mampostería	Unidad Medida Global	EVENTO	1				
2.1		De elevación de ladrillos comunes (cierre de vanos /	Metros cuadrados	EVENTO	5,2	MOBILIARTE	Nacional	251.800	1.309.360

Ing. Edgar A. Melgarejo Giménez
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

		puertas)							
2.2		Provisión y colocación de viga metálica en acceso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	5.398.093	5.398.093
2.3		Cerramiento con tabique durlock	Metros cuadrados	EVENTO	5,8	MOBILIARTE	Nacional	359.800	2.086.840
2.4		Alisada de regularización	Metros cuadrados	EVENTO	75	MOBILIARTE	Nacional	83.961	6.297.075
3	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	EVENTO	1				
3.1		Revoque interior con hidrófugo	Metros cuadrados	EVENTO	10	MOBILIARTE	Nacional	125.941	1.259.410
3.2		Reparación de revoque parte afectada por el desmontes	Metros cuadrados	EVENTO	20	MOBILIARTE	Nacional	125.941	2.518.820
4	72131601-009	Pisos y Revestimientos	Unidad Medida Global	EVENTO	1				
4.1		Porcelanato pulido en office y baño	Metros cuadrados	EVENTO	10	MOBILIARTE	Nacional	305.857	3.058.570
4.2		Revestimientos de paredes en offices y baño, altura del revestimiento 1,50 m	Metros cuadrados	EVENTO	20,4	MOBILIARTE	Nacional	287.850	5.872.140
4.3		Granito en acceso interno al área de desembarque (incluye escalones)	Metros cuadrados	EVENTO	3	MOBILIARTE	Nacional	3.298.460	9.895.380
4.4		Umbral de granito en acceso principal y oficces	Mililitros	EVENTO	6,1	MOBILIARTE	Nacional	899.500	5.486.950
4.5		Mesadas de granito natural en offices y baño (incluye zócalo y pollera)	Metros cuadrados	EVENTO	6,1	MOBILIARTE	Nacional	3.298.450	20.120.545
4.6		Preparación de carpeta para colocación de piso vinilico.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	6.518.117	6.518.117
4.7		Pisos vinilicos - 5mm	Metros cuadrados	EVENTO	117	BELGOTEX	BRASIL	424.900	49.713.300
5	72152605-001	Cielorrasos	Unidad Medida Global	EVENTO	1				

Abg. Edgar A. Molinas
Presidente
Comisión Evaluadora

5.1		De durlock a junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	86	MOBILIARTE	Nacional	269.874	23.209.164
5.2		Buñas perimetrales	Mililitros	EVENTO	76,6	MOBILIARTE	Nacional	44.900	3.439.340
5.3		Quiebres en cielorraso	Mililitros	EVENTO	17,2	MOBILIARTE	Nacional	269.800	4.640.560
5.4		Corte para artefactos lumínicos- 45un	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	2.706.064	2.706.064
6	72101510-9998	Artefactos Sanitarios (Office y Baño)	Unidad Medida Global	EVENTO	1				
6.1		Bacha	Unidad	EVENTO	2	MOBILIARTE	Nacional	899.580	1.799.160
6.2		Inodoro	Unidad	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	1.649.230	1.649.230
6.3		Grifería	Unidad	EVENTO	2	MOBILIARTE	Nacional	749.650	1.499.300
6.4		Accesorios	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	899.530	899.530
7	72101510-006	Instalación de Agua Corriente, Desagüe Cloacal	Unidad Medida Global	EVENTO	1				
7.1		Conexión de agua corriente y modificaciones	Unidad	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	7.196.640	7.196.640
7.2		Desagüe cloacal para baño y modificaciones	Unidad	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	7.196.640	7.196.640
7.3		Mano de obra del plomero	Unidad	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	14.393.280	14.393.280
8	72102601-001	Carpintería de madera	Unidad Medida Global	EVENTO	1				
8.1		Provisión e instalación de puerta de melamina, incluye marcos y contramarcos.	Unidad	EVENTO	2	MOBILIARTE	Nacional	5.397.480	10.794.960
8.2		Provisión e instalación de zócalos de melamina	Mililitros	EVENTO	54,6	MOBILIARTE	Nacional	134.900	7.365.540
8.3		Tablillas de melamina aplicadas sobre revestidos o paredes	Metros cuadrados	EVENTO	7,8	MOBILIARTE	Nacional	1.349.300	10.524.540
8.4		Provisión de mueble de apoyo para Tvs	Unidad	EVENTO	2	MOBILIARTE	Nacional	5.997.200	11.994.400
8.5		Provisión de pódium móvil	Unidad	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	11.996.966	11.996.966
9	72102601-001	Carpintería de aluminio y vidrios	Unidad Medida Global	EVENTO	1				

Abg. Edgar A. Melgarejo Gipard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica

9.1		Provisión de puerta de vidrio templado en acceso al desembarque	Unidad	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	1.475.311	1.475.311
9.2		Provisión de vidrios paneles de vidrio templado instalados con espaciador sobre revestido de melamina (incluye estructura auxiliar, espaciadores de acero inox y ploteados)	Metros cuadrados	EVENTO	5,9	MOBILIARTE	Nacional	2.398.880	14.153.392
9.3		Provisión e instalación de espejo en baño	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	1.154.461	1.154.461
10	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	EVENTO	1				
10.1		Al látex interior con enduido a dos manos en paredes.	Metros cuadrados	EVENTO	156	MOBILIARTE	Nacional	89.958	14.033.448
10.2		Al látex interior con enduido a dos manos en cielorraso.	Metros cuadrados	EVENTO	95	MOBILIARTE	Nacional	89.958	8.546.010
11	72102201-003	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	EVENTO	1				
11.1		Provisión y montaje de bandeja porta cable, metálica tipo escalera, de 20 cm x 10 cm, con accesorios de montaje completos	Metros	EVENTO	56	MOBILIARTE	Nacional	248.160	13.896.960
11.2		Provisión y montaje de cable canal de 100 x 50 mm para cableado estructurado y eléctrico por muebles	Metros	EVENTO	12	MOBILIARTE	Nacional	185.086	2.221.032
11.3		Provisión y montaje de bastidores para cable canal de 100 x 50 cm (Datos y eléctricos)	Unidad	EVENTO	20	MOBILIARTE	Nacional	59.972	1.199.440

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginaro
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

11.4		Provisión y montaje de caja de paso metálica de 20 x 20 x 10 cm	Unidad	EVENTO	5	MOBILIARTE	Nacional	227.480	1.137.400
11.5		Provisión y montaje de Caja de conexión plásticas	Unidad	EVENTO	30	MOBILIARTE	Nacional	41.360	1.240.800
11.6		Provisión y montaje de Caño corrugado antillama de 32 mm	Metros	EVENTO	200	MOBILIARTE	Nacional	23.782	4.756.400
11.7		Provisión y montaje de Caja de llave 10 cm x 5 cm, plásticas	Unidad	EVENTO	15	MOBILIARTE	Nacional	41.360	620.400
11.8		Provisión y montaje de Caja de llave 10 cm x 10 cm, plásticas	Unidad	EVENTO	15	MOBILIARTE	Nacional	41.360	620.400
11.9		Provisión y montaje de Cable TPR 2x2 mm2 para iluminación	Metros	EVENTO	100	MOBILIARTE	Nacional	33.088	3.308.800
11.10		Provisión y montaje de Cable TPR 2x4 mm2 para puestos de trabajo	Metros	EVENTO	100	MOBILIARTE	Nacional	37.224	3.722.400
11.11		Provisión y montaje de Cable TPR 3x2 mm2 para puestos de trabajo	Metros	EVENTO	100	MOBILIARTE	Nacional	40.326	4.032.600
11.12		Provisión y montaje de Cable TPR 3x4 mm2 para puestos de trabajo	Metros	EVENTO	100	MOBILIARTE	Nacional	45.496	4.549.600
11.13		Provisión y montaje de Llave TM de 1 x 25 Amp	Unidad	EVENTO	2	MOBILIARTE	Nacional	119.944	239.888
11.14		Provisión y montaje deLlave TM de 1 x 16 Amp	Unidad	EVENTO	5	MOBILIARTE	Nacional	119.944	599.720
11.15		Provisión y montaje de Llave TM de 1 x 10 Amp	Unidad	EVENTO	2	MOBILIARTE	Nacional	119.944	239.888
11.16		Provisión y montaje de Tomacorrientes	Unidad	EVENTO	14	MOBILIARTE	Nacional	248.160	3.474.240

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

		triples tipo universal Ande (2P)							
11.17		Provisión y montaje de Tomacorrientes triples para UPS (2P + T)	Unidad	EVENTO	14	MOBILIARTE	Nacional	248.160	3.474.240
11.18		Provisión y montaje de Tomacorrientes tipo shucko	Unidad	EVENTO	4	MOBILIARTE	Nacional	289.520	1.158.080
11.19		Provisión y montaje de Cartel indicador de salida	Unidad	EVENTO	2	MOBILIARTE	Nacional	475.640	951.280
11.20		Provisión y montaje de Artefacto de luz de emergencia led	Unidad	EVENTO	2	MOBILIARTE	Nacional	434.280	868.560
11.21		Provisión y montaje de Artefacto de embutir tipo panel Led cuadrado de 20 x 20 cm (18 W)	Unidad	EVENTO	20	MOBILIARTE	Nacional	268.840	5.376.800
11.22		Artefacto de embutir tipo panel Led de 12 W (cuadrado)	Unidad	EVENTO	25	MOBILIARTE	Nacional	227.480	5.687.000
11.23		Provisión y tendido de cable TPR de 2x4 mm2 para alimentación de A A	Unidad	EVENTO	120	MOBILIARTE	Nacional	37.224	4.466.880
11.24		Reordenamiento y acondicionamiento de tablero eléctrico existente	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	4.756.400	4.756.400
11.25		Provisión y montaje de Cable TPR 3x4 mm2 para alimentación de máquinas de agua y café	Metros	EVENTO	20	MOBILIARTE	Nacional	65.142	1.302.840
11.26		Montaje y conexión de los Televisores	Unidad	EVENTO	3	MOBILIARTE	Nacional	517.000	1.551.000
11.27		Materiales varios	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	2.068.000	2.068.000

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

11.28		Provisión y tendido de Cable coaxial (señal de video para los televisores)	Metros	EVENTO	30	MOBILIARTE	Nacional	72.380	2.171.400
12	40101701-002	Climatización	Unidad Medida Global	EVENTO	1				
12.1		Equipos Split Cassette Goodweather de 24.000 btu/h	Unidad	EVENTO	3	MOBILIARTE	Nacional	15.884.395	47.653.185
12.2		Montaje , puesta en marcha y provisión de cañerías de Gas/drenaje	Unidad	EVENTO	2	MOBILIARTE	Nacional	5.812.905	11.625.810
12.3		Split Casette Goodweather de 12.000btu/h	Unidad	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	10.159.947	10.159.947
12.4		Montaje , puesta en marcha y provisión de cañerías de Gas/drenaje	Unidad	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	5.054.700	5.054.700
13	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1				
13.1		Limpieza permanente de obra.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	10.495.100	10.495.100
13.2		Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	13.493.700	13.493.700
13.3		Acarreo de escombro.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	MOBILIARTE	Nacional	2.491.940	2.491.940
14	56101520-002	Mobiliarios	Unidad Medida Global	EVENTO	1				
14.1		ISLA DE TRABAJO DE 6 PERSONAS	Unidad	EVENTO	1	CADERODE	BRASIL	22.584.120	22.584.120
14.2		ISLA DE TRABAJO LINEAL PARA 2 PERSONAS	Unidad	EVENTO	1	CADERODE	BRASIL	9.114.248	9.114.248
14.3		SILLA OPERATIVA ERGONOMICA	Unidad	EVENTO	10	CADERODE	BRASIL	2.127.840	21.278.400
14.4		ARMARIO ALTO , 800X460X1800 CON 2 PUERTAS	Unidad	EVENTO	5	CADERODE	BRASIL	3.413.410	17.067.050
14.5		ARMARIO BAJO , 800X460X740 CON 2 PUERTAS	Unidad	EVENTO	5	CADERODE	BRASIL	1.808.664	9.043.320
14.6		ESCRITORIO GERENCIAL CON	Unidad	EVENTO	2	CADERODE	BRASIL	7.083.934	14.167.868

		MODULO LATERAL							
14.7		SILLA EJECUTIVA	Unidad	EVENTO	1	CADERODE	BRASIL	4.876.300	4.876.300
14.8		ESCRITORIO DIRECTOR CON MODULO LATERAL Y APOYO PARA BRAZOS DE CUERO	Unidad	EVENTO	2	CADERODE	BRASIL	12.563.122	25.126.244
14.9		CASILLEROS CON CERRADURA	Unidad	EVENTO	1	CADERODE	BRASIL	4.459.598	4.459.598
14.10		SOFA DE 1 LUGAR	Unidad	EVENTO	2	CADERODE	BRASIL	3.413.410	6.826.820
14.11		SILLA INTERLOCUTORA	Unidad	EVENTO	4	CADERODE	BRASIL	2.278.562	9.114.248
14.12		MESA DE CENTRO RECTANGULAR	Unidad	EVENTO	1	CADERODE	BRASIL	2.329.340	2.329.340
14.13		"MAMPARAS DIVISORIAS CON MELAMINA ,VIDRIO DOBLE CON PERSIANA,PUERTAS DE MELAMINA "	Unidad Medida Global	EVENTO	1	CADERODE	BRASIL	256.432.385	256.432.385
								Precio Total	901.303.309

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs.901.303.309 (Guaraníes Novecientos un millones trescientos tres mil trecientos nueve) IVA incluido,** correspondiente al ejercicio 2019.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia desde el primer día hábil siguiente a la formalización del mismo, y hasta el cumplimiento total de las obligaciones del proveedor.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

El CONTRATISTA se obliga expresamente, salvo motivos de fuerza mayor, a entregar los bienes objeto de esta Contratación a entera satisfacción de la CONTRATANTE, conforme a los siguientes plazos que a continuación se detallan:

Lugar de Entrega: *Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi-Dpto de Relaciones Publicas*

Plazo: *Dentro de un plazo no mayor a 15 (QUINCE) días calendario a partir del primer día hábil siguiente a la formalización del contrato.*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Fiscal designado para el Efecto.

Abg. Edgar A. Melgarejo Giménez
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

La dependencia encargada de dar su conformidad por los bienes recibidos, deberá comunicar a la gerencia administrativa de la cual es dependiente, en tiempo y forma si EL PROVEEDOR ha incumplido lo convenido a fin de aplicar lo establecido en la Cláusula Decima del presente contrato, en concordancia con los documentos integrantes del presente contrato, a través del Dpto. de Contratos y Garantías dependiente de la Unidad Operativa de Contrataciones –DINAC.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual ***se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato****. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al* ***10% (diez por ciento****) del monto total del contrato. La falta de constitución y entrega oportuna de la garantía será causal de rescisión del contrato por causa imputable al proveedor.*

El plazo de vigencia de la garantía deberá ser por lo menos treinta días posteriores al plazo de entrega o ejecución del contrato.

La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado EL PROVEEDOR, a proveer la póliza o garantía bancaria, con la expresa obligación de extender el documento obligacional de esta cláusula, sin beneficio de exclusión por cualquier circunstancia.

LA CONTRATANTE, se reserva el derecho de rechazar la garantía que no cumpla con los requisitos señalados o que no le fueren satisfactorias.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de

Abg. Edgar A. Melgarejo
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 17 *mes* Diciembre *y año 2019.*

EDSON F KOERICH
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L

EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil