Petropar ñanemba'e
PRESIDENCIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO PR / DL N° 1511 /21

Entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**, con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **DENIS LICHI**, con C.I. N° 1.833.639, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **PATCO INGENIERIA S.R.L.,** con **RUC N° 80079059-6,** domiciliada en Colón – casi estrella, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay**,** representada en este acto por **RAMÓN ATILIO AVALOS MORÁN**, con C.I. N° 3.676.149, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"INSPECCION DE TANQUES"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato se refiere a la **"INSPECCION DE TANQUES"**, que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **Garantía de fiel cumplimiento del contrato.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 396.357.

La validez de la contratación, en cuanto a los compromisos para el Ejercicio Fiscal correspondiente al 2022, quedará sujeta a la aprobación por Ley del Presupuesto de los ejercicios mencionados. La no aprobación presupuestaria será causar de rescisión del contrato no imputable a PETROPAR.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA N° 32/2021,** convocado por la **PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución PR/DL N° 1007/21 de fecha 23 de noviembre de 2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Tanque D9-903 / D: 7.295 x H: 9.750 m / IFR**	**1**	**GL**	**UNI**	**224.000.000**	**224.000.000**
1.1	Ensayos no destructivos NDT test AE, inspección VT, espesores UT	1	Global	Unidad	140.000.000	140.000.000
1.2	Análisis de datos y evaluación de fallas, defectos y discontinuidades	1	Global	Unidad	42.000.000	42.000.000
1.3	Reporte de ensayos, recomendaciones y dictamen de continuidad en servicio o reparación	1	Global	Unidad	42.000.000	42.000.000
2	**Tanque D9-906 / D: 12.200 x H: 12.200 m / IFR**	**1**	**GL**	**UNI**	**266.000.000**	**266.000.000**
2.1	Ensayos no destructivos NDT test AE, inspección VT, espesores UT	1	Global	Unidad	175.000.000	175.000.000

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

CONTRATO PR / DL N° 1511 /21

2.2	Análisis de datos y evaluación de fallas, defectos y discontinuidades	1	Global	Unidad	45.500.000	45.500.000
2.3	Reporte de ensayos, recomendaciones y dictamen de continuidad en servicio o reparación	1	Global	Unidad	45.500.000	45.500.000
3	**Tanque D9-908 / D: 15.240 x H: 14.630 m / IFR**	**1**	**GL**	**UNI**	**266.000.000**	**266.000.000**
3.1	Ensayos no destructivos NDT test AE, inspección VT, espesores UT	1	Global	Unidad	175.000.000	175.000.000
3.2	Análisis de datos y evaluación de fallas, defectos y discontinuidades	1	Global	Unidad	45.500.000	45.500.000
3.3	Reporte de ensayos, recomendaciones y dictamen de continuidad en servicio o reparación	1	Global	Unidad	45.500.000	45.500.000
4	**Tanque D9-922 / D: 25.910 x H: 12.190 m / IFR**	**1**	**GL**	**UNI**	**336.000.000**	**336.000.000**
4.1	Ensayos no destructivos NDT test AE, inspección VT, espesores UT	1	Global	Unidad	182.000.000	182.000.000
4.2	Análisis de datos y evaluación de fallas, defectos y discontinuidades	1	Global	Unidad	77.000.000	77.000.000
4.3	Reporte de ensayos, recomendaciones y dictamen de continuidad en servicio o reparación	1	Global	Unidad	77.000.000	77.000.000
5	**Tanque D9-921 / D: 30.571 x H: 14.416 m / EFR**	**1**	**GL**	**UNI**	**336.000.000**	**336.000.000**
5.1	Ensayos no destructivos NDT test AE, inspección VT, espesores UT	1	Global	Unidad	182.000.000	182.000.000
5.2	Análisis de datos y evaluación de fallas, defectos y discontinuidades	1	Global	Unidad	77.000.000	77.000.000
5.3	Reporte de ensayos, recomendaciones y dictamen de continuidad en servicio o reparación	1	Global	Unidad	77.000.000	77.000.000
6	**Tanque D9-938 / D: 30.571 x H: 14.416 m / EFR**	**1**	**GL**	**UNI**	**336.000.000**	**336.000.000**
6.1	Ensayos no destructivos NDT test AE, inspección VT, espesores UT	1	Global	Unidad	182.000.000	182.000.000
6.2	Análisis de datos y evaluación de fallas, defectos y discontinuidades	1	Global	Unidad	77.000.000	77.000.000
6.3	Reporte de ensayos, recomendaciones y dictamen de continuidad en servicio o reparación	1	Global	Unidad	77.000.000	77.000.000
7	**Tanque D9-946 / H: 34.500 x H: 17.050 m / IFR**	**1**	**GL**	**UNI**	**336.000.000**	**336.000.000**
7.1	Ensayos no destructivos NDT test AE, inspección VT, espesores UT	1	Global	Unidad	182.000.000	182.000.000
7.2	Análisis de datos y evaluación de fallas, defectos y discontinuidades	1	Global	Unidad	77.000.000	77.000.000
7.3	Reporte de ensayos, recomendaciones y dictamen de continuidad en servicio o reparación	1	Global	Unidad	77.000.000	77.000.000
8	**Tanque D9-947 / D: 34.500 x H: 17.050 m / IFR**	**1**	**GL**	**UNI**	**336.000.000**	**336.000.000**
8.1	Ensayos no destructivos NDT test AE, inspección VT, espesores UT	1	Global	Unidad	182.000.000	182.000.000
8.2	Análisis de datos y evaluación de fallas, defectos y discontinuidades	1	Global	Unidad	77.000.000	77.000.000
8.3	Reporte de ensayos, recomendaciones y dictamen de continuidad en servicio o reparación	1	Global	Unidad	77.000.000	77.000.000
9	**Tanque D9-943 / D: 20.054 x H: 4.800 m**	**1**	**GL**	**UNI**	**76.500.000**	**76.500.000**
9.1	Inspección de fondo y costado de tanque. Ensayos no destructivos NDT, mediciones, controles, ensayo destructivo mecánico	1	Global	Unidad	42.000.000	42.000.000
9.2	Análisis de datos y evaluación de integridad API 653	1	Global	Unidad	17.000.000	17.000.000
9.3	Reporte de ensayos y pruebas, recomendaciones y dictamen técnico pericial de aptitud para reconstrucción	1	Global	Unidad	17.500.000	17.500.000
MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)						**2.512.500.000**

El monto total del presente Contrato asciende a la suma de G. 2.512.500.000 (guaraníes dos mil quinientos doce millones quinientos mil) Incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO Y LUGAR, CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATO PR / DL N° 1514 /21

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

Para los tanques D9-903/ 906/ 908/ 922/ 921/ 938/ 946/ 947, el plazo de ejecución y entrega del servicio se establece en once (11) días calendarios por tanque y contados desde la Orden de Inicio respectiva. Se podrán emitir 2 o más ordenes en simultaneo

Para el tanque D9-943, el plazo de ejecución y entrega del servicio se establece en veintidós (22) días calendarios por tanque y contados desde la Orden de Inicio respectiva.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la **Gerencia de Planta Villa Elisa**.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme al Pliego de Base y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Pliego de Bases y Condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en el Pliego de Bases y Condiciones.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Petropar ñanemba'e

PRESIDENCIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO PR / DL N° 1511 /21

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 09 mes de diciembre del año 2021.

RAMÓN ATILIO ÁVALOS MORÁN
PATCO S.R.L.
PROVEEDOR

DENIS LICHI
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES