Aduana
Paraguay

CONTRATO ABIERTO Nº 33 /2015
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 16 días del mes de noviembre del año dos mil quince, la Dirección Nacional de Aduanas, en adelante la CONTRATANTE, representado en este acto por el Director de Administración y Finanzas de la Dirección Nacional de Aduanas, **LIC. FERNANDO MARTINEZ ARELLANO,** con Cédula de Identidad N° 2.834.668, con domicilio en las calles El Paraguayo Independiente Nº 938 casi Montevideo, por una parte y por la otra la firma **RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.**, con RUC N° **80009161-2**, representada en este acto por el **ING. JORGE ENRIQUE RITTER PAGANETTI** con C.I.C. Nº **456.770**, en su carácter de socio gerente, en adelante denominada el CONTRATISTA, domiciliada en las calles Boungermini N° 1150 c/ Alférez Silva, de la ciudad de Asunción, convienen en celebrar el presente Contrato para el servicio de **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"**, a favor de la Dirección Nacional de Aduanas, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que se establecen a continuación.

1. OBJETO.
El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones para el servicio de **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES**, por parte del CONTRATATISTA, a favor de la CONTRATANTE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANA * Dirección de Administración y Finanzas *

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

Aduana
Paraguay

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2015	2	1	0	0	240	30	1	99	200.000.000

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 296.726.

La vigencia de la presente contratación en el Ejercicio Fiscal 2016, queda sujeto a la efectiva disponibilidad presupuestaria, otorgada a la Dirección Nacional de Aduanas por la Ley anual que aprueba el Presupuesto General de la Nación.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional – SBE N° 05/2015, convocado por Dirección Nacional de Aduanas, según Resolución N° 431/2015. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 633/2015.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre del 2016.

5.2. La validez de la contratación del ejercicio 2016 queda sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Art. 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR EL SERVICIO (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Los precios cotizados en la oferta incluyen todo gravamen y cualquier otro gasto del PROVEEDOR, en la ejecución de este Contrato. Queda entendido que están incluidos los gastos generales del PROVEEDOR, las utilidades del mismo y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este Contrato.

El monto previsto en el presente contrato asciende por el monto mínimo de GUARANÍES QUINIENTOS MILLONES (G. 500.000.000.-), y por el monto máximo de GUARANÍES MIL MILLONES (G. 1.000.000.000.-), IVA incluido. Se adjunta anexo de precios unitarios.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DEL SERVICIO (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El proveedor a partir de la firma del Contrato se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la CONTRATANTE a proveer los servicios objetos del presente contrato, conforme al Pliego de Bases y Condiciones y la oferta presentada por el PROVEEDOR en el marco del Proceso Licitatorio realizado para el efecto por la Dirección Nacional de Aduanas. A tal efecto, la CONTRATANTE emitirá una Orden de Servicio en donde se describirán los servicios requeridos, el lugar, plazo de entrega y cualquier otra circunstancia relevante para la provisión solicitada.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. ADMINISTRACION DEL CONTRATO
La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Servicios Generales, dependiente de la Coordinación de Recursos Administrativos. La Unidad Administradora del Contrato deberá informar a la UOC, de manera oportuna cualquier incumplimiento que constate, sea que estén relacionadas a las especificaciones pactadas o a los plazos previstos en el contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo del contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
Se adjunta planilla.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista las siguientes:

-Por incumplimiento del contratista.
-Por quiebra o insolvencia.
-Cuando el valor de la multa supere el monto de la garantía del contrato.
-Por suspensión de los trabajos, imputable al contratista, por más de 60 días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.
-Por fraude o colusión debidamente comprobado del contratista desde la adjudicación hasta la finalización del contrato.
-Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la ley; y
-En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS * Dirección de Administración y Finanzas *

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

Aduana
Paraguay

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051).

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS * Dirección de Administración y Finanzas *

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

ANEXO AL CONTRATO ABIERTO Nº /2015
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"

ITEM	DESCRIPCION	UNI.	CANT.	ZONA 1. Mantenimiento y reparación menor de locales. (Asunción y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital (caacupemi, Chaco'i,		ZONA 2. Mantenimiento y reparación menor de locales. (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60km de este distrito; Encarnación y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km; Pedro Juan Caballero y puestos ubicados dentro de un radio de 60 km de este distrito; Salto del Guaira y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este distrito).		ZONA 3. Mantenimiento y reparación menor de locales. (Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km. de este Distrito; Alberdi y	
				PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	CIMIENTO CON EXCAVACION								
1	De piedra bruta	m3	1	218.400	218.400	227.136	227.136	227.136	227.136
2	de hormigón con cascotes	m3	1	109.200	109.200	113.568	113.568	113.568	113.568
3	encadenado de hormigón armado 13 x 20	ml	1	72.800	72.800	75.712	75.712	75.712	75.712
4	encadenado de hormigón armado 20 x 25	ml	1	87.360	87.360	90.854	90.854	90.854	90.854
	MAMPOSTERIAS								
5	de nivelación 0,30 m con ladrillo común 1 2 8	m2	1	54.600	54.600	56.784	56.784	56.784	56.784
6	de elevación 0,15 m con ladrillo común 1 2 10	m2	1	54.600	54.600	56.784	56.784	56.784	56.784
7	de elevación 0,20 m con ladrillo común 1 2 10	m2	1	78.000	78.000	81.120	81.120	81.120	81.120
8	de elevación 0,30 m con ladrillo común 1 2 10	m2	1	43.680	43.680	45.427	45.427	45.427	45.427
9	de elevación 0,07 m con panderete ladrillo común 1 2 10	m2	1	39.000	39.000	40.560	40.560	40.560	40.560
10	de elevación 0,15 m con ladrillo 6 tubos 12x18x25	m2	1	37.440	37.440	38.938	38.938	38.938	38.938
11	de elevación 0,20 m con ladrillo 6 tubos 12x18x25	m2	1	56.160	56.160	58.406	58.406	58.406	58.406

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

12	de elevación 0,15 m con ladrillo laminado para visto	m2	1	68.640	68.640	71.386	71.386	71.386	71.386
13	de ladrillos comunes colocados en sardinel	ml	1	13.650	13.650	14.196	14.196	14.196	14.196
14	de ladrillos laminado colocados en sardinel	ml	1	22.750	22.750	23.660	23.660	23.660	23.660
15	de ladrillos convoco	m2	1	29.120	29.120	30.285	30.285	30.285	30.285
16	de piedra bruta 0,30 m	m2	1	78.000	78.000	81.120	81.120	81.120	81.120
17	Pilar 0,32 x 0,32 m con ladrillo común	ml	1	21.840	21.840	22.714	22.714	22.714	22.714
18	Pilar 0,32 x 0,32 m con ladrillo laminado para visto	ml	1	36.400	36.400	37.856	37.856	37.856	37.856
19	Pilar 0,44 x 0,44 m con ladrillo común	ml	1	29.120	29.120	30.285	30.285	30.285	30.285
20	Pilar 0,44 x 0,44 m con ladrillo laminado para visto	ml	1	45.500	45.500	47.320	47.320	47.320	47.320
21	reparación de fisuras en muro con varilla conformada	m2	1	31.200	31.200	32.448	32.448	32.448	32.448
22	mampostería armada 0,30 m con varilla de hierro	m2	1	58.240	58.240	60.570	60.570	60.570	60.570
	AISLACION								
23	Horizontal de 0,30 en U con hidrófugo y asfalto solido derretido	ml	1	7.280	7.280	7.571	7.571	7.571	7.571
24	Horizontal de 0,15 en U con hidrófugo y asfalto solido derretido	ml	1	5.915	5.915	6.152	6.152	6.152	6.152
25	Vertical con hidrófugo y asfalto solido derretido	m2	1	36.400	36.400	37.856	37.856	37.856	37.856
26	De losa con membrana asfalto aluminio de 4 mm	m2	1	22.750	22.750	23.660	23.660	23.660	23.660
27	De techo de chapa acanalada membrana de aluminio de 4 mm	m2	1	45.500	45.500	47.320	47.320	47.320	47.320
28	Provisión y colocación de membrana asfalto aluminio de 3 mm	m2	1	22.750	22.750	23.660	23.660	23.660	23.660
29	Provisión y colocación de membrana asfalto aluminio de 4 mm	m2	1	54.600	54.600	56.784	56.784	56.784	56.784

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

30	Provisión y colocación de membrana asfalto aluminio de 4 mm, con ancho de 15 cm	ml	1	22.750	22.750	23.660	23.660	23.660	23.660
31	De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	m2	1	22.750	22.750	23.660	23.660	23.660	23.660
32	De losa sanitaria con asfalkote emulsión asfáltica 2 manos	m2	1	13.650	13.650	14.196	14.196	14.196	14.196
33	tela vinílica anti humedad	m2	1	18.200	18.200	18.928	18.928	18.928	18.928
DINTELES Y ENVARILLADO DE PAREDES									
34	De varillas en paredes armadura doble 2 hiladas de 8	ml	1	11.375	11.375	11.830	11.830	11.830	11.830
35	De hormigón prefabricado	ml	1	36.400	36.400	37.856	37.856	37.856	37.856
CONTRAPISOS									
36	De 10 cm con cascotes	m2	1	9.100	9.100	9.464	9.464	9.464	9.464
37	De 20 cm con cascotes	m2	1	12.740	12.740	13.250	13.250	13.250	13.250
REVOQUES									
38	Salpicado 1 - 3	m2	1	6.825	6.825	7.098	7.098	7.098	7.098
39	Salpicado 1 - 3 impermeable con hidrófugo	m2	1	23.400	23.400	24.336	24.336	24.336	24.336
40	A una capa con hidrófugo	m2	1	10.010	10.010	10.410	10.410	10.410	10.410
41	A dos capas con hidrófugo	m2	1	39.000	39.000	40.560	40.560	40.560	40.560
42	A la lona	m2	1	9.100	9.100	9.464	9.464	9.464	9.464
43	De cielo raso	m2	1	32.500	32.500	33.800	33.800	33.800	33.800
44	Revocolor tipo súper Igam texturable	m2	1	22.750	22.750	23.660	23.660	23.660	23.660
45	mochetas para vanos	ml	1	15.600	15.600	16.224	16.224	16.224	16.224
TECHOS									
46	Maderamen tirantes 2 x 6, alfajías y sin vigas de ybyrapyta para techo de tejas y tejuelones	m2	1	36.400	36.400	37.856	37.856	37.856	37.856
47	Maderamen tirantes 2 x 6, alfajias con vigas de ybyrapyta para techo de tejas y tejuelones	m2	1	36.400	36.400	37.856	37.856	37.856	37.856

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS * Dirección de Administración y Finanzas *

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

48	Maderamen tirantes 2 x 5, alfajias y sin vigas de ybyrapyta para techo de tejas y tejuelones	m2	1	25.480	25.480	26.499	26.499	26.499	26.499
49	Maderamen tirantes 2 x 5, alfajias con vigas de ybyrapyta para techo de tejas y tejuelones	m2	1	32.760	32.760	34.070	34.070	34.070	34.070
50	Colocaciones de tejas.	m2	1	23.400	23.400	24.336	24.336	24.336	24.336
51	provisión de tejas españolas	m2	1	24.960	24.960	25.958	25.958	25.958	25.958
52	Estructura de varillas torsionadas para techos de chapas de zinc anacanaladas	m2	1	62.400	62.400	64.896	64.896	64.896	64.896
53	Estructura de caños para techos de chapas de zinc anacanaladas	m2	1	78.000	78.000	81.120	81.120	81.120	81.120
54	Colocaciones de chapas de zinc acanaladas	m2	1	31.200	31.200	32.448	32.448	32.448	32.448
55	Colocaciones de chapas de fibrocemento ondulado de 6 mm	m2	1	22.750	22.750	23.660	23.660	23.660	23.660
56	Entrepisos de madera con tirantes 2x5 machimbre 1x3	m2	1	113.750	113.750	118.300	118.300	118.300	118.300
57	Provisión y colocación de tornillos y tapagoteras en techo de chapas	m2	1	6.240	6.240	6.490	6.490	6.490	6.490
58	Provisión y colocación de techo con malla de media sombra sobre estructura metálica o de madera con ojales para tensar	m2	1	37.440	37.440	38.938	38.938	38.938	38.938
59	Provisión y colocación de techo de vidrio de 10 mm armado sobre estructura metálica	m2	1	113.750	113.750	118.300	118.300	118.300	118.300
60	Provisión y colocación de chapa traslucida de policarbonato tipo polygal	m2	1	37.440	37.440	38.938	38.938	38.938	38.938
	CIELO RASO								-
61	provisión y colocación de cielo raso de yeso, incluye los SOPORTES	m2	1	70.200	70.200	73.008	73.008	73.008	73.008
62	provisión y colocación de pvc rígido, incluye los soportes.	m2	1	58.500	58.500	60.840	60.840	60.840	60.840

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

63	provisión y colocación de machimbre de 1/2"x 3" , incluye los soportes	m2	1	78.000	78.000	81.120	81.120	81.120	81.120
64	provisión y colocación de machimbre de 1"x 3" , incluye los soportes	m2	1	54.600	54.600	56.784	56.784	56.784	56.784
65	provisión y colocación de cielo raso en placas lana de vidrio, incluye los soportes	m2	1	36.400	36.400	37.856	37.856	37.856	37.856
66	provisión y colocación de molduras en yeso para cornizas	ml	1	9.100	9.100	9.464	9.464	9.464	9.464
		PISOS							
67	Baldosa calcarea con base gris	m2	1	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
68	Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	m2	1	117.000	117.000	121.680	121.680	121.680	121.680
69	Vereda tipo calcarea	m2	1	58.500	58.500	60.840	60.840	60.840	60.840
70	Cerámico del tipo PI 5 de alto transito	m2	1	73.125	73.125	76.050	76.050	76.050	76.050
71	Piedra losa rompecabezas	m2	1	18.200	18.200	18.928	18.928	18.928	18.928
72	Alisado de cemento 5 cm	m2	1	29.250	29.250	30.420	30.420	30.420	30.420
73	Baldosones de hormigón 40x40x3 cm	m2	1	39.000	39.000	40.560	40.560	40.560	40.560
74	Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	1	24.375	24.375	25.350	25.350	25.350	25.350
75	Empedrado	m2	1	78.000	78.000	81.120	81.120	81.120	81.120
76	adoquin hexagonal 20x20x9	m2	1	54.600	54.600	56.784	56.784	56.784	56.784
77	De hormigón armado espesor 12 cm	m2	1	146.250	146.250	152.100	152.100	152.100	152.100
78	Porcelanato rectificado esmaltado	m2	1	117.000	117.000	121.680	121.680	121.680	121.680
79	Layota esmaltada	m2	1	97.500	97.500	101.400	101.400	101.400	101.400
80	Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	m2	1	78.000	78.000	81.120	81.120	81.120	81.120
81	Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	m2	1	46.800	46.800	48.672	48.672	48.672	48.672
82	Alfombra de alto transito	m2	1	97.500	97.500	101.400	101.400	101.400	101.400
83	Baldosas vinílicas flexibles homogéneas de 30x30x2mm	m2	1	55.000	55.000	57.200	57.200	57.200	57.200

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

84	vinílico flexible en rollos 6MM	m2	1	93.600	93.600	97.344	97.344	97.344	97.344
85	Provisión y colocación de piso vinilico flexible 2 mm	m2	1	97.500	97.500	101.400	101.400	101.400	101.400
86	Provisión y colocación de piso parquet de lapacho y yvyrao 1x6x5x30	m2	1	180.000	180.000	187.200	187.200	187.200	187.200
87	Mantenimiento de piso parquet	m2	1	36.400	36.400	37.856	37.856	37.856	37.856
88	Tratamiento de piso parquet plastificado	m2	1	13.650	13.650	14.196	14.196	14.196	14.196
89	Microcemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	m2	1	14.560	14.560	15.142	15.142	15.142	15.142
	ZOCALOS						-		
90	Calcáreo base gris	ml	1	13.000	13.000	13.520	13.520	13.520	13.520
91	madera 3 - 4x3	ml	1	15.600	15.600	16.224	16.224	16.224	16.224
92	Alfombra multipiso 2 mm	ml	1	7.800	7.800	8.112	8.112	8.112	8.112
93	Ceramico PI 5 de alto transito	ml	1	13.000	13.000	13.520	13.520	13.520	13.520
94	Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	ml	1	15.600	15.600	16.224	16.224	16.224	16.224
95	Porcelanato rectificado esmaltado	ml	1	18.200	18.200	18.928	18.928	18.928	18.928
96	Vinilico flexible	ml	1	8.320	8.320	8.653	8.653	8.653	8.653
97	Layota esmaltada 28x10 cm	ml	1	10.400	10.400	10.816	10.816	10.816	10.816
	REVESTIDOS						-		
98	Azulejo blanco 15 x 15 cm	m2	1	54.600	54.600	56.784	56.784	56.784	56.784
99	Azulejo piso pared 20x30 cm	m2	1	72.800	72.800	75.712	75.712	75.712	75.712
100	Azulejo piso pared 30x30 cm	m2	1	81.900	81.900	85.176	85.176	85.176	85.176
101	Guarda ceramica esmaltada de 7 cm	m2	1	11.375	11.375	11.830	11.830	11.830	11.830
102	Ladrillejos	m2	1	58.240	58.240	60.570	60.570	60.570	60.570
103	Tejuelitas	m2	1	43.680	43.680	45.427	45.427	45.427	45.427
104	Revestimientos de placas antihumedad de yeso	m2	1	36.400	36.400	37.856	37.856	37.856	37.856
105	Espejo de 4 mm de espesor	m2	1	65.520	65.520	68.141	68.141	68.141	68.141

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

106	Vidrio pintado de 8 mm color a eleccion	m2	1	100.000	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
107	Piedra decorativa	m2	1	54.600	54.600	56.784	56.784	56.784	56.784
108	Microcemento alisado de 2 mm sobre ceramico o azulejo	m2	1	29.120	29.120	30.285	30.285	30.285	30.285
109	de plastico PVC sobre paredes en blanco o beige	m2	1	36.400	36.400	37.856	37.856	37.856	37.856
110	de plastico PVC sobre paredes simil madera	m2	1	36.400	36.400	37.856	37.856	37.856	37.856
DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL							-		
111	Pozo absorvente ciego diametro 1,50 m y altura 3,00 m	un	1	1.137.500	1.137.500	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
112	Camara septica 1,00x1,60x1,20m	un	1	682.500	682.500	709.800	709.800	709.800	709.800
113	Servicio de vaciado de pozo absorvente ciego	un	1	455.000	455.000	473.200	473.200	473.200	473.200
114	Registro 60x60x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	un	1	227.500	227.500	236.600	236.600	236.600	236.600
115	Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	un	1	163.800	163.800	170.352	170.352	170.352	170.352
116	tapa de hormion 40x40	un	1	11.375	11.375	11.830	11.830	11.830	11.830
117	tapa de hormigon 60x60	un	1	15.925	15.925	16.562	16.562	16.562	16.562
118	tapa de hormigon 80x80	un	1	20.475	20.475	21.294	21.294	21.294	21.294
119	tapa de hormigon 1mx1m	un	1	27.300	27.300	28.392	28.392	28.392	28.392
120	Boca de desague abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	un	1	163.800	163.800	170.352	170.352	170.352	170.352
121	Boca de desague abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	un	1	182.000	182.000	189.280	189.280	189.280	189.280
122	Provision y tendido de cañeria de 100 mm	ml	1	27.300	27.300	28.392	28.392	28.392	28.392
123	Provision y tendido de cañeria de 75 mm	ml	1	27.300	27.300	28.392	28.392	28.392	28.392
124	Provision y tendido de cañeria de 50 mm	ml	1	11.375	11.375	11.830	11.830	11.830	11.830
125	Provision y tendido de cañeria de 40 mm	ml	1	11.375	11.375	11.830	11.830	11.830	11.830

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

126	Provisión y colocación de caja sifonada	un	1	45.500	45.500	47.320	47.320	47.320	47.320
127	Provision y colocacion de desengrasador	un	1	68.250	68.250	70.980	70.980	70.980	70.980
128	Provision y colocacion de caño de hormigon 50 cm	ml	1	109.200	109.200	113.568	113.568	113.568	113.568
129	Provision y colocacion de caño de hormigon 60 cm	ml	1	127.400	127.400	132.496	132.496	132.496	132.496
130	Canaleta colgante chapa No 28 desarrollo 50 cm	ml	1	45.500	45.500	47.320	47.320	47.320	47.320
131	Canaleta embutida chapa No 28	ml	1	54.600	54.600	56.784	56.784	56.784	56.784
132	Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm	ml	1	40.950	40.950	42.588	42.588	42.588	42.588
	AGUA CORRIENTE								
133	Provision y tendido de caño PVC de 1"	ml	1	22.750	22.750	23.660	23.660	23.660	23.660
134	Provision y tendido de caño PVC de 1/2"	ml	1	13.650	13.650	14.196	14.196	14.196	14.196
135	Provision y tendido de caño PVC de 3/4"	ml	1	18.200	18.200	18.928	18.928	18.928	18.928
136	Llaves de paso con campana de 1/2	un	1	91.000	91.000	94.640	94.640	94.640	94.640
137	Provision y tendido de caños PVC Frio Caliente de 1/2"	ml	1	31.850	31.850	33.124	33.124	33.124	33.124
138	Provision y colocacion de conexión cromada de 30	un	1	13.650	13.650	14.196	14.196	14.196	14.196
139	Provision y colocacion de conexión de PVC de 30	un	1	11.375	11.375	11.830	11.830	11.830	11.830
140	Provision y colocacion de conexión cromada de 40	un	1	18.200	18.200	18.928	18.928	18.928	18.928
141	Provision y colocacion de conexión de PVC de 40	un	1	15.925	15.925	16.562	16.562	16.562	16.562
	ACCESORIOS Y ARTEFACTOS SANITARIOS								
142	Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna alta, incluye accesorios	un	1	390.000	390.000	405.600	405.600	405.600	405.600
143	Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna baja, incluye accesorios	un	1	468.000	468.000	486.720	486.720	486.720	486.720

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS * Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

144	Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios	un	1	312.000	312.000	324.480	324.480	324.480	324.480
145	Provision y colocacion de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	un	1	273.000	273.000	283.920	283.920	283.920	283.920
146	Provision y colocacion de migitorios con accesorios incluidos	un	1	312.000	312.000	324.480	324.480	324.480	324.480
147	provision y colocacion de tapa para inodoro	un	1	39.000	39.000	40.560	40.560	40.560	40.560
148	Provision y colocacion de canillas sencillas de bronce	un	1	62.400	62.400	64.896	64.896	64.896	64.896
149	Provision y colocacion de canillas giratorias	un	1	117.000	117.000	121.680	121.680	121.680	121.680
150	Provision y colocacion de canilla para lavamano de media pulgada sencilla. Frio solo	un	1	93.600	93.600	97.344	97.344	97.344	97.344
151	Provision y colocacion de canilla lavamano mono comando de apoyo. Frio solo	un	1	195.000	195.000	202.800	202.800	202.800	202.800
152	Provision y colocacion de duchas electricas	un	1	78.000	78.000	81.120	81.120	81.120	81.120
153	Provision y colocacion de accesorios en losa porta rollo, toalleras, jaboneras y percheros	un	1	31.200	31.200	32.448	32.448	32.448	32.448
154	Provision y colocacion de accesorios en cromados porta rollo, toalleras, jaboneras y percheros	un	1	39.000	39.000	40.560	40.560	40.560	40.560
155	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa	un	1	156.000	156.000	162.240	162.240	162.240	162.240
156	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	un	1	234.000	234.000	243.360	243.360	243.360	243.360
157	Mesada de marmol de primera calidad espesor 2 cm para baño ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zocalo de 40 cm	ml	1	561.600	561.600	584.064	584.064	584.064	584.064

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

158	Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zocalo de 10 cm espesor	ml	1	702.000	702.000	730.080	730.080	730.080	730.080
INSTALACIONES ELECTRICAS							-		
159	Registro electrico 30 x 30 x 70 cm	un	1	140.400	140.400	146.016	146.016	146.016	146.016
160	Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	un	1	117.000	117.000	121.680	121.680	121.680	121.680
161	Tableros Principales	un	1	468.000	468.000	486.720	486.720	486.720	486.720
162	Tableros Seccionales	un	1	312.000	312.000	324.480	324.480	324.480	324.480
163	Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm	ml	1	31.200	31.200	32.448	32.448	32.448	32.448
164	Linea embutida en mamposteria con cable de 4 a 10 mm	ml	1	31.200	31.200	32.448	32.448	32.448	32.448
165	Linea embutida en mamposteria con cable de 1 a 2 mm	ml	1	19.500	19.500	20.280	20.280	20.280	20.280
166	Bocas para iluminaciones	un	1	58.500	58.500	60.840	60.840	60.840	60.840
167	Bocas para tomas y puntos	un	1	58.500	58.500	60.840	60.840	60.840	60.840
168	Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x20	un	1	31.200	31.200	32.448	32.448	32.448	32.448
169	Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x40	un	1	46.800	46.800	48.672	48.672	48.672	48.672
170	Artefactos luminicos del tipo florescentes 2x40	un	1	78.000	78.000	81.120	81.120	81.120	81.120
171	Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado	ml	1	46.800	46.800	48.672	48.672	48.672	48.672
172	Bocas para aire acondicionado	un	1	195.000	195.000	202.800	202.800	202.800	202.800
173	Linea externa con canaletas adosadas a paredes para ventiladores	ml	1	39.000	39.000	40.560	40.560	40.560	40.560
174	Linea embutida en mamposteria para ventilador	ml	1	31.200	31.200	32.448	32.448	32.448	32.448
175	Colocacion de ventiladores	un	1	78.000	78.000	81.120	81.120	81.120	81.120
176	Colocacion de aire acondicionados	un	1	117.000	117.000	121.680	121.680	121.680	121.680

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

177	Provision y colocacion de llaves TM de 10 a 32 amp	un	1	31.200	31.200	32.448	32.448	32.448	32.448
178	Provision y colocacion de llaves TM de 40 a 60 amp	un	1	46.800	46.800	48.672	48.672	48.672	48.672
179	Mano de obra de instalacion electrica	un	1	23.400	23.400	24.336	24.336	24.336	24.336
180	Provision y colocacion de extractor electrico de aire embutido para baño de 4 x4 pulgadas accionados automaticamente	un	1	312.000	312.000	324.480	324.480	324.480	324.480
181	Escalerillas para reacondicionantos de cableados.	ml	1	46.800	46.800	48.672	48.672	48.672	48.672
	CARPINTERIA DE MADERA								
182	Marco para puerta de 0,70 x 2,10 de lapacho, incluye tirafondo y colocacion	un	1	273.000	273.000	283.920	283.920	283.920	283.920
183	Marco para puerta de 0,80 x 2,10 de lapacho, incluye tirafondo y colocacion	un	1	312.000	312.000	324.480	324.480	324.480	324.480
184	Marco para puerta de 0,90 x 2,10 de lapacho, incluye tirafondo y colocacion	un	1	351.000	351.000	365.040	365.040	365.040	365.040
185	Provision y colocacion de puerta placa de 0,70 x 2,10, incluye fichas y cerraduras	un	1	390.000	390.000	405.600	405.600	405.600	405.600
186	Provision y colocacion de puerta placa de 0,80 x 2,10, incluye fichas y cerraduras	un	1	429.000	429.000	446.160	446.160	446.160	446.160
187	Provision y colocacion de puerta placa de 0,90 x 2,10, incluye fichas y cerraduras	un	1	468.000	468.000	486.720	486.720	486.720	486.720
188	Provision y colocacion de puerta tablero de 0,80 x 2,10 incluye fichas y cerraduras	un	1	624.000	624.000	648.960	648.960	648.960	648.960
189	Provision y colocacion de puerta tablero de 0,90 x 2,10 incluye fichas y cerraduras	un	1	748.800	748.800	778.752	778.752	778.752	778.752
190	Provision y colocacion de puerta placa de 0,60 x 1,80 para box de sanitarios incluye fichas y pasadores	un	1	351.000	351.000	365.040	365.040	365.040	365.040
191	Contramarco ancho 5 cm	ml	1	6.240	6.240	6.490	6.490	6.490	6.490

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

192	Contramarco lustrado 5 cm	ml	1	14.040	14.040	14.602	14.602	14.602	14.602
193	Provision y colocacion de tope de puertas	un	1	11.700	11.700	12.168	12.168	12.168	12.168
194	Puerta tipo persiana de 0,80 con fichas fallebas y pasadores, terminacion barniz	un	1	499.200	499.200	519.168	519.168	519.168	519.168
195	Alacenas de maderas terminacion lustre incluidos colocacion y lustre	m2	1	499.200	499.200	519.168	519.168	519.168	519.168
196	Mueble para cocina inferior en madera terminacion lustre colocado incluido herrajes	m2	1	499.200	499.200	519.168	519.168	519.168	519.168
197	Provision y colocacion guarda para pared, de madera lustrada de 15 cm de altura con terminales molduras sencillas	ml	1	21.840	21.840	22.714	22.714	22.714	22.714
	CARPINTERIA METALICA								
198	Balancin de 0,60 x 0,40	un	1	52.000	52.000	54.080	54.080	54.080	54.080
199	Balancin de 1,00 x 1,00	un	1	130.000	130.000	135.200	135.200	135.200	135.200
200	Puerta metalica tipo reja	m2	1	166.400	166.400	173.056	173.056	173.056	173.056
201	Porton metalico tipo reja	m2	1	208.000	208.000	216.320	216.320	216.320	216.320
202	Baranda metalica para escalera	ml	1	156.000	156.000	162.240	162.240	162.240	162.240
203	Puerta de chapa doblada con marco metalico	m2	1	208.000	208.000	216.320	216.320	216.320	216.320
204	Escalera metalica del tipo marinera tramo de a un metro	ml	1	41.600	41.600	43.264	43.264	43.264	43.264
205	Porton metalico con chapa doblada	m2	1	166.400	166.400	173.056	173.056	173.056	173.056
206	Rejas de hierro con caños cuadrados o circulares hasta altura de 2.40 m	m2	1	182.000	182.000	189.280	189.280	189.280	189.280
	PINTURAS								
207	Enduido plastico de paredes a 2 capas	m2	1	18.720	18.720	19.469	19.469	19.469	19.469
208	al latex interior	m2	1	12.480	12.480	12.979	12.979	12.979	12.979
209	al latex exterior	m2	1	18.720	18.720	19.469	19.469	19.469	19.469

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS * Dirección de Administración y Finanzas *

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

210	al latex acrilico interior semi brillo y brillo	m2	1	18.720	18.720	19.469	19.469	19.469	19.469
211	a la cal con fijador	m2	1	9.984	9.984	10.383	10.383	10.383	10.383
212	de cielo raso al latex	m2	1	14.976	14.976	15.575	15.575	15.575	15.575
213	de aberturas metcalicas al sintetico con previo anti oxido	m2	1	22.464	22.464	23.363	23.363	23.363	23.363
214	de paredes al sintetico	m2	1	22.464	22.464	23.363	23.363	23.363	23.363
215	de rejas, barandas, y estructuras metalicas al sintetico	m2	1	22.464	22.464	23.363	23.363	23.363	23.363
216	de aberturas al barniz	m2	1	18.720	18.720	19.469	19.469	19.469	19.469
217	de aberturas al lustre	m2	1	49.920	49.920	51.917	51.917	51.917	51.917
218	de tejuelones al barniz	m2	1	14.976	14.976	15.575	15.575	15.575	15.575
219	al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	m2	1	14.976	14.976	15.575	15.575	15.575	15.575
220	de canaleta y bajadas al sintetico previo anticorrosivo	ml	1	12.480	12.480	12.979	12.979	12.979	12.979
221	con Impacril y tela bidim	m2	1	30.000	30.000	31.200	31.200	31.200	31.200
222	piscina epoxi	m2	1	62.400	62.400	64.896	64.896	64.896	64.896
223	Resina sobre ladrillos vistos previa limpieza	m2	1	14.976	14.976	15.575	15.575	15.575	15.575
224	a la silicona sobre ladrillos vistos	m2	1	12.480	12.480	12.979	12.979	12.979	12.979
225	de machimbre al barniz	m2	1	14.976	14.976	15.575	15.575	15.575	15.575
	DEMOLICIONES Y REMOCIONES								
226	de mamposteria de 0,15	m2	1	9.100	9.100	9.464	9.464	9.464	9.464
227	de mamposteria de 0,30	m2	1	13.650	13.650	14.196	14.196	14.196	14.196
228	de revoque	m2	1	9.100	9.100	9.464	9.464	9.464	9.464
229	de piso	m2	1	4.550	4.550	4.732	4.732	4.732	4.732
230	de techo de chapa	m2	1	9.100	9.100	9.464	9.464	9.464	9.464
231	de tejas	m2	1	9.100	9.100	9.464	9.464	9.464	9.464
232	de tejuelones	m2	1	9.100	9.100	9.464	9.464	9.464	9.464
233	de techo bovedilla	m2	1	22.750	22.750	23.660	23.660	23.660	23.660

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

234	de estructura de hormigon armado	m2	1	72.800	72.800	75.712	75.712	75.712	75.712
235	de contrapiso	m2	1	9.100	9.100	9.464	9.464	9.464	9.464
236	de cielo raso desmontar	m2	1	9.100	9.100	9.464	9.464	9.464	9.464
237	de entrepiso de madera	m2	1	18.200	18.200	18.928	18.928	18.928	18.928
238	Sacar puertas / ventanas	un	1	22.750	22.750	23.660	23.660	23.660	23.660
239	Sacar artefactos sanitarios	un	1	22.750	22.750	23.660	23.660	23.660	23.660
240	De revestimientos	m2	1	9.100	9.100	9.464	9.464	9.464	9.464
241	Desmonte de chapas tipo polygal	m2	1	9.100	9.100	9.464	9.464	9.464	9.464
242	Desmonte de chapas de zinc	m2	1	9.100	9.100	9.464	9.464	9.464	9.464
243	Excavaciones de pozos	m3	1	36.400	36.400	37.856	37.856	37.856	37.856
244	Desmonte de tierra	m2	1	36.400	36.400	37.856	37.856	37.856	37.856
245	desmonte de mamparas	m2	1	10.920	10.920	11.357	11.357	11.357	11.357
246	limpieza de ladrillo visto con acido	m2	1	36.400	36.400	37.856	37.856	37.856	37.856
247	limpieza de artefactos sanitarios con acido	un	1	36.400	36.400	37.856	37.856	37.856	37.856
248	Acarreo de escombros	un	1	80.000	80.000	83.200	83.200	83.200	83.200
249	Retiro de escombros	un	1	200.000	200.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	JORNALES Y MATERIALES PARA PEQUEÑAS REPARACIONES								
250	Bolsas de cemento	un	1	53.040	53.040	55.162	55.162	55.162	55.162
251	Bolsas de cal hidratada	un	1	22.100	22.100	22.984	22.984	22.984	22.984
252	arena lavada de rio	m3	1	60.000	60.000	62.400	62.400	62.400	62.400
253	ladrillos comunes	un	1	398	398	414	414	414	414
254	mano de obra de oficial albañil	un	1	120.000	120.000	124.800	124.800	124.800	124.800
255	mano de obra de ayudante oficial	un	1	80.000	80.000	83.200	83.200	83.200	83.200
256	provision y esparcido de piedra triturada	m3	1	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
257	Relleno con arena gorda de prestamo	m3	1	60.000	60.000	62.400	62.400	62.400	62.400

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

VARIOS									
258	Parrilla boca de 1,50 con ladrillos refractarios incluye provision de enlozada, carbonera y cenicero graduable		1	600.000	600.000	624.000	624.000	624.000	624.000
259	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts		1	343.171	343.171	356.898	356.898	356.898	356.898
TOTAL (IVA INCLUIDO)					**25.000.000**		**26.000.000**		**26.000.000**

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente