Mint'Ocriegc
JUSTICIA

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE JUSTICIA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2020

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA"

ID N° 380.722

CONTRATO N° 54 /2020

S&V SERVIS del GRUPO MEGGA **IMP. EXP. S.A.**

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Dr. Jorge Gonzalez Cabello
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) las cuales complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) se encuentran publicadas en el SICP e indicadas en el presente documento y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las previsiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las dispuestas en la CGC.

CGC 3.3	No podrá exceder el 10% del monto total del contrato. Esta autorización estará supeditada a la aprobación de la Contratante conforme a las normas que rigen esta materia.
CGC 4.2	Además de los documentos indicados en la cláusula 4.2 de las Condiciones Generales del Contrato, serán parte del contrato los siguientes documentos: Cronograma Físico - Financiero definitivo deberá ser presentado a los (2) días posteriores a la recepción de la Orden de Inicio/Ejecución de los Trabajos y será analizado por la Dirección de Obras e Infraestructura para aprobar o rechazar el mismo, en un plazo máximo de (1) día hábil.
CGC 4.5.1 y 4.5.5	Planos. Considerando que los trabajos se realizarán en establecimientos penitenciarios, los planos no pueden ser publicados por razones de seguridad. De ser necesarios se entregarán los planos a la empresa adjudicada, una vez suscrito el contrato. La entrega se podrá hacer en la Dirección de Obras e Infraestructura.
CGC 6.9	El Contratista debe entregar a la Contratante dentro del plazo de 10 días calendarios posteriores a la firma del Contrato una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.
CGC 7.1.1	El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: el 10% conforme a la Ley 2051/03 En caso de póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones: TODAS LAS PÓLIZAS: DEBERÁN TOMARSE A PRIMA ÚNICA. Se presentarán acompañadas de los recibos de pagos de los premios (prima +impuestos y gastos) correspondientes. Todas las pólizas deberán ser contratadas con Compañías de Seguros autorizadas a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay. Las mismas deberán presentarse para su verificación e informe de cumplimiento. LOS SEGUROS INDICADOS NO EXIMIRÁN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES POR LOS DAÑOS CUYO VALOR SEA SUPERIOR AL VALOR DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS. La falta de presentación anticipada de la renovación por parte del Contratista se considerará como incumplimiento de contrato y constituirá causal de rescisión de contrato, quedando el Ministerio de Justicia facultada a ejecutar la póliza vigente por el motivo mencionado Todas las pólizas deberán presentarse con copia de la factura legal de pago efectivo y/o recibo de cancelación.
CGC 7.1.3	El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 90 (noventa) días, posteriores al término de la vigencia del contrato. Este será renovado automáticamente sesenta (60) días antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento y notificación alguna por el Ministerio de Justicia. Esta renovación se dará en los casos en los que hubiere incumplimiento de cronograma de obras preestablecido, denotándose retraso para conclusión de la obra, o debido a corrimiento del cronograma por prorrogas concedidas o bien por causa cualquiera por la cual la obra no contase con la Recepción Definitiva. La falta de presentación anticipada de la renovación por parte del Contratista se considerará como incumplimiento de contrato y constituirá causal de rescisión de contrato, quedando el Ministerio de Justicia facultada a ejecutar la póliza vigente por el motivo mencionado. La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada a más tardar dentro de los 10 días calendarios siguientes a la firma del Contrato
CGC 7.1.4	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: La garantía de cumplimiento será liberada por la Contratante y devuelta al Contratista a más tardar dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
CGC 7.2.2	Fondo de reparo: Del monto de cada pago al contratista, se deducirá un 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra, así como del anticipo (si hubiere), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03. El fondo NO podrá ser sustituido por una

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Capitán Ignacio Gabaldo
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

	póliza de seguros
CGC 7.3.2	**Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se** indican a continuación: **El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la** reglamentación **vigente, pero incluirá, como mínimo los seguros descritos en el presente anexo y con las coberturas mínimas** indicadas en el mismo. - **Seguros contra daños a terceros (Responsabilidad civil en Zona de Obras)** Lesión corporal, **incapacidad permanente o muerte de una persona:** *50.000.000 Gs, **Muertes de dos o más personas: 150.000.000 Gs.** - **Daños materiales a cosas de** terceros: 25.000.000 Gs. *Seguros contra **accidentes de trabajo (Seguro de vida colectivo) Invalidez permanente o muerte (por cada persona):** Profesionales: **50.000.000 Gs. Nivel medio: 30.000.000 Gs. Obreros: 20.000.000 Gs. Gastos Médicos (por cada** persona): **10.000.000**, *Gastos de sepelio (por cada persona): 5.000.000. - **Seguro contra los riesgos en zona de obras Contrato de Construcción (Trabajos permanentes y temporales incluyendo todos los materiales a ser incorporados): 20 % del valor del contrato.** Daños **por fenómenos naturales: 10 % del valor del contrato. Remoción de escombros** (después **de un siniestro**): 5 % del valor del contrato **este será renovado** automáticamente **sesenta (60) días antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento y notificación alguna por el Ministerio de Justicia. Esta renovación se dará en los casos en los que hubiere incumplimiento de cronograma de obras preestablecido, denotándose retraso para conclusión de la obra, o debido a corrimiento del cronograma por prorrogas concedidas** o bien por causa **cualquiera por la cual la obra no contase con la Recepción Definitiva. Las pólizas deberán** ser **colocadas al 100% de su valor y coberturas en reaseguro automático y/o facultativo, a través de operaciones de** reaseguros autorizadas por la **Autoridad de Control establecida en la Ley 827/96 de Seguros. Es responsabilidad del Contratista ampliar la cobertura de este seguro contra daños ocasionados por rotura de maquinarias, equipos aparatos y equipos electrónicos y otros, en funcionamiento en** la zona de obras. **Observación: TODAS LAS PÓLIZAS: DEBERÁN TOMARSE A PRIMA ÚNICA. Se** presentarán **acompañadas de los recibos de pagos de los premios (prima + impuestos y gastos) correspondientes. Todas las pólizas deberán ser contratadas con Compañías de Seguros autorizadas a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay. Las mismas deberán presentarse para su verificación e informe de cumplimiento. LOS SEGUROS INDICADOS NO** EXIMIRÁN AL **CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES POR LOS DAÑOS CUYO VALOR** SEA **SUPERIOR AL VALOR DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS. La falta de presentación anticipada de la renovación por parte del Contratista se considerará como** incumplimiento de **contrato y constituirá causal de rescisión de contrato, quedando el Ministerio de Justicia** facultada a **ejecutar la póliza vigente por el motivo mencionado Todas las pólizas deberán presentarse con copia de la factura legal de pago efectivo y/o recibo de cancelación**
CGC 11.1	**Los precios comprenden: lo indicado en la cláusula 11.1 de las CGC.**
CGC 14.3	**La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:** **El ajuste se efectuará sobre los montos pendientes de pago. Podrán estar** sujetos a ajustes, si **dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verificasen variaciones** simultáneas **de los siguientes componentes: Salario Mínimo Oficial, del precio del gasoil y del precio del Cemento Portland CPI IV-32 Puzolanico de la Industria Nacional del Cemento del Paraguay. En relación del Cemento Portland, el ajuste solo será aplicado si se** verifica una variación del **precio del mismo decretada por el Gobierno Nacional y será en el mismo porcentaje aprobado oficialmente. Si durante la ejecución de los trabajos** contratados, se **verificasen variaciones de los rubros que integran la fórmula de reajuste, se reconocerá un reajuste de precios. Se aplicará la siguiente fórmula** de reajuste: P(%) = 0,50(S-So)/So+0,25(Cem-Cemo)/Cemo+0,25(G-Go)/Go **Donde:** **P(%) = Es el reajuste porcentual. S = Salario Mínimo Mensual vigente a la fecha** del acta de medición **(fijado por la Dirección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Empleo de la República del Paraguay).** **So = Idem S. Salario Mínimo Mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de** oferta. **Cem = Precios del Cemento a la fecha del acta de medición.** (Resolución **Industria Nacional del** Cemento). **Cemo = IdemCem. Vigente a la fecha de apertura** de la oferta. G = Precio del **gasoil, vigente a la fecha del acta de medición. Go = Idem G. Vigente a la fecha de apertura de la oferta.** **El valor de Reajuste (R)de precios está dado por la formula: R= Px(_____ %)xC** **Donde:** **P= Factor de ajuste calculado por la fórmula polinómica antes mencionada. El reajuste se**

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGÁ IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Dirección Gral. de Administración
Ministerio de Justicia

	aplicara solo a solicitud de la empresa contratista. La solicitud se hará mediante nota acompañada de todas las documentaciones respaldatorias de los índices involucrados, que deberán ser presentadas en Mesa de Entrada de la Dirección de Obras e Infraestructura sito en EE.UU entre Rca. de Colombia y Avda. José G. Rodríguez de Francia - Edificio Ex Registro Civil de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 14:00 hs. El reajuste afectará a los trabajos pendientes de suministro una vez surgida las variaciones de los componentes. No se reconocerá reajuste de precios a la empresa contratista si esta se encuentra en mora en cuanto al plazo de ejecución de obras de cada Orden emitida, y según el cronograma aprobado por el Ministerio de Justicia o si se encuentra en incumplimiento contractual.
CGC 15.2	Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden: Lo indicado en el Numeral 15 de las CGC.
CGC 15.7	Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes: - Impuesto al valor agregado, - Impuesto a la Renta, - Contribución del 0,4% sobre el importe de cada factura, etc. Todos los impuestos, tributos o gravámenes sin excepción alguna, que sean pertinentes.
CGC 16.3.1	El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: NO APLICA
CGC 16.4.1	NO SE PAGARÁ ANTICIPO
CGC 16.6.1	En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora por cada día de atraso en el pago atendiendo a lo previsto en la CGC 16.6.1
CGC 18.1.6	Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados serán los establecidos por la Institución, de acuerdo a sus reglamentaciones internas y serán proveídos por la Dirección de Obras e Infraestructura una vez aprobado el cronograma. Los documentos obligatorios a presentar son los siguientes: - CERTIFICADO DE OBRAS CON EL CÓMPUTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS - PLANILLA DE ACTA DE MEDICIÓN - RESUMEN DEL CERTIFICADO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO Para el caso de que tenga FISCALIZACIÓN EXTERNA, el Certificado deberá venir acompañado con el INFORME DE APROBACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN. En caso de contrario deberá estar acompañado por el INFORME DE APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA. Los Certificados deberán presentarse en la Dirección de Obras e Infraestructura. La no presentación del Certificado de obra durante un máximo de 2 meses en forma consecutiva, será considerada causal de rescisión de contrato. Para el pago de todos los trabajos contemplados en el contrato se efectuaran a través de la presentación de certificados de liquidación, de conformidad al Cronograma Físico-Financiero aprobado. Este certificado debe ser presentado a la Contratante dentro del plazo establecido en la CGC 18.1.2.
CGC 18.2.1.d)	Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: - IVA - IMPUESTO A LA RENTA - El monto de amortización por pago de anticipo (NO APLICA); - Monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo; - Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública; - Intereses por mora; - Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista.-
CGC 18.2.3	La factura deberá ser presentada en: Nota de Solicitud para Certificación de Obra dirigida a la Dirección de Obras e Infraestructura, acompañada de los siguientes documentos: 1. Certificado de Obra (*) 2. Resumen del Certificado de Obra (*)

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Dra. Jorgelina González Caballero
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

	3. Acta de Medición firmada por el Residente de Obras y fiscal externo/interno (**) 4. Ultimo Cronograma de Avance Físico financiero ajustado aprobado por la Dirección de Obras y Fiscalización Externa o interna (**) 5. Planilla de Cálculo de la Multa (si hubiere) firmado por el Administrador del Contrato, el Contratista y Fiscalización Externa/Interna (si lo hubiere) 6. Informe de la DINAC (Registro Meteorológico) (si hubiere) 7. Copia del libro de obras correspondiente a dicho periodo. Observación: Presentar en 2 copias impresas y 1 copia en formato magnético Todas las documentaciones requeridas deben estar debidamente foliadas y firmadas por el representante legal de la empresa, además deberán firmar (*) Representante Legal de la empresa y Fiscal Externo (si hubiere) o interno de obras (**) Representante Legal de la empresa, todos los residentes de obra, fiscales y supervisores. Estos documentos deberán presentarse en Mesa de Entrada de la Dirección de Obras e Infraestructuras, sito en EE.UU entre Rca. de Colombia y Avda. José G. Rodríguez de Francia - Edificio Ex Registro Civil. 3° Piso - Segundo Bloque, de lunes a viernes en el horario de 07:30 a 14:30 hs. El Certificado de Obras será aprobado por la Dirección de Obras e Infraestructuras en un plazo que no excederá los 8 (ocho) días corridos, a partir de su presentación. b) Nota de Solicitud de pago dirigida al Director General de Administración y Finanzas acompañada de los siguientes documentos: 1. Factura original (a crédito) 2. Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario (vigente) 3. Formulario FIS (Formulario de Informe de Servicios Personales) y FIP (Formulario de identificación del Personal) 4. Constancia de Pago de IPS (vigente) 5. Copia de la Cédula de Identidad del representante legal del contratista Estos documentos deberán presentarse en la Dirección General de Administración y Finanzas, ubicada en la Avda. José G. Rodríguez de Francia esquina EE.UU. 2° Piso., de lunes a viernes de 07:30 a 14:30 hs.
CGC 18.3.2	*La establecida en la cláusula 18.3.2 en las CGC.*
C 22.1	El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 22.1 y las siguientes: a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva; (NO APLICA) por tratarse de refacciones y mejoramiento de infraestructuras existentes. No se trata de nuevas construcciones b) La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en el SICP (NO APLICA); c) La entrega de la zona de obras. Las zonas de obras podrán realizarse en forma parcial por tratarse de Establecimientos Penitenciarios y Centros Educativos que están ocupadas por Personas Privadas de Libertad y que en ocasiones deben ser reubicadas para liberar los sitios de obras.
CGC 23.1	Prórroga de los Plazos de Ejecución - Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: no será mayor a 60 días. Para estos efectos la Contratista deberá presentar el Registro de lluvias documento emitido por autoridad competente, que compruebe las precipitaciones en el sitio de obras, éstas serán consideradas a partir de 10 mm. - Límite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras por causas de Fuerza Mayor no será mayor a 60 días Por causales de fuerza mayor fuera del alcance de las partes y surgidos durante la ejecución de las obras, que obliguen a la suspensión de las mismas y que sean informados por la Fiscalización o Supervisión de Obras y avalados por la Dirección de Obras e Infraestructuras. Los mismos deberán estar asentados en el Libro de Obra. Las prórrogas de los plazos de ejecución de las obras por causas de fuerza mayor serán analizadas en cada caso. Las solicitudes deberán ser respaldadas documentalmente y deberán haber sido constatadas fehacientemente por la Fiscalización/Supervisión y asentadas en el Libro de Obras
CGC 26.1	Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es la siguiente: 1 % (un por ciento) del monto de cada Orden de Inicio, emitido por la Dirección de Obras e Infraestructura, con su correspondiente cronograma aprobado por la misma Dirección. El monto máximo de las multas es del 10% (diez por ciento) del monto del valor del contrato. Una vez que se supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato, conforme a las CGC. De no efectuarse la rescisión del contrato, se seguirá aplicando la multa correspondiente.

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A
RUC: 80053392-5

Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

CGC 27	Lo indicado en la cláusula 27. de las CGC que dispone: "...el Contratista podrá elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construcción, a condición que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitación.
CGC 29.1	Lo que indica la cláusula 29.1. de las CGC que dispone: "... Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y apertura de las ofertas".
CGC 30.3	Lo indicado en la cláusula 30.3. de las CGC
CGC 31.1, 31.3 y 31.4	Establecer el lugar de recepción de materiales, productos o componentes de construcción (NO APLICA). Establecer las condiciones y plazos para la entrega de materiales, productos y componentes. (NO APLICA) Establecer las condiciones y límites para el almacenaje de materiales, productos y componentes si el Contrato estipula que la conservación de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial.(NO APLICA)
CGC 33.1 y 33.3	Preparación de los Trabajos - Duración del periodo de movilización: 7 (siete) días, posteriores a la firma del contrato. Durante este periodo la contratante preparará los documentos necesarios de los trabajos a ser realizados y entregará a la Contratista para su ejecución. - El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para su aprobación dentro de los 7 (siete)días contados a partir de la fecha de la firma del contrato. Todo esto será sometido a la aprobación del Director de Obra, que en todo momento controlará el avance de los trabajos para asegurarse de que los mismos terminen en tiempo y forma.
CGC 38.5 y 38.6	Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas: NO APLICA
CGC 48.1,48.4.b) y e)	La Recepción Provisoria de las Obras será "Parcial" Toda vez que el Contratista ejecute el 90 % (noventa por ciento) del monto establecido en la Orden de Inicio correspondiente, remitirá una nota a la Contratante representada por la Dirección de Obras e Infraestructura en un plazo de 10 (diez) días de anticipación a la fecha final de ejecución de los trabajos. El Director de Obras e Infraestructura notificara por cualquier medio de comunicación escrito (nota, correo electrónico, etc.) a la Contratista la fecha de realización de las operaciones previas a la Recepción Provisoria, que consistirá la inspección física de las obras ejecutadas, constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato, verificación de defectos en la construcción, etc. Todos los defectos encontrados en las obras realizadas, se registraran en un Acta redactada en el sitio de obras por el Director de Obras y firmada por el Director de Obras y el/la Contratista, en la cual el Contratista se compromete a terminar los trabajos objetados en tiempo y forma en un plazo máximo de 30 días corridos, a partir de la firma de dicha Acta. De ejecutarse todos los trabajos objetados en las operaciones previas, será realizada la Recepción Provisoria parcial según la Orden de Inicio correspondiente.
CGC 49.1	La recepción definitiva será realizada en el plazo mínimo de un (1) mes hasta en un plazo máximo de nueve (9) meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.
CGC 51.2	Garantías Particulares: Según lo establecido en las CGC
CGC 55.1 h)	Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista las siguientes: - Incumplimiento del Cronograma de Ejecución de las Órdenes de Inicio de Obras por dos veces durante el tiempo de vigencia del Contrato.
CGC 59.2	Solución de Controversias Opción A. Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelta por el procedimiento de Avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley]
CGC 63	Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: Atención: Director de Obra e Infraestructura Dirección: Calle Estados Unidos entre Rca. de Colombia y Avda. Rodríguez de Francia - Edificio Ex Registro Civil Ciudad: Asunción, Paraguay Código postal: no corresponde

SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

Entre el MINISTERIO DE JUSTICIA, domiciliado en la Avda. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia esq.

Estados Unidos, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. **Jorge Alberto González Cabello Maldonado,** con cédula de identid**ad N° 3.635.631** , designado como Director **General de Administración y Finanzas del Ministerio de Justicia,** por Decreto N° 3374, de fecha 19 **de** febrero de 2020, denominada en adelante **CONTRATANTE**, por **una parte, y, por la otra, la firma** S&V SERVIS del GRUPO MEGGA **IMP. EXP.** S.A., con RUC N° 80053392-5, **domiciliada en la** Avenida 25 de Agosto- **Fracción San Juan, B° Santa Ana,** de **Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná**, República del Paraguay, r**epresentada** para este acto por el Sr. **Nimio Villalba Gauto**, con Cédula de Identidad N° 2.**538.822**, en calidad de representante legal, **denominad**a **en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:**

1. OBJETO.

El Presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes, con relación a la contratación de obras para las reparaciones y mejoramientos en los Centros Penitenciarios, Centros Educativos y Sedes Administrativas y que se regirán por las siguientes clausulas y disposiciones legales que regulan la materia

2. **DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) **El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;**

(c) **Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;**

(d) **Los datos cargados en el SICP (reporte);**

(e) La oferta del Proveedor;

(f) **La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva** notificación;

(g) Garantías

Los document**os que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.**

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A
RUC 80053392-5

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO **DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto **conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual** de **Contrataciones (PAC) con el ID N° 380.722**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el **resultado del procedimiento de Licitación Pública** Nacional N° **02/2020, convocado por el Ministerio de Justicia según resolución N° 297/2020. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 754/2020 de fecha 04 de diciembre de** 2020.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. **El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta el 31 de** diciembre de 2021

5.2. **La validez de la contratación en el ejercicio 2021 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, conforme** Artículo 14 **de la Ley N° 2051/03.**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE 2 - ZONA CENTRO ESTE					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	Trabajos **Preliminares Relleno de tierra Gorda** y compactación manual	Metros cúbicos	1	**75.505**	75.505
2	**Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica**	Metros cúbicos	1	**93.049**	93.049
3	**Trabajos Preliminares Limpieza de** terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1	6.450	6.450
4	**Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura** Manual. Cavado- **acarreo y esparcido**	Metros cúbicos	1	**44.193**	44.193
5	**Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante**	Metros cúbicos	1	**40.481**	40.481
6	**Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado** y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	**72.978**	72.978
7	Trabajos **Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados**	Metros cúbicos	1	**55.162**	55.162
8	**Trabajos Preliminares Cartel de obra**	Unidad	1	**644.241**	644.241

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Dr. Jorge Gonzalez Cabello
C.I. N° 3.011.[illegible]
Director Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

9	**Trabajos Preliminares Vallado** perimetral de la obra de **chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera**	Metros cuadrados	1	**55.400**	55.400
10	**Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales**	Metros cuadrados	1	**123.331**	123.331
11	Trabajos **Preliminares Replanteo y marcación**	Metros cuadrados	1	5.400	5.400
12	**Trabajos Preliminares Excavación para zapatas**	Metros cúbicos	1	**36.750**	36.750
13	**Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC**	Metros cúbicos	1	**44.624**	44.624
14	**Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin** acarreo	Metros cúbicos	1	**47.264**	47.264
15	**Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso**	Metros cuadrados	1	8.745	8.745
16	**Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H°**	Metros cuadrados	1	**14.190**	14.190
17	**Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos**	Metros cuadrados	1	**12.750**	12.750
18	Trabajos **Preliminares Desmonte de pisos cerámicos**	Metros cuadrados	1	**12.750**	12.750
19	**Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo** - Mecánica	Metros cuadrados	1	**12.100**	12.100
20	**Trabajos Preliminares Desmonte de** piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	**29.700**	29.700
21	**Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto** - Mecánica	Metros cuadrados	1	**32.075**	32.075
22	**Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo** hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	**51.599**	51.599
23	**Trabajos Preliminares Demolición de H°A°** (Hormigón Armado)	Metros cúbicos	1	**487.668**	487.668
24	**Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de** 0,20 m	Metros cuadrados	1	**15.480**	15.480
25	**Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30**	Metros cuadrados	1	**18.292**	18.292
26	**Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45**	Metros cuadrados	1	**23.910**	23.910
27	**Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo** común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	**13.912**	13.912
28	**Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo** común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	**15.375**	15.375
29	**Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo** común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1	**18.375**	18.375
30	**Trabajos Preliminares Demolición de revoques** deteriorados	Metros cuadrados	1	**12.405**	12.405
31	**Trabajos Preliminares Demolición de azulejos**	Metros cuadrados	1	**14.025**	14.025
32	**Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos**	Metros cuadrados	1	**11.786**	11.786
33	Trabajos **Preliminares Demolición de zócalos**	Metro lineal	1	5.531	5.531
34	**Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao**	Metros cuadrados	1	**36.581**	36.581
35	**Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A°** - 12 x 30	Metro lineal	1	**35.625**	35.625
36	**Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A°** - 20 x 30	Metro lineal	1	**37.400**	37.400

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A
RUC: 80053392-5

Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

37	**Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A°** - 30 x 30	Metro lineal	1	**40.599**	40.599
38	**Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A°** - 13 x 30	Metro lineal	1	**36.375**	36.375
39	**Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A°** - 20 x 30	Metro lineal	1	**37.979**	37.979
40	**Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A°** - 30x 30	Metro lineal	1	**41.199**	41.199
41	**Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal** desplegado	Metros cuadrados	1	**14.715**	14.715
42	**Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC**	Metros cuadrados	1	**14.715**	14.715
43	**Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de** machimbre	Metros cuadrados	1	**17.040**	17.040
44	Trabajos Preliminares **Desmonte de lavamanos**	Unidad	1	**31.275**	31.275
45	**Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca**	Unidad	1	**40.004**	40.004
46	**Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño**	Unidad	1	**25.368**	25.368
47	**Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y** tableros incluye marco	Unidad	1	**34.014**	34.014
48	**Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos**	Unidad	1	**37.293**	37.293
49	**Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye** marco	Unidad	1	**37.781**	37.781
50	**Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla**	Metros cuadrados	1	**16.762**	16.762
51	**Trabajos Preliminares Desmonte de** maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	**28.325**	28.325
52	**Trabajos Preliminares Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales**	Metros cuadrados	1	**23.700**	23.700
53	**Trabajos Preliminares Desmonte** de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	**14.681**	14.681
54	**Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa**	Metro lineal	1	**11.725**	11.725
55	Trabajos **Preliminares Desmonte de canaleta embutida** aérea	Metro lineal	1	**13.825**	13.825
56	**Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC**	Metro lineal	1	9.625	9.625
57	**Trabajos preliminares Desmonte y reubicación de** compresores de Aire Ac. Tipo **Split**	Unidad	1	**850.114**	850.114
58	**Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex**	Metros cuadrados	1	**22.481**	22.481
59	Trabajos **preliminares Demolición de mamparas de yeso**	Metros cuadrados	1	**22.481**	22.481
60	**Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada**	Metros cuadrados	1	**44.474**	44.474
61	**Trabajos preliminares Demolición de** registro pluvial	Unidad	1	**61.124**	61.124
62	**Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana**	Unidad	1	**250.397**	250.397
63	**Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire** Acondicionado tipo Split hasta 24.000 BTU	Unidad	1	**297.996**	297.996
64	**Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire** Acondicionado tipo Split **desde 36.000 BTU**	Unidad	1	**541.243**	541.243
65	**Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico**	Unidad	1	**19.074**	19.074
66	**Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón**	Unidad	1	**70.824**	70.824
67	Trabajos Preliminares Abrir **vano en pared de** 0,15 m	Metros cuadrados	1	**19.218**	19.218
68	**Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de** 0,20 m	Metros cuadrados	1	**20.225**	20.225

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Dr. Jorge Gonzalez Gabello
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

69	**Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de** 0,30 m	Metros cuadrados	1	**23.550**	23.550
70	**Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2**	Metros cuadrados	1	7.525	7.525
71	**Trabajos Preliminares Destronque y desraizado** - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad	1	**257.271**	257.271
72	**Trabajos Preliminares Destronque y desraizado** - raiz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad	1	**579.742**	579.742
73	**Trabajos Preliminares Poda de árbol chico** - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1	**246.184**	246.184
74	**Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano** - Alt. 4,00 Mts.	Unidad	1	**362.358**	362.358
75	**Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande** - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad	1	**445.082**	445.082
76	Trabajos **Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de** 1/2 a 1	Metro lineal	1	**18.425**	18.425
77	**Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica** cableado existente	Metro lineal	1	**13.175**	13.175
78	Trabajos **Preliminares Desmontaje de reja vertical existente**	Metros cuadrados	1	**36.825**	36.825
79	**Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal** existente	Metros cuadrados	1	**39.224**	39.224
80	Trabajos Preliminares **Montaje de reja metálica vertical** existente	Metros cuadrados	1	**73.674**	73.674
81	**Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal** existente	Metros cuadrados	1	**73.674**	73.674
82	Trabajos Preliminares **Desmonte de cañería de desagüe** cloacal existente de 50 - 100 - **150 mm**	Metro lineal	1	**24.425**	24.425
83	**Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe** cloacal existente de 50 - 100 - **150mm**	Metro lineal	1	**36.924**	36.924
84	**Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros** hasta 50m	Metros cúbicos	1	**35.587**	35.587
85	**Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros** mayor a 50m	Metros cúbicos	1	**53.699**	53.699
86	**Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor** fuera del local de obra - **Contenedor 5,00 m3**	Unidad	1	**350.845**	350.845
87	**Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y** retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1	**123.673**	123.673
88	**Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro** cemento de 10 mil litros	Unidad	1	**321.425**	321.425
89	**Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de** tanque de Hormigón **Armado de 30 mil litros** - Incluye **revoque con hidrófugo y pintura epoxica** - incluye	Unidad	1	**2.469.817**	2.469.817
90	**Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial** - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos	1	**32.175**	32.175
91	**Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual** - Mano de Obra	Metros cúbicos	1	**49.669**	49.669
92	**Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15** - Ancho: 0,20	Metro lineal	1	**12.067**	12.067
93	**Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con** ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	**189.511**	189.511
94	**Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de** ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	**142.044**	142.044
95	**Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de** ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	**133.623**	133.623
96	**Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista** de 1 cara	Metros cuadrados	1	**101.768**	101.768

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Jorge Argon Fernández Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

97	**Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes** p/revocar	Metros cuadrados	1	**69.278**	69.278
98	**Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes** p/revocar	Metros cuadrados	1	**96.683**	96.683
99	**Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes**	Metros cuadrados	1	**123.004**	123.004
100	Albañilería Sustitución y **colocación** de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	1	**127.911**	127.911
101	**Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos**	Metros cuadrados	1	**55.385**	55.385
102	**Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos**	Metros cuadrados	1	**95.402**	95.402
103	**Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos** laminados vistos	Metros cuadrados	1	**86.576**	86.576
104	**Albañilería Cordón de ladrillos comunes junta rasa de 0,15** alt. 0,45	Metro lineal	1	**59.224**	59.224
105	**Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y** retoque de pintura	Metro lineal	1	**69.154**	69.154
106	**Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura**	Metro lineal	1	**62.474**	62.474
107	**Albañilería Reparación de fisuras de** paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	**42.050**	42.050
108	**Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30** cm	Metro lineal	1	**31.821**	31.821
109	**Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de** vidrio	Metros cuadrados	1	**132.873**	132.873
110	**Albañilería Provisión y colocación** sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	**40.368**	40.368
111	**Albañilería Provisión y colocación** sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	**51.164**	51.164
112	**Albañilería Mampostería de ladrillo convoco**	Metros cuadrados	1	**94.780**	94.780
113	**Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de H°. Esp.: 5 cm**	Metro lineal	1	**35.700**	35.700
114	**Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado** - Incluye estructura, **metal desplegado y revoque de** terminación	Metros cuadrados	1	**57.399**	57.399
115	**Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio**	Metros cuadrados	1	**122.923**	122.923
116	**Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de** PVC	Metros cuadrados	1	**89.849**	89.849
117	**Cielorrasos De machimbre con armazón de madera**	Metros cuadrados	1	**135.770**	135.770
118	Cimientos **Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x** 0,80 m)	Metros cúbicos	1	**293.186**	293.186
119	**Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x** 0,80 m)S/ cal	Metros cúbicos	1	**262.227**	262.227
120	Estructuras de H°A^5 Viga **encadenado superior de H°A°** 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1	**117.280**	117.280
121	**Estructuras de H°A^5 Viga encadenado superior de H°A°** 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1	**101.099**	101.099
122	Estructuras de **H°A^5 Viga encadenado inferior de H°A°** 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	**105.017**	105.017

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A
RUC: 80053392-5

Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

123	**Estructuras de H°A^5 Viga encadenado inferior de H°A°** 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	**99.224**	99.224
124	**Estructuras de H°A^5 Viga superior de Hormigón Armado**	Metros cúbicos	1	**1.365.118**	1.365.118
125	**Estructuras de H°A^5 Viga inferior** de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	**1.365.118**	1.365.118
126	**Estructuras de H°A^5 Losa maciza de H°A°** espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	**1.351.098**	1.351.098
127	Estructuras de H°A^5 Zapatas	Metros cúbicos	1	**1.223.297**	1.223.297
128	Estructuras de H°A^5 Pilares	Metros cúbicos	1	**1.366.851**	1.366.851
129	Estructuras de H°A¿ Pilar **de H° A°** - 13 X 30	Metro lineal	1	**106.373**	106.373
130	**Estructuras de H°A¿ Pilar de H° A°** - 20 X 30	Metro lineal	1	**111.524**	111.524
131	**Estructuras de H°A¿ Pilar de H° A°** - 30 X 30	Metro lineal	1	**123.353**	123.353
132	**Estructuras de H°A^5 Escaleras de H°A°**	Metros cúbicos	1	**2.248.095**	2.248.095
133	**Estructuras de H°A^5 Hormigón masa F.C.K 180**	Metros cúbicos	1	**1.584.073**	1.584.073
134	**Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno**	Metros cuadrados	1	**498.481**	498.481
135	**Estructuras de H°A^5 Losa RAP alivianado**	Metros cuadrados	1	**166.438**	166.438
136	**Estructuras de H°A^5 Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm** cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	**590.442**	590.442
137	**Estructuras de H°A^5 Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm** cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - **Esp. 15 cm**	Metros cuadrados	1	**697.140**	697.140
138	**Estructuras de H°A^5 Piso Estructura de H°A°,** Terminación **con endurecedor superficial no metálico granulado y** alisada mecánica **- fck=250 Kg/cm2**	Metros cúbicos	1	**1.455.410**	1.455.410
139	**Estructuras de H°A^5 Hormigón masa F.C.K 110**	Metros cúbicos	1	**1.046.386**	1.046.386
140	**Estructuras de H°A^5 Hormigón masa F.C.K 210**	Metros cúbicos	1	**1.797.801**	1.797.801
141	**Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre** fabricados de hormigón - **incluyendo picado de pared para** su colocación, la reposición **y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y** pintura	Metro lineal	1	**127.873**	127.873
142	Dinteles Reposición y **colocación de dintel 4,40**	Unidad	1	**562.742**	562.742
143	Dinteles Dintel Ho. **premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m**	Metro lineal	1	**103.565**	103.565
144	**Revoques de pared a una capa fratachado** (1:4:12)	Metros cuadrados	1	**23.725**	23.725
145	**Revoques de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)**	Metros cuadrados	1	**27.847**	27.847
146	**Revoques de cielorraso a una capa fratachado** (1:3+1:4:12)c/ azotada.	Metros cuadrados	1	**34.812**	34.812
147	**Revoques Revoque de arista o canto**	Metro lineal	1	**14.095**	14.095
148	**Revoques Revoque de babetas o buñas** - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	**16.665**	16.665
149	**Revoques Revoque de mocheta con 2 aristas** - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	**20.730**	20.730

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A
RUC: 80053392-5

Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

150	**Revoques Reparación de revoque para repintado** - lijado	Metros cuadrados	1	**20.724**	20.724
151	Revoques Reponer y colocar **revoque de muro** interior con **hidrófugos para base de azulejos**	Metros cuadrados	1	**21.060**	21.060
152	**Revoques Revoque de goterón en alero o borde de losa**	Metro lineal	1	**19.914**	19.914
153	**Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm**	Metros cuadrados	1	**13.449**	13.449
154	Aislaciones **Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m**	Metro lineal	1	**15.387**	15.387
155	**Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m**	Metro lineal	1	**21.290**	21.290
156	**Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm**	Metros cuadrados	1	**71.674**	71.674
157	**Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4** mm sin aluminio - **Provisión y colocación**	Metros cuadrados	1	**76.824**	76.824
158	**Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4** mm con aluminio - **Provisión y colocación**	Metros cuadrados	1	**98.873**	98.873
159	**Aislaciones Membrana térmica doble aluminio de 10 mm** - Bajo chapa de techo - **Incluye refuerzos de sujeción y** alambres	Metros cuadrados	1	**33.103**	33.103
160	**Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica** líquida impermeable a base **de resinas acrílicas modificadas**	Metros cuadrados	1	**46.943**	46.943
161	**Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas** con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	**57.826**	57.826
162	**Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza** con asfalto	Metro lineal	1	**24.326**	24.326
163	**Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de** silicona existente, limpieza y **siliconado.**	Unidad	1	**38.966**	38.966
164	**Aislaciones Aislación de parapetos con pintura** impermeable - **Provisión y colocación**	Metros cuadrados	1	**21.485**	21.485
165	**Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e=** 10 cm	Metros cuadrados	1	**27.042**	27.042
166	**Contrapiso de H° de cascote sobre losa e= 3 a 5** cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	**22.133**	22.133
167	**Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada** e= 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	**36.927**	36.927
168	Contrapiso de H°	Metros cuadrados	1	**46.475**	46.475
169	**Pisos Carpeta alisada de cemento para piso** o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados	1	**24.698**	24.698
170	**Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva**	Metros cuadrados	1	**42.050**	42.050
171	**Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes,** terminación **cementicia con junta constructiva**	Metros cuadrados	1	**30.750**	30.750
172	Pisos Sustitución y **colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo**	Metros cuadrados	1	**73.551**	73.551
173	Pisos Reposición y colocación de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1	**73.570**	73.570
174	**Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 4**	Metros cuadrados	1	**86.074**	86.074
175	Pisos Provisión **y colocación de piso cerámico PI 5**	Metros cuadrados	1	**124.504**	124.504
176	Pisos Sustitución y colocación **de alfombra tipo Sierra**	Metros cuadrados	1	**62.199**	62.199

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGA IMP. EXP. S.A.

Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

177	**Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto** trafico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1	**79.155**	79.155
178	Pisos Reposición y **colocación** de piso vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	1	**84.087**	84.087
179	**Piso Relleno sanitario en losa** rebajada y carpeta base **alisado de cemento para asiento de piso cerámico**	Metros cuadrados	1	**44.986**	44.986
180	**Piso Provisión y colocación de piso granítico tipo cuadrille** p/ vereda	Metros cuadrados	1	**84.999**	84.999
181	Piso **Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm,** color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1	**102.411**	102.411
182	Piso Piso -pared porcelanato	Metros cuadrados	1	**123.777**	123.777
183	Piso Canto rodado **para vereda**	Metros cuadrados	1	**62.830**	62.830
184	**Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado** - Esp.: 12 **cm , terminación con alisada y** - Varilla 0 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	**134.473**	134.473
185	**Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado** - Esp.: 5 **cm , terminación con alisada y** - Varilla 06 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	**91.977**	91.977
186	**Pisos Provisión y colocación de piso** tipo ladrillo prensado - **Incluye base de arena y macizados de asiento**	Metros cuadrados	1	**54.196**	54.196
187	**Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular**	Metros cuadrados	1	**54.725**	54.725
188	Piso Pulido de piso granítico	Metros cuadrados	1	**43.374**	43.374
189	Piso Cordón de hormigón **cargado in situ**	Metro lineal	1	**60.299**	60.299
190	Revestidos Reposición **y colocación de azulejos blanco o** piso pared similar al existente,	Metros cuadrados	1	**71.114**	71.114
191	**Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2**	Metro lineal	1	**15.526**	15.526
192	Revestidos **Provisión y colocación de** ladrillejos	Metros cuadrados	1	**60.735**	60.735
193	**Revestidos Provisión y colocación de** granito natural	Metros cuadrados	1	**830.614**	830.614
194	**Revestidos Provisión y colocación de guarda** decorativa	Metro lineal	1	**17.930**	17.930
195	**Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos**	Metro lineal	1	**18.300**	18.300
196	Zócalos Reposición y **colocación** de zócalo Calcáreo base **cemento blanco y/o gris 10x20**	Metro lineal	1	**20.200**	20.200
197	**Zócalos Provisión y colocación de zócalos vinilico**	Metro lineal	1	**18.375**	18.375
198	**Zócalos Provisión y colocación de zócalos de** madera	Metro lineal	1	**23.960**	23.960
199	**Zócalos Provisión y colocación de zócalos de alfombra**	Metro lineal	1	**22.176**	22.176
200	**Zócalos Provisión y colocación de zócalos de porcelanato**	Metro lineal	1	**31.350**	31.350
201	**Pintura Enduido interior de paredes**	Metros cuadrados	1	**17.737**	17.737
202	**Pintura De paredes al aceite / sintético**	Metros cuadrados	1	**23.709**	23.709

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

203	Pintura De paredes **tipo texturado**	Metros cuadrados	1	**40.974**	40.974
204	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	8.281	8.281
205	**Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores** de base	Metros cuadrados	1	**24.600**	24.600
206	**Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador**	Metros cuadrados	1	**28.230**	28.230
207	**Pintura De paredes interior al látex sin enduido**	Metros cuadrados	1	**20.343**	20.343
208	**Pintura De paredes exterior al látex sin enduido**	Metros cuadrados	1	**19.521**	19.521
209	**Pintura De paredes interior al látex con enduido**	Metros cuadrados	1	**28.179**	28.179
210	Pintura De **paredes exterior al látex con enduido**	Metros cuadrados	1	**29.979**	29.979
211	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	9.594	9.594
212	**Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal**	Metros cuadrados	1	**12.112**	12.112
213	**Pintura De cielorraso de bovedilla al látex**	Metros cuadrados	1	**20.499**	20.499
214	**Pintura De placas de yeso al látex**	Metros cuadrados	1	**21.600**	21.600
215	Pintura De tejuelón **y maderamen al barniz**	Metros cuadrados	1	**19.041**	19.041
216	**Pintura De abert. de madera con esmalte sintético**	Metros cuadrados	1	**25.107**	25.107
217	**Pintura De abert. de madera con barniz**	Metros cuadrados	1	**21.948**	21.948
218	**Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo** anti óxido	Metros cuadrados	1	**27.001**	27.001
219	**Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc** con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	**22.771**	22.771
220	**Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático**	Metros cuadrados	1	**13.980**	13.980
221	**Pintura Limpieza de piedra con acido muriático**	Metros cuadrados	1	**13.605**	13.605
222	**Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona**	Metros cuadrados	1	**14.297**	14.297
223	**Pintura sintética de techo metálico c/ chapas**	Metros cuadrados	1	**28.475**	28.475
224	Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	**14.855**	14.855
225	Pintura de literas	Metros cuadrados	1	**32.375**	32.375
226	Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	**26.450**	26.450
227	Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	**51.800**	51.800
228	**Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo** anti óxido	Metro lineal	1	**31.698**	31.698
229	**Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta** tablero común de cedro - **0,70** - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye **herrajes y cerradura llave chica**	Unidad	1	**717.818**	717.818

S&V SERVIS
DEL GRUPO MOGGA IMP. EXP. S.A
RUC: 80053392-5

Capitán Jorge González Cabello
Director General de Administración y Finanza
Ministerio de Justicia

230	**Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro** - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y **cerradura llave chica**	Unidad	1	**980.502**	980.502
231	**Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta** placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye **herrajes y cerradura llave chica**	Unidad	1	**496.218**	496.218
232	**Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta** placa de cedro - 0,70 - 0,80 - **0,90 x 2,10 incluye herrajes y** cerradura llave chica	Unidad	1	**513.368**	513.368
233	**Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta** placa de cedro - 0,70 - 0,80 - **0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho**	Unidad	1	**865.188**	865.188
234	**Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas**	Unidad	1	**191.523**	191.523
235	**Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70** - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	**316.361**	316.361
236	**Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20** x 1,50 m	Unidad	1	**272.642**	272.642
237	**Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m**	Unidad	1	**569.167**	569.167
238	**Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera** - Incluye provisión y **colocación de cerraduras llave chica**	Unidad	1	**170.422**	170.422
239	**Carpinterías de madera Provisión y colocación de** contramarco de madera	Metro lineal	1	**23.325**	23.325
240	**Carpintería de madera Cambio de fichas**	Unidad	1	**46.925**	46.925
241	Mamparas **Desmonte y remodelación de paños ciegos de** yeso	Metros cuadrados	1	**100.298**	100.298
242	Mamparas **Desmonte y remodelación de paños ciegos de** melamina	Metros cuadrados	1	**94.124**	94.124
243	Mamparas **Desmonte y remodelación de puertas de** mamparas	Metros cuadrados	1	**148.198**	148.198
244	Mamparas Desmonte y **recolocación de puerta de** mampara de placa de yeso	Unidad	1	**190.197**	190.197
245	Mamparas Provisión y **colocación** de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1	**166.648**	166.648
246	Mamparas Provisión y **colocación** de divisorias de **mamparas vidriadas de eucatex**	Metros cuadrados	1	**206.847**	206.847
247	Mamparas Sustitución **y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras**	Unidad	1	**561.467**	561.467
248	Mamparas **Provisión y colocación de tabique** ciego de yeso **acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de** aluminio **o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al** agua.	Metros cuadrados	1	**170.398**	170.398
249	Mamparas **Provisión y colocación de placas de aglomerado** de pulpa de madera **de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm**	Metros cuadrados	1	**99.299**	99.299
250	Mamparas Provisión y **colocación de placas de aglomerado** de pulpa de madera **de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm**	Metros cuadrados	1	**111.199**	111.199
251	Mamparas **Provisión y colocación de puerta ciega tipo** mampara de aglomerado **de pulpa de madera** de 35 mm **de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210** - 0.80 x .210	Unidad	1	**184.273**	184.273

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGCA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

C.P. Jorge Gonzalez Cabello
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

252	Mamparas **Provisión y colocación de puerta mitad** vidriada **mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de** madera **de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta:** 0.80 x .210 - **Espesor de vidrio 2 MM**	Unidad	1	**254.222**	254.222
253	Mamparas - **Provisión y colocación** de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	**141.523**	141.523
254	Mamparas **Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara** con estructura metálica	Metros cuadrados	1	**113.398**	113.398
255	Mamparas **Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras** con estructura metálica	Metros cuadrados	1	**135.623**	135.623
256	Mamparas - Provisión y **colocación** de cerradura llave **grande de dos paletas para puertas de seguridad**	Unidad	1	**153.698**	153.698
257	Mamparas - **Provisión y colocación Cerradura doble traba** para puertas de seguridad	Unidad	1	**188.197**	188.197
258	Carpinterías de hierro **Provisión y colocación de ventana** 1,20x0,70, **parte interior cuenta con 2 hojas de chapa** doblada corrediza y parte **exterior con reja de hierro 03/4**	Unidad	1	**532.068**	532.068
259	Carpinterías de hierro **Provisión y colocación** de puerta **ciega de chapa doblada N° 20 con mirilla** - 0,90 x **2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando** con circuitos independientes.	Unidad	1	**1.375.707**	1.375.707
260	**Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta** metálica ciega	Unidad	1	**308.471**	308.471
261	**Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de** 1,60x2,5 con estructura de **caño 40x40 y barrotes hierro de 0 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10** - con porta candado	Unidad	1	**1.320.607**	1.320.607
262	**Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 0 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10** - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1	**1.639.378**	1.639.378
263	**Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 0 3/4,** cuenta con 2 (dos) hoja **móviles 0,875x2,10** - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1	**1.889.375**	1.889.375
264	**Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 0 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con** porta candado	Unidad	1	**724.841**	724.841
265	**Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 0 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10** - 4,10x2,50	Unidad	1	**3.076.959**	3.076.959
266	**Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa** doblada N° 22 y parte **exterior con reja de hierro 03/4**	Unidad	1	**494.069**	494.069
267	Carpinterías de **hierro Provisión y colocación de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones**	Metro lineal	1	**219.302**	219.302
268	**Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de** chapa N° 22 de 0,80-**0,90 y 2,10 m con marco y** cerradura tipo cilindro	Unidad	1	**929.138**	929.138
269	**Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana** tipo balancín	Metros cuadrados	1	**224.199**	224.199
270	**Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda** metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1	**184.423**	184.423

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A
RUC: 80053392-5

CP. Jorge A. G. Báez Caballero
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

271	**Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera** metálica - Ancho.: 1,20 mts - **Largo.: 3,20 mts**	Unidad	1	**1.548.561**	1.548.561
272	Carpinterías de **hierro Provisión y colocación de reja de** hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1	**551.518**	551.518
273	**Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 016 mm**	Metros cuadrados	1	**477.258**	477.258
274	**Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 010 mm**	Metros cuadrados	1	**362.945**	362.945
275	**Carpinterías de hierro Desmonte, modificación,** reacondicionamiento y **colocación** de puerta o ventana tipo balancín existentes	Unidad	1	**582.342**	582.342
276	**Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T** 6" - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	**274.146**	274.146
277	Techos **Provisión y colocación de** chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	**125.974**	125.974
278	**Techos Provisión y colocación de** chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	**115.373**	115.373
279	**Techos Provisión y colocación de** chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1	**133.273**	133.273
280	**Techos Provisión y colocación de** chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	Metros cuadrados	1	**154.723**	154.723
281	**Techos Provisión y colocación de** chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1	**194.643**	194.643
282	**Techos Provisión y colocación de** chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	**311.106**	311.106
283	**Techos Provisión y colocación de** chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	**136.118**	136.118
284	**Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelitas sobre** estructura de madera **existente**	Metros cuadrados	1	**147.383**	147.383
285	**Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre** estructura de madera **existente**	Metros cuadrados	1	**181.923**	181.923
286	**Techos Provisión y colocación de tejas** sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1	**122.303**	122.303
287	**Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2**	Metro lineal	1	**16.805**	16.805
288	**Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1** cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	**34.020**	34.020
289	**Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1** cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	**42.444**	42.444
290	**Techos Provisión y colocación de aislante** térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	**48.464**	48.464
291	**Techos Provisión y colocación de aislante térmico con** doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	**59.587**	59.587
292	**Techos Provisión y montaje de** estructura metálica de **chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas**	Metros cuadrados	1	**133.023**	133.023
293	Canaletas y Bajadas **Sustitución** , colocación y/o Reparación **de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente**	Metro lineal	1	**80.474**	80.474
294	**Canaletas y Bajadas Provisión y** colocación de bajadas de chapa N ° 24	Metro lineal	1	**61.762**	61.762
295	**Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 33 cm**	Metro lineal	1	**62.444**	62.444
296	**Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 50cm**	Metro lineal	1	**84.624**	84.624

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Dirección General de Infraestructura, Arquitectura y Ingenierías
Ministerio de Justicia

297	**Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada N° 24,** desarrollo: 60cm	Metro lineal	1	**87.249**	87.249
298	**Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.**	Metro lineal	1	**45.419**	45.419
299	**Vigueta de hormigon armado** prefabricado de 0.15 de **espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud**	Unidad	1	**306.421**	306.421
300	**Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles** nuevos metálicos de **chapas N° 24 plegadas 3,00x0,70**	Unidad	1	**592.367**	592.367
301	**Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas N° 24 plegadas**	Metros cuadrados	1	**199.698**	199.698
302	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo** - Incluye cañería de **PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio**	Unidad	1	**625.210**	625.210
303	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro** - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad	1	**385.579**	385.579
304	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm** - Enterrada - Incluye **accesorios, macizado y material de asiento**	Metro lineal	1	**31.983**	31.983
305	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm** - Enterrada - Incluye **accesorios, macizado y material de asiento**	Metro lineal	1	**36.165**	36.165
306	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm** - Enterrada - Incluye **accesorios, macizado y material de asiento**	Metro lineal	1	**46.068**	46.068
307	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm** - Enterrada - **Incluye accesorios, macizado y material de asiento**	Metro lineal	1	**49.685**	49.685
308	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm** - Enterrada - **Incluye accesorios, macizado y material de asiento**	Metro lineal	1	**92.880**	92.880
309	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm** - Enterrada - **Incluye accesorios, macizado y material de asiento**	Metro lineal	1	**131.447**	131.447
310	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR** - Enterrada - **Incluye accesorios, macizado y material de asiento**	Metro lineal	1	**68.391**	68.391
311	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR** - Enterrada - **Incluye accesorios, macizado y material de asiento**	Metro lineal	1	**90.254**	90.254
312	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR** - Enterrada - **Incluye accesorios, macizado y material de asiento**	Metro lineal	1	**122.222**	122.222
313	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°**	Unidad	1	**115.120**	115.120
314	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°**	Unidad	1	**160.125**	160.125
315	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con** doble tapa de H°A°	Unidad	1	**238.433**	238.433
316	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado** con doble tapa de H°A°	Unidad	1	**365.919**	365.919

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A
RUC: 80053392-5

Dirección General de Contrataciones
Ministerio de Justicia

317	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con** doble tapa de H°A°	Unidad	1	**480.627**	480.627
318	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con** doble tapa de H°A°	Unidad	1	**561.660**	561.660
319	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 40x40 cm en registro existente**	Unidad	1	**31.692**	31.692
320	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 60x60 cm en registro existente**	Unidad	1	**49.424**	49.424
321	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 80x80 cm para registro existente**	Unidad	1	**64.581**	64.581
322	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00x1,00 cm para registro existente**	Unidad	1	**80.118**	80.118
323	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación** de Tapa de H°A° **de 1,20 x 1,50 cm para registro existente**	Unidad	1	**122.848**	122.848
324	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica** existente	Unidad	1	**140.818**	140.818
325	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente**	Unidad	1	**140.818**	140.818
326	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y** recolocación de inodoro - **Mantenimiento**	Unidad	1	**122.023**	122.023
327	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior** de registros 40x40 - **Incluye tapa de H°**	Unidad	1	**102.036**	102.036
328	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior** de registros 60x60 - **Incluye tapa de H°**	Unidad	1	**138.204**	138.204
329	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00** - Incluye tapa de H°	Unidad	1	**200.341**	200.341
330	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de** cisterna - **Incluye desmonte, provisión y colocación de** bajada de cisterna	Unidad	1	**68.943**	68.943
331	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial** - Mantenimiento	Metro lineal	1	**57.393**	57.393
332	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de** ladrillos comunes - **incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado** - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1	**40.724**	40.724
333	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza** de cámara séptica - **1m3, con camión Atmosférico**	Unidad	1	**1.034.217**	1.034.217
334	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza** de pozo ciego - **1m3, con camión Atmosférico** -Dpto Central	Metros cúbicos	1	**1.196.065**	1.196.065
335	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m** - Paredes de ladrillo **común armado, piso de fondo de H°A°** - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	**1.379.888**	1.379.888
336	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza** de pozo ciego - **1m3, con camión Atmosférico** - Zona Este	Metros cúbicos	1	**155.123**	155.123
337	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza** de pozo ciego - **1m3, con camión Atmosférico** - Zona Sur	Metros cúbicos	1	**167.698**	167.698
338	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza** de pozo ciego - **1m3, con camión Atmosférico** - Zona Norte	Metros cúbicos	1	**151.448**	151.448
339	Instalación **Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes** - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - **Incluye tapa de H°. A°**	Unidad	1	**1.855.925**	1.855.925

S&V SERVIS

Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

340	Instalación **Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm**	Unidad	1	**119.886**	119.886
341	Instalación **Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm**	Unidad	1	**70.762**	70.762
342	Instalación **Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40** cm	Unidad	1	**81.805**	81.805
343	Instalación **Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2**	Metro lineal	1	**47.130**	47.130
344	Instalación **Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2**	Metro lineal	1	**67.462**	67.462
345	Instalación **Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de H° simple,** revocado interiormente **- 0,40 de luz libre** - profundidad variable	Metro lineal	1	**100.262**	100.262
346	Instalación **Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes** - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1	**108.539**	108.539
347	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2**	Metro lineal	1	**17.261**	17.261
348	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4**	Metro lineal	1	**21.606**	21.606
349	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1**	Metro lineal	1	**20.722**	20.722
350	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4**	Metro lineal	1	**23.823**	23.823
351	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2**	Metro lineal	1	**38.017**	38.017
352	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño** completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 **metálicas cromadas con campana línea clásica para** inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	**672.921**	672.921
353	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina** - Incluye **accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y** accesorios	Unidad	1	**185.716**	185.716
354	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y** accesorios	Unidad	1	**212.866**	212.866
355	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm**	Metros	1	**20.467**	20.467
356	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm**	Metros	1	**33.022**	33.022
357	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm**	Metros	1	**59.902**	59.902
358	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de** 40mm	Unidad	1	**229.893**	229.893
359	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de** 63mm	Unidad	1	**456.644**	456.644
360	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 plástico**	Unidad	1	**118.480**	118.480
361	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica**	Unidad	1	**139.011**	139.011

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A
RUC: 80053392-5

C.P. Jorge G. Caballero
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

362	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios**	Metro lineal	1	**24.998**	24.998
363	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable**	Metro lineal	1	**29.358**	29.358
364	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable**	Metro lineal	1	**25.075**	25.075
365	Instalación **Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4**	Unidad	1	6.566	6.566
366	Instalación **Sanitaria Instalación agua** corriente en baño **completo, incluye grifería y accesorios** - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	**1.210.296**	1.210.296
367	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de Llave de** paso metálica de 1 1/4	Unidad	1	**188.360**	188.360
368	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de Llave de** paso metálica de 1	Unidad	1	**169.498**	169.498
369	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana**	Unidad	1	**378.239**	378.239
370	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana**	Unidad	1	**99.955**	99.955
371	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación** Canilla de **bronce con pico para patio de 3/4**	Unidad	1	**110.123**	110.123
372	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de Canilla** cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	**121.798**	121.798
373	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de canilla de** bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	**94.549**	94.549
374	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de Canilla** móvil **metálico de 1/2 para cocina**	Unidad	1	**141.073**	141.073
375	Instalación **Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en** Gral.	Unidad	1	4.215	4.215
376	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de conexión** flexible de 30 cm	Unidad	1	**30.206**	30.206
377	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de conexión** flexible de 40 cm	Unidad	1	**34.391**	34.391
378	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada** PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	**58.237**	58.237
379	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de** desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1	**126.193**	126.193
380	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina**	Unidad	1	**46.304**	46.304
381	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio**	Unidad	1	**61.904**	61.904
382	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de** goma para inodoro	Unidad	1	9.019	9.019
383	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de cisterna** plástica - **Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión** flexible	Unidad	1	**78.055**	78.055
384	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza** - incluye sopapa y bajada de desagüe - **Incluye canilla metálica cromada de 1/2,** tarugos y accesorios	Unidad	1	**232.384**	232.384
385	Instalación Sanitaria **Provisión y colocación de inodoro de** loza estándar - **Incluye tapa para inodoro, tarugos y** accesorios	Unidad	1	**251.434**	251.434
386	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios**	Unidad	1	**367.926**	367.926

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Ministerio de Justicia

387	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4** anti vandalismo	Unidad	1	**444.313**	444.313
388	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio** chico de plástico, incluye **sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y** accesorios	Unidad	1	**254.622**	254.622
389	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza-** incluye sopapa y bajada de desagüe - **Incluye canilla metálica cromada de 1/2,** tarugos y accesorios	Unidad	1	**437.744**	437.744
390	Instalación Sanitaria - **Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios** - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	**502.343**	502.343
391	Instalación **Sanitaria Reposición de tapa plástica para** inodoro	Unidad	1	**92.361**	92.361
392	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de ducha** eléctrica	Unidad	1	**150.260**	150.260
393	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de ducha** simple PVC	Unidad	1	**68.943**	68.943
394	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de** sujeción y accesorios	Unidad	1	**376.551**	376.551
395	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de perchero de** loza	Unidad	1	**30.675**	30.675
396	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de jaboneras** chicas de lozas	Unidad	1	**39.693**	39.693
397	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de toalleros** de lozas c/ barra	Unidad	1	**45.562**	45.562
398	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de porta papel** de losas	Unidad	1	**39.693**	39.693
399	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60** - Incluye **base de mampostería revocada, canilla de** plástico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	**278.636**	278.636
400	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas** - Incluye base **de mampostería revocada, canilla de** plástico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	**551.674**	551.674
401	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x** 0,50 - **Incluye sopapa y accesorios**	Unidad	1	**355.533**	355.533
402	Instalación **Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x** 0,50 - **Incluye sopapa y accesorios**	Unidad	1	**397.369**	397.369
403	**Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería** H°G° **de 2 1/2 combate contra incendio** - Incluye accesorios	Metro lineal	1	**148.293**	148.293
404	**Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca** de Incendio Equipada BIE - **Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguera con pico** rociador y accesorios. Incluye **señalización**	Unidad	1	**2.037.348**	2.037.348
405	**Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de** Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	Unidad	1	**1.395.981**	1.395.981
406	**Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética**	Unidad	1	**215.997**	215.997
407	**Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector** de Humo calor	Unidad	1	**127.228**	127.228

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC 80053392-5

Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

408	**Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma** duración mínima 1h	Unidad	1	**123.349**	123.349
409	**Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves** averiada	Unidad	1	**515.218**	515.218
410	**Instalación Contra incendio Mantenimiento,** reparación y **puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema** combate de incendio	Unidad	1	**663.991**	663.991
411	Instalación eléctrica **Construcción de registro de 30 x 30 x** 50 cm con tapa de H5	Unidad	1	**187.218**	187.218
412	**Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x** 50 cm con tapa de H5	Unidad	1	**224.677**	224.677
413	Instalación **eléctrica Línea subterránea monofásica con** cable de 4 mm a 6 mm - **Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada**	Metro lineal	1	**21.432**	21.432
414	**Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con** cable de 8 mm a 10 mm - **Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada**	Metro lineal	1	**30.246**	30.246
415	**Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable** de 6 mm a 10 mm - **Incluye electroducto plástico, ladrillo,** cemento y arena lavada	Metro lineal	1	**51.284**	51.284
416	**Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable** de 4 mm a 6 mm - **Incluye caño corrugado 5/8, cemento y** arena lavada	Metro lineal	1	**18.882**	18.882
417	**Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable** de 8 mm a 10 mm - **Incluye caño corrugado 5/8, cemento y** arena lavada	Metro lineal	1	**28.418**	28.418
418	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de** luces - Incluye **cajas de conexión, cables y placa de llave** y pico llave	Unidad	1	**93.717**	93.717
419	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de** tomas universal - **Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal**	Unidad	1	**93.717**	93.717
420	**Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto** de 3	Metros	1	**23.769**	23.769
421	**Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto** de 2	Metros	1	**20.060**	20.060
422	**Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto** de 3/4	Metros	1	7.312	7.312
423	**Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto** de 5/8	Metros	1	6.165	6.165
424	**Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto** de 1/2	Metros	1	5.435	5.435
425	**Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas** trifásico **con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A** - Incluye **electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo** toma trifásico, pico tipo toma **trifásico** con tierra	Unidad	1	**192.397**	192.397
426	**Instalación eléctrica Instalación de bocas para** teléfono y computadoras - **Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o** computadora	Unidad	1	**152.188**	152.188
427	**Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha** eléctrica circuito **independiente** - Incluye cajas, **electroductos, cables, placa y llave de corte**	Unidad	1	**201.339**	201.339
428	**Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac.** circuito independiente - **Incluye cajas, electroductos,** cables, placa y llave de corte	Unidad	1	**201.339**	201.339

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

429	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes** incluye tapa	Unidad	1	**85.059**	85.059
430	Instalación eléctrica **Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST**	Unidad	1	**547.577**	547.577
431	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y** jabalina	Unidad	1	**688.016**	688.016
432	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y** neutro	Unidad	1	**357.824**	357.824
433	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y** jabalina	Unidad	1	**561.923**	561.923
434	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir**	Unidad	1	**432.294**	432.294
435	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir**	Unidad	1	**118.839**	118.839
436	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A**	Unidad	1	**2.176.311**	2.176.311
437	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A**	Unidad	1	**3.252.506**	3.252.506
438	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM** tipo Disy. **Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A**	Unidad	1	**3.411.225**	3.411.225
439	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de** 3 x 100 Amp.	Unidad	1	**1.327.282**	1.327.282
440	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM** de 3 x 800 Amp.	Unidad	1	**5.738.098**	5.738.098
441	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de** 3 x 400 Amp.	Unidad	1	**1.906.868**	1.906.868
442	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de** 3 X 63 AMP.	Unidad	1	**535.493**	535.493
443	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de** 3 X 40 AMP.	Unidad	1	**389.925**	389.925
444	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de** 3 X 25 AMP.	Unidad	1	**92.024**	92.024
445	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de** 32 AMP.	Unidad	1	**248.421**	248.421
446	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de** 25 AMP.	Unidad	1	**116.873**	116.873
447	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de** 16 AMP.	Unidad	1	**84.624**	84.624
448	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de** 10 AMP.	Unidad	1	**141.623**	141.623
449	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM** monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	**89.074**	89.074
450	**Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo** de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	**24.624**	24.624
451	**Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo** de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	**34.569**	34.569
452	**Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo** de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	**44.972**	44.972
453	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal**	Unidad	1	8.010	8.010
454	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas** metálicas **rectangulares embutidas para llave y toma**	Unidad	1	8.010	8.010

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

455	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal**	Unidad	1	7.017	7.017
456	Instalación **eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma**	Unidad	1	7.017	7.017
457	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma**	Unidad	1	**10.925**	10.925
458	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución**	Unidad	1	**10.925**	10.925
459	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas** plásticas **cuadrada externas para distribución**	Unidad	1	**10.925**	10.925
460	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos**	Metro lineal	1	7.216	7.216
461	Instalación eléctrica **Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos**	Metro lineal	1	6.435	6.435
462	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos**	Metro lineal	1	5.746	5.746
463	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos**	Metro lineal	1	5.189	5.189
464	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos**	Metro lineal	1	6.326	6.326
465	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos**	Metro lineal	1	6.280	6.280
466	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos**	Metro lineal	1	7.354	7.354
467	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo** - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	5.852	5.852
468	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo** - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.062	7.062
469	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo** - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.918	7.918
470	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable** plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	**12.256**	12.256
471	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable** plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	8.948	8.948
472	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre** ensamblado 4x25	Metro lineal	1	**34.788**	34.788
473	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón** 2x1	Metro lineal	1	**11.038**	11.038
474	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón** 2x2	Metro lineal	1	**13.992**	13.992
475	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25** mm	Metro lineal	1	**56.980**	56.980
476	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16** mm2	Metro lineal	1	**29.505**	29.505
477	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10** mm2	Metro lineal	1	**18.545**	18.545
478	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6** mm2	Metro lineal	1	**11.775**	11.775
479	Instalación **eléctrica Provisión y colocación de Cable de** 4mm2	Metro lineal	1	**10.141**	10.141
480	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de** 2mm2	Metro lineal	1	7.781	7.781
481	**Instalación eléctrica Provisión** y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	5.833	5.833

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGA IMP. EXP. S.A
RUC: 80053392-5

Dirección General
Dirección Gral de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

482	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable** subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	**28.989**	28.989
483	**Instalación eléctrica Provisión y** colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	**38.744**	38.744
484	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable** subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	**46.358**	46.358
485	Instalación **eléctrica Provisión y colocación de Cable** subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	**126.484**	126.484
486	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas** monofásicas universales	Unidad	1	**15.495**	15.495
487	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas** tipo trifásico **con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A**	Unidad	1	**113.599**	113.599
488	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves** encendido de luces	Unidad	1	**10.545**	10.545
489	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente**	Unidad	1	**26.787**	26.787
490	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas**	Unidad	1	6.870	6.870
491	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula**	Unidad	1	**92.749**	92.749
492	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con** lámparas de **bajo consumo de 250 W y columna de H°**	Unidad	1	**1.901.665**	1.901.665
493	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna**	Unidad	1	**512.113**	512.113
494	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente**	Unidad	1	**115.369**	115.369
495	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con** porta foco plástico	Unidad	1	**58.084**	58.084
496	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con** porta foco cerámico	Unidad	1	**130.393**	130.393
497	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con** porta foco cerámico	Unidad	1	**158.103**	158.103
498	Instalación **eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con** porta foco cerámico	Unidad	1	**300.511**	300.511
499	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40** W con capacitor	Unidad	1	**78.708**	78.708
500	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor**	Unidad	1	**134.793**	134.793
501	**Instalación eléctrica Provisión y** colocación de equipo **completo de fluorescente de 20 W con capacitor**	Unidad	1	**66.315**	66.315
502	**Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo** fluorescente 1x10 - **Cambios de zócalos, arrancador,** reactancia y tubo	Unidad	1	**56.559**	56.559
503	**Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo** fluorescente 2x40 - **Cambios de zócalos, arrancadores,** reactancias y tubos	Unidad	1	**88.954**	88.954
504	**Instalación eléctrica Caño metálico para** soporte de ventilador - **Provisión y montaje**	Metro lineal	1	**21.825**	21.825
505	**Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo** - Desmontaje - engrasado - **cambio de rulemanes** - placa y capacitador	Unidad	1	**564.793**	564.793

S&V SERVIS
DEL GRUPO MOGA IMP. EXP. S.A
RUC: 80053392-5

Dpto. Jorge A. Con... Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

506	**Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón** corredizo de Seguridad - **Desmontaje** - engrasado - cambio de rulemanes - **Placa y capacitor.**	Unidad	1	**662.791**	662.791
507	**Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm**	Metro lineal	1	9.721	9.721
508	**Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm**	Metro lineal	1	**12.411**	12.411
509	Instalación eléctrica Canaleta **plástica p/ cable 18x21mm**	Metro lineal	1	**18.032**	18.032
510	**Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de** techo	Unidad	1	**207.122**	207.122
511	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave de** ventilador de techo	Unidad	1	**75.601**	75.601
512	**Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o** pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	**97.073**	97.073
513	**Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector** - Incluye **desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y** llaves	Unidad	1	**164.073**	164.073
514	**Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula**	Unidad	1	**187.542**	187.542
515	**Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos** - Limpieza **- cambio de focos y fotocélula**	Unidad	1	**592.792**	592.792
516	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo /** basculante)	Unidad	1	**541.968**	541.968
517	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)**	Unidad	1	**178.398**	178.398
518	**Instalación eléctrica Instalación de** conectores en conduct. Principales - **Tableros eléctricos**	Unidad	1	**283.866**	283.866
519	**Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de** transformador - **MANO DE OBRA**	Unidad	1	**316.846**	316.846
520	Instalación **eléctrica Desmontaje de cables de potencia en** tablero de transformador - **MANO DE OBRA**	Metro lineal	1	**30.969**	30.969
521	**Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador** - MANO DE OBRA	Unidad	1	**177.022**	177.022
522	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de** cobre 10mm	Unidad	1	1.984	1.984
523	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de** cobre 16mm	Unidad	1	2.701	2.701
524	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de** cobre 25mm	Unidad	1	3.894	3.894
525	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de** cobre 35mm	Unidad	1	5.255	5.255
526	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de** cobre 50mm	Unidad	1	7.113	7.113
527	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de** cobre 70mm	Unidad	1	8.654	8.654
528	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de** cobre 120mm	Unidad	1	**18.965**	18.965
529	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de** cobre GT 35mm	Unidad	1	**10.305**	10.305
530	**Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de** cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	**204.732**	204.732
531	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo** espiral de 15 W	Unidad	1	**30.297**	30.297

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGA IMP. EXP. S.A
RUC 80053392-5

532	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W**	Unidad	1	**33.800**	33.800
533	**Instalación eléctrica Provisión y** colocación de lámpara **fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W**	Unidad	1	**36.858**	36.858
534	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W**	Unidad	1	**48.197**	48.197
535	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W**	Unidad	1	**73.703**	73.703
536	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara** fluorescente(LFC) de **bajo consumo espiral de 60 W**	Unidad	1	**89.320**	89.320
537	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W**	Unidad	1	**127.279**	127.279
538	Instalación eléctrica **Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W**	Unidad	1	**140.947**	140.947
539	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W**	Unidad	1	**102.054**	102.054
540	**Instalación eléctrica Conector dentado**	Unidad	1	**42.921**	42.921
541	**Instalación eléctrica Aislador pimentón**	Unidad	1	**14.428**	14.428
542	**Instalación eléctrica Grampa p/** electroducto ext.	Unidad	1	4.241	4.241
543	**Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm**	Unidad	1	**24.283**	24.283
544	**Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.**	Unidad	1	**169.872**	169.872
545	**Instalación eléctrica Tablero externo 24 aguje. c/RST** - metálico	Unidad	1	**362.995**	362.995
546	**Instalación eléctrica Desmonte de** cañerías de aire acondicionado tipo Split	Metro lineal	1	**46.100**	46.100
547	**Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento** de equipo de AA tipo Split **de 9,000 BTU**	Unidad	1	**460.994**	460.994
548	**Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento** de equipo de AA tipo Split **de 12.000 BTU**	Unidad	1	**510.993**	510.993
549	**Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento** de equipo de AA tipo Split **de 18.000 BTU**	Unidad	1	**616.992**	616.992
550	**Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento** de equipo de AA tipo Split **de 24.000 BTU**	Unidad	1	**722.990**	722.990
551	**Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento** de equipo de AA tipo Split **de 36.000 BTU**	Unidad	1	**853.989**	853.989
552	**Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento** de equipo de AA tipo Split **de 60.000 BTU**	Unidad	1	**1.184.984**	1.184.984
553	**Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de** equipo de AA.	Metro lineal	1	**152.273**	152.273
554	**Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas** desagüe **de condensadores incluye caño soldables**	Unidad	1	**326.246**	326.246
555	**Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo**	Metros cuadrados	1	**93.749**	93.749
556	**Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo**	Metros cuadrados	1	**121.498**	121.498
557	**Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo**	Metros cuadrados	1	**157.998**	157.998
558	**Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo**	Metros cuadrados	1	**174.997**	174.997
559	**Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo**	Metros cuadrados	1	**277.596**	277.596
560	**Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris**	Metros cuadrados	1	**153.998**	153.998
561	**Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en** perfileria **de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris**	Metros cuadrados	1	**175.558**	175.558
562	**Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris**	Metros cuadrados	1	**187.878**	187.878

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A
RUC: 80053392-5

Jorge A. Gonzalez
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

563	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	**36.960**	36.960
564	**Vidrios Provisión y colocación de espejo**	Metros cuadrados	1	**171.643**	171.643
565	**Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio** templado de 10mm	Unidad	1	**153.998**	153.998
566	**Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm**	Metros cuadrados	1	**117.038**	117.038
567	**Vidrios Provisión y colocación de vidrio** templado color de 8 **mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce** y/o gris	Metros cuadrados	1	**307.996**	307.996
568	**Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro** y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	**369.595**	369.595
569	**Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o** bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	**338.795**	338.795
570	**Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados** de 10 mm para ventana **de 1,20x1,50 m con perfileria de** aluminio color a elegir	Unidad	1	**720.710**	720.710
571	**Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados** de 10 mm **para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras**	Unidad	1	**1.050.226**	1.050.226
572	**Vidrios Cambio de manijas para ventanas**	Unidad	1	**20.000**	20.000
573	Vidrios Cambio de tiradores **para ventana**	Unidad	1	**20.000**	20.000
574	**Vidrios Cambio de pasadores para ventana**	Unidad	1	**20.000**	20.000
575	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1	**29.000**	29.000
576	Vidrios Cambio de freno **hidráulico**	Unidad	1	**209.997**	209.997
577	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	**35.000**	35.000
578	**Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato** alveolar	Metros cuadrados	1	**120.734**	120.734
579	**Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento**	Metros cuadrados	1	**101.474**	101.474
580	**Varios Provisión y colocación de cercos** de alambre tejido **externo, con alambres N° 10 y malla** de 0,05 m h=3,00 m postes de H°A° **de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de** 15x45 cm	Metro lineal	1	**571.217**	571.217
581	**Varios Instalación de poste metálico existente**	Unidad	1	**323.396**	323.396
582	**Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado**	Metro lineal	1	**184.723**	184.723
583	Varios **Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente** - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	**707.490**	707.490
584	**Varios Reparación de tejido de alambre**	Metros cuadrados	1	**100.874**	100.874
585	**Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas** tipo arpón	Metro lineal	1	**57.024**	57.024
586	**Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina** con cuchillas tipo arpón - **Existente**	Metro lineal	1	**63.869**	63.869
587	**Varios Provisión e instalación de pasarela metálica**	Metro lineal	1	**1.121.235**	1.121.235
588	**Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con** cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	**147.268**	147.268
589	**Varios Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m**	Unidad	1		1.150.035

S&V SERVIS
IMP. EXP. S.A

				1.150.035	
590	**Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular**	Unidad	1	**2.636.390**	2.636.390
591	Varios **Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura**	Metro lineal	1	**781.490**	781.490
592	**Varios Campana extractora de aire de chapa negra con** rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1	**1.143.235**	1.143.235
593	Varios Provisión y colocación **de Pasto Tipo Esmeralda**	Metros cuadrados	1	**21.249**	21.249
594	Varios Provisión y colocación **de Pasto Tipo Siempre Verde**	Metros cuadrados	1	**17.500**	17.500
595	**Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de** 3 x 1250 AMP.	Unidad	1	**6.579.287**	6.579.287
596	**Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con** cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1	**21.187**	21.187
597	Varios - Provisión y **colocación** de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - **250/30/30 exp. 3,20mm**	Metros cuadrados	1	**293.296**	293.296
598	Varios - Provisión y **colocación** de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 **-300/30/30 exp. 3,20 mm**	Metros cuadrados	1	**348.046**	348.046
599	Varios - Provisión **y colocación de chapa termo** acústicas pared 50mm (tipo sándwich)	Metro lineal	1	**192.266**	192.266
600	Varios - Provisión **y colocación de chapa termo** acústicas techo 50mm (tipo sándwich)	Metro lineal	1	**190.766**	190.766
601	Varios - Provisión y **colocación** de reflector led 20w con soporte móvil	Unidad	1	**81.016**	81.016

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de guaraníes dos mil millones (Gs. 2.000.000.000.-) **y el monto máximo asciende a la suma de guaraníes** cuatro mil millones (Gs. 4.000.000.000.-)

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: Cuenta Corriente N° 37-00000000853400; del Banco Familiar SAECA

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Según lo establecido en la Sección III. Alcances de las Obras 1- Descripción de Obras, 2- Especificaciones Técnicas, 3- Periodos de Construcción, Lugar y otros **datos** del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración d**el contrato estará a cargo de: Dirección de Obras e Infraestructura**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Es**peciales del Contrato.**

S&N SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A
RUC: 80053392-5

Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

NO APLICA

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DELCONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía de fiel cumplimiento de contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento **debe ser equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato y cubrir un periodo de validez de 90 (noventa) días posteriores al** término de la vigencia del contrato.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Conforme a las cláusulas 6 **y 7** del presente contrato.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Cond**iciones Generales del Contrato.**

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la **Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación inst**aurada en **contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial**

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Ministerio de Justicia

realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

17. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado **en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del** presente contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de **Asunción,** República del Paraguay al día 23 del mes de diciembre del año 2020.

Nimio Villalba Gauto
Representante Legal
S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Jorge Alberto González Cabello Maldonado
Director General De Adm. Y Finanzas
Ministerio De Justicia
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia