ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CONTRATO N° 6176/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1070/2014

ID - 269536

Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País, Ad Referéndum de la aprobación de los Presupuestos correspondientes a los años 2015 y 2016, respectivamente

CONTRATISTA: Laya Construcciones S.A.

Items: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 46, 48, 49, 51 y 56.

2014

Contrato N° 6176/2014

Entre la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Víctor Raúl Romero Solís, con Cédula de Identidad Civil Nº 658.632, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 44 de fecha 19 de Agosto de 2013, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma Laya Construcciones S.A., domiciliada en Cerro León N° 249 e/ Yegros e Iturbe, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Carlos Ayala Moreno, con Cédula de Identidad N° 3.014.389, según poder especial otorgado por dicha firma, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el Contratista, con relación a la Licitación Pública Nacional Nº 1070/2014 "Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País, Ad Referéndum de la aprobación de los Presupuestos correspondientes a los años 2015 y 2016, respectivamente, detallados en la Sección V – Programa de Servicios, Ítems: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 46, 48, 49, 51 y 56, que serán proveídos de acuerdo a los documentos del Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Condiciones Especiales del Contrato;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las especificaciones técnicas, Programa de Servicios.
(d) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(e) La Oferta y la lista de precios;
(f) Adendas 1 y 2;
(g) Comunicaciones Aclaratorias 1 y 2.
(h)La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso a) de la Ley N° 2051/03).

3.1. El costo de dicho servicio será cubierto con fondos de los presupuestos correspondientes a los ejercicios financieros de los años 2015 y 2016, respectivamente, por lo que la adjudicación quedará sujeta a las referidas aprobaciones presupuestarias.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 269536.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, inciso b) de la Ley Nº 2051).

El Presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1070/2014, convocado por la ANDE, según Resolución P/CP/N° 3000/2014. La adjudicación fue realizada por Resolución P/CP/N° 3189/2014.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente Contrato será a partir del día 1 de enero de 2015 hasta el día 31 de diciembre de 2016.

La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación del Presupuesto de los años 2015 y 2016.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS (Art. 37, inciso c) de la Ley Nº 2051).

Ítem	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
1	Edificio Sede Central, Portería Central y Oficinas del Dpto. de Personal - Áreas cubiertas.	24	27.965.880	671.181.120
2	Complejo San Miguel, Edificio Sede Central y Áreas Adyacentes - Áreas libres.	24	18.042.421	433.018.104
5	Sala Maternal y Guardería Infantil - Áreas cubiertas y libres.	24	6.789.456	162.946.944
6	Sede Kubitschek - Áreas cubiertas y libres.	24	6.789.456	162.946.944
7	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia - Áreas cubiertas.	24	9.040.489	216.971.736
9	Dpto. Protecciones y Mediciones –Barrio Pinozá - Áreas cubiertas y libres.	24	6.789.456	162.946.944

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020394-8

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

10	Edificio Departamento de Distribución Regional Capital – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	4.539.522	108.948.528
11	Complejo Boggiani, Oficina de Cobranzas, Edificio de la Central Telefónica, Vestuario, Portería y Oficina de Atención al Cliente - Áreas cubiertas.	24	9.040.489	216.971.736
12	Dpto. de Mantenimiento de Vehículos y Sección Operación de Vehículos – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	6.790.006	162.960.144
13	Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales de Distribución - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	24	4.539.522	108.948.528
46	Estaciones y Sub Estaciones Parque Caballero, Gral. Díaz, Central, San Miguel y Caacupé - Áreas cubiertas y libres.	24	11.290.971	270.983.304
48	Sede Regional Concepción - Áreas cubiertas y libres.	24	9.040.489	216.971.736
49	Sede Regional San Pedro del Ycuamandyyú - Áreas cubiertas y libres.	24	9.040.489	216.971.736
51	Sede Regional Coronel Bogado - Áreas cubiertas y libres.	24	9.040.489	216.971.736
56	Sub Estación 500 kV, 220 kV, 66 kV y Depósito de Materiales – Villa Hayes – Áreas cubiertas y libres.	24	11.290.971	270.983.304
Total			**150.030.106**	**3.600.722.544**

Por un monto total de G 3.600.722.544 (tres mil seiscientos millones setecientos veintidós mil quinientos cuarenta y cuatro guaraníes), IVA incluido.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (Art. 37, inciso d) de la Ley Nº 2051).

Conforme a lo especificado en el Programa de Prestación de Servicio – Sección V.

8. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El Contratista se compromete a llevar a cabo (Indicar los servicios a prestar en virtud del presente contrato conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta adjudicada), en total cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia laboral y de seguridad social, asegurando al empleado en relación de dependencia un salario justo, condiciones laborales óptimas y una protección eficaz en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80028194-8

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37, inciso e) de la Ley Nº 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos a realizarse de acuerdo al presente contrato es el especificado en el Programa de Prestación de Servicios (Sección V), y en la Oferta Adjudicada, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37, inciso f) de la Ley Nº 2051).

Conforme a lo determinado en las Condiciones Especiales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso g) de la Ley N° 2051).

El Contratista presentará una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10 %) del monto total del Contrato.
Conforme a lo determinado en las Condiciones Especiales del Contrato.

12. MULTAS (Art. 37, inciso i) de la Ley Nº 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (Art. 37, inciso j) de la Ley Nº 2051).

Ítems	Descripción
1	Edificio Sede Central, Portería Central y Oficinas del Dpto. de Personal - Áreas cubiertas.
2	Complejo San Miguel, Edificio Sede Central y Áreas Adyacentes - Áreas libres.
5	Sala Maternal y Guardería Infantil - Áreas cubiertas y libres.
6	Sede Kubitschek - Áreas cubiertas y libres.
7	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia - Áreas cubiertas.
9	Dpto. Protecciones y Mediciones –Barrio Pinozá - Áreas cubiertas y libres.
10	Edificio Departamento de Distribución Regional Capital – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.
11	Complejo Boggiani, Oficina de Cobranzas, Edificio de la Central Telefónica, Vestuario, Portería y Oficina de Atención al Cliente - Áreas cubiertas.
12	Dpto. de Mantenimiento de Vehículos y Sección Operación de Vehículos – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.
13	Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales de Distribución - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.
46	Estaciones y Sub Estaciones Parque Caballero, Gral. Díaz, Central, San Miguel y Caacupé -

LAVIC CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020194-8

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Obras y Transporte

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

	Áreas cubiertas y libres.
48	Sede Regional Concepción - Áreas cubiertas y libres.
49	Sede Regional San Pedro del Ycuamandyyú - Áreas cubiertas y libres.
51	Sede Regional Coronel Bogado - Áreas cubiertas y libres.
56	Sub Estación 500 kV, 220 kV, 66 kV y Depósito de Materiales – Villa Hayes – Áreas cubiertas y libres.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37, inciso k) de la Ley Nº 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37, inciso l) de la Ley Nº 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley Nº 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

16. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

La unidad que administra el Contrato es el **Departamento de Servicios Generales.**

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de 5 (cinco) páginas cada uno y anexos, de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 02 ENE. 2015

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

Carlos Ayala Moreno
C.I. Nº 3.014.389
Laya Construcciones S.A.
RUC 80020494-8

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Ing. Jorge Gamarra
Director de Servicios Administrativos

Layasa S.A.
Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Formulario de la Oferta

Asunción, 28 de Noviembre de 2014
LPN Nº 1.070/2014
ID: 269.536

*A: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE***

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluyendo las Adendas Nº 1 de fecha 28/10/2014, Aclaratoria Nº 1 de fecha 19/11/2014, Adenda N° 2 de fecha 19/11/2014 y Aclaratoria N°2 de fecha 24/11/2014;

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Servicios de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Cronograma establecido en la Lista de Requerimientos y nos comprometemos a que estos Servicios cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones: "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA ANDE, UBICADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAÍS";

*(c) El precio total de nuestra Oferta, basado en la Lista de Precios, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, es de: **Gs 11.812.678.200 (Guaraníes Once Mil Ochocientos Doce Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos)** IVA incluido,*

***Ítem Nº 1 Gs.671.181.120** (Guaraníes Seiscientos setenta y un millones ciento ochenta y un mil ciento veinte) IVA incluido;*

***Ítem Nº 2 Gs. 433.018.104** (Guaraníes Cuatrocientos treinta y tres millones dieciocho mil ciento cuatro) IVA incluido;*

***Ítem Nº 3 Gs.108.948.528** (Guaraníes Ciento ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos veinte y ocho) IVA incluido;*

***Ítem Nº4 Gs.256.243.296** (Guaraníes Doscientos cincuenta y seis millones doscientos cuarenta y tres mil doscientos noventa y seis) IVA incluido;*

***Ítem Nº5 Gs.162.946.944** (Guaraníes Ciento sesenta y dos millones novecientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro) IVA incluido;*

***Ítem Nº6 Gs.162.946.944** (Guaraníes Ciento sesenta y dos millones novecientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro) IVA incluido;*

***Ítem Nº7 Gs.216.971.736** (Guaraníes Doscientos dieciséis millones novecientos setenta y un mil setecientos treinta y seis) IVA incluido;*

***Ítem Nº8 Gs. 379.006.512**(Guaraníes Trescientos setenta y nueve millones seis mil quinientos doce) IVA incluido;*

***Ítem Nº9 Gs 162.946.944.** (Guaraníes Ciento sesenta y dos millones novecientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro) IVA incluido;*

***Ítem Nº10 Gs.108.948.528** (Guaraníes Ciento ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos veinte y ocho) IVA incluido;*

***Ítem Nº11 Gs. 216.971.736** (Guaraníes Doscientos dieciséis millones novecientos setenta y un mil setecientos treinta y seis) IVA incluido;*

***Ítem Nº12 Gs. 162.960.144**(Guaraníes Ciento sesenta y dos millones novecientos sesenta mil ciento cuarenta y cuatro) IVA incluido;*

***Ítem Nº13 Gs.108.948.528** (Guaraníes Ciento ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos veinte y ocho) IVA incluido;*

***Ítem Nº14 Gs. 108.948.528**(Guaraníes Ciento ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos veinte y ocho) IVA incluido;*

***Ítem Nº15 Gs. 108.948.528**(Guaraníes Ciento ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos veinte y ocho) IVA incluido;*

***Ítem Nº16Gs. 379.006.512**(Guaraníes Trescientos setenta y nueve millones seis mil quinientos doce) IVA incluido;*

***Item Nº17Gs. 216.971.736** (Guaraníes Doscientos dieciséis millones novecientos setenta y un*

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Secretaría General
LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

mil setecientos treinta y seis) IVA incluido;
Ítem Nº18Gs.324.994.896(*Guaraníes Trescientos veinte y cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil ochocientos noventa y seis) IVA incluido;*
Ítem Nº19Gs. 123.715.104 *(Guaraníes Ciento veinte y tres millones setecientos quince mil ciento cuatro) IVA incluido;*
Ítem Nº20Gs.108.948.528 *(Guaraníes Ciento ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos veinte y ocho) IVA incluido;*
Ítem Nº21Gs.54.950.208 *(Guaraníes Cincuenta y cuatro millones novecientos cincuenta mil doscientos ocho) IVA incluido;*
Ítem Nº22Gs. 271.009.824(*Guaraníes Doscientos setenta y un millones nueve mil ochocientos veinte y cuatro) IVA incluido;*
Item Nº23Gs. 108.961.800 *(Guaraníes Ciento ocho millones novecientos sesenta y un mil ochocientos) IVA incluido;*
Ítem Nº24Gs.162.973.392 *(Guaraníes Ciento sesenta y dos millones novecientos setenta y tres mil trescientos noventa y dos) IVA incluido;*
Ítem Nº25Gs.162.960.144 *(Guaraníes Ciento sesenta y dos millones novecientos sesenta mil ciento cuarenta y cuatro) IVA incluido;*
Item Nº26Gs. 162.960.144(*Guaraníes Ciento sesenta y dos millones novecientos sesenta mil ciento cuarenta y cuatro) IVA incluido;*
Ítem Nº27Gs.162.973.392 *(Guaraníes Ciento sesenta y dos millones novecientos setenta y tres mil trescientos noventa y dos) IVA incluido;*
Ítem Nº28Gs.379.006.512 *(Guaraníes Trescientos setenta y nueve millones seis mil quinientos doce) IVA incluido;*
Ítem Nº29Gs.216.971.736 *(Guaraníes Doscientos dieciséis millones novecientos setenta y un mil setecientos treinta y seis) IVA incluido;*
Ítem Nº30Gs.270.983.304 *(Guaraníes Doscientos Setenta millones novecientos ochenta y tres mil trescientos cuatro) IVA incluido;*
Ítem Nº31Gs.54.950.208 *(Guaraníes Cincuenta y cuatro millones novecientos cincuenta mil doscientos ocho) IVA incluido;*
Ítem Nº32Gs.216.971.736 *(Guaraníes Doscientos dieciséis millones novecientos setenta y un mil setecientos treinta y seis) IVA incluido;*
Ítem Nº33Gs.108.948.528 *(Guaraníes Ciento ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos veintiocho) IVA incluido;*
Ítem Nº34 Gs. 54.950.208 *(Guaraníes Cincuenta y cuatro millones novecientos cincuenta mil doscientos ocho) IVA incluido;*
Ítem Nº35 Gs. 54.936.936 *(Guaraníes Cincuenta y cuatro millones novecientos treinta y seis mil novecientos treinta y seis) IVA incluido;*
Ítem Nº36 Gs. 216.971.736 *(Guaraníes Doscientos dieciséis millones novecientos setenta y un mil setecientos treinta y seis) IVA incluido;*
Ítem Nº37 Gs. 108.948.528 *(Guaraníes Ciento ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos veintiocho) IVA incluido;*
Ítem Nº38 Gs. 108.948.528 *(Guaraníes Ciento ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos veintiocho) IVA incluido;*
Ítem Nº39 Gs. 108.948.528 *(Guaraníes Ciento ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos veintiocho) IVA incluido;*
Ítem Nº40 Gs. 108.948.528 *(Guaraníes Ciento ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos veintiocho) IVA incluido;*
Ítem Nº41 Gs. 162.973.392 *(Guaraníes Ciento sesenta y dos millones novecientos setenta y tres mil trescientos noventa y dos) IVA incluido;*
Ítem Nº42 Gs. 288.177.816 *(Guaraníes Doscientos ochenta y ocho millones ciento setenta y siete mil ochocientos dieciséis) IVA incluido;*
Ítem Nº43 Gs. 324.994.896 *(Guaraníes Trescientos veinticuatro millones novecientos noventa y cuatro mil ochocientos noventa y seis) IVA incluido;*
Ítem Nº44 Gs. 324.994.896 *(Guaraníes Trescientos veinticuatro millones novecientos noventa y cuatro mil ochocientos noventa y seis) IVA incluido;*
Ítem Nº45 Gs. 270.983.304 *(Guaraníes Doscientos setenta millones novecientos ochenta y tres mil trescientos cuatro) IVA incluido;*
Ítem Nº46 Gs. 270.983.304(*Guaraníes Doscientos setenta millones novecientos ochenta y*

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Secretaría General
LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Layas.A.
Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay
Servicio de Limpieza Empresarial

tres mil trescientos cuatro) IVA incluido;
Ítem N°47 Gs. 216.971.736 *(Guaraníes Doscientos dieciséis millones novecientos setenta y un mil setecientos treinta y seis) IVA incluido;*
Ítem N° 48 Gs. 216.971.736 *(Guaraníes Doscientos dieciséis millones novecientos setenta y un mil setecientos treinta y seis) IVA incluido;*
Ítem N° 49 Gs. 216.971.736 *(Guaraníes Doscientos dieciséis millones novecientos setenta y un mil setecientos treinta y seis) IVA incluido;*
Ítem N° 50 Gs. 216.971.736 *(Guaraníes Doscientos dieciséis millones novecientos setenta y un mil setecientos treinta y seis) IVA incluido;*
Ítem N° 51 Gs. 216.971.736 *(Guaraníes Doscientos dieciséis millones novecientos setenta y un mil setecientos treinta y seis) IVA incluido;*
Ítem N° 52 Gs. 216.971.736 *(Guaraníes Doscientos dieciséis millones novecientos setenta y un mil setecientos treinta y seis) IVA incluido;*
Ítem N° 53 Gs. 162.960.144 *(Guaraníes Ciento sesenta y dos millones novecientos sesenta mil ciento cuarenta y cuatro) IVA incluido;*
Ítem N° 54 Gs. 270.983.304 *(Guaraníes Doscientos setenta millones novecientos ochenta y tres mil trescientos cuatro) IVA incluido;*
Ítem N° 55 Gs. 270.983.304 *(Guaraníes Doscientos setenta millones novecientos ochenta y tres mil trescientos cuatro) IVA incluido;*
Ítem N° 56 Gs. 270.983.304 *(Guaraníes Doscientos setenta millones novecientos ochenta y tres mil trescientos cuatro) IVA incluido;*
Ítem N° 57 Gs. 270.983.304 *(Guaraníes Doscientos setenta millones novecientos ochenta y tres mil trescientos cuatro) IVA incluido.*

(d) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de 120 (CIENTO VEINTE) días, contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la Subcláusula 18.1 de la Sección I (IAO) y de la Sección II (DDL). Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

(e) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información;

(f) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes;

(g) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente

Firma: LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular

Firma: LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

p/ Secretaría General

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 de Noviembre de 2014 del año 2014

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Formulación de Lista de Cantidades y Precios

Licitación Pública Nacional ANDE N°1070/2014

Nombre del Oferente: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
Moneda: Guaraní

Fecha: 28/11/2014
LPN Nº: 1070/2014

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del Bien o Servicio Conexo**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Guaraníes (IVA incluido)**	**Precio Total por 24 Meses Guaraníes (IVA incluido)**
1	76111501-001	Edificio Sede Central, Porteria Central y Oficinas del Departamento del Personal- Áreas Cubiertas	Meses	24	27.965.880	671.181.120
2	76111501-001	Complejo San Miguel, Edificio Sede Central y áreas adyacentes- Áreas libres	Meses	24	18.042.421	433.018.104
3	76111501-001	Sede Social Trinidad Áreas Cubiertas	Meses	24	4.539.522	108.948.528
4	76111501-001	Sede Social Trinidad Áreas Libres	Meses	24	10.676.804	256.243.296
5	76111501-001	Sala Materna y Guardería Infantil- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	6.789.456	162.946.944
6	76111501-001	Edificio Sede Kubitschek- Áreas Cubierta y Libres	Meses	24	6.789.456	162.946.944
7	76111501-001	Departamento de Mantenimiento de equipos de transmisión Bo. Sajonia- Áreas Cubiertas	Meses	24	9.040.489	216.971.736
8	76111501-001	Departamento de Mantenimiento de equipos de transmisión Bo. Sajonia- Áreas Libres	Meses	24	15.791.938	379.006.512
9	76111501-001	Departamento de Protecciones y Mediciones Bo. Pinoza- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	6.789.456	162.946.944
10	76111501-001	Edificio Departamento de Distribución Regional Capital- Complejo Boggiani	Meses	24	4.539.522	108.948.528
11	76111501-001	Complejo Boggiani, Oficinas de Cobranza, Edificio de la Central Telefónica, Vestuario, Portería y Oficinas de Atención al cliente- Áreas Cubiertas.	Meses	24	9.040.489	216.971.736.
12	76111501-001	Dpto. de Mantenimiento de vehículos y Seccion Operación de Vehiculos- Complejo Boggiani – Áreas Cubiertas	Meses	24	6.790.006	162.960.144
13	76111501-001	Dpto. de Selección y enajenación de materiales de distribución- Complejo Laurelty- San Lorenzo- Áreas Cubiertas	Meses	24	4.539.522	108.948.528
14	76111501-001	Dpto. de Mantenimiento de equipos de transmisión y Sala de mando EE.EE-Complejo Laurelty San Lorenzo- Áreas Cubiertas	Meses	24	4.539.522	108.948.528
15	76111501-001	Dpto. de Administración de materiales de transmisión- Complejo Laurelty- San Lorenzo- Áreas Cubiertas	Meses	24	4.539.522	108.948.528
16	76111501-001	Complejo km 4- Ciudad del Este- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	15.791.938	379.006.512
17	76111501-001	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray- Áreas Verdes	Meses	24	9.040.489	216.971.736
18	76111501-001	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray- Áreas Cubiertas	Meses	24	13.541.454	324.994.896
19	76111501-001	Presa Ygguazu- Áreas Libres	Meses	24	5.154.796	123.715.104
20	76111501-001	División de Administración de Materiales de Distribución- Complejo Boggiani- Áreas Cubiertas	Meses	24	4.539.522	108.948.528

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371 342

p/ Secretaría General
VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

21	76111501-001	Edificio división de operación- Complejo San Miguel- Áreas Cubiertas	Meses	24	2.289.592	54.950.208
22	76111501-001	Edificio EX Sede Central- Complejo San Miguel- Áreas Cubiertas	Meses	24	11.292.076	271.009.824
23	76111501-001	Dpto. de Formación y Capacitación- Áreas Cubiertas.	Meses	24	4.540.075	108.961.800
24	76111501-001	Dpto. de operación Comercial, Oficina de Calidad y Seguridad Ocupacional y Sección Selección del Personal- Complejo San Miguel- Áreas Cubiertas	Meses	24	6.790.558	162.973.392
25	76111501-001	Edificio Belo Horizonte- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	6.790.006	162.960.144
26	76111501-001	Dpto. de Mantenimiento de líneas de transmisión- Áreas Cubiertas	Meses	24	6.790.006	162.960.144
27	76111501-001	Sede Regional Paraguarí- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	6.790.558	162.973.392
28	76111501-001	Sede Regional Ciudad del Este- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	15.791.938	379.006.512
29	76111501-001	Sede Regional Capiatá- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	9.040.489	216.971.736
30	76111501-001	Sede Regional Coronel Oviedo- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	11.290.971	270.983.304
31	76111501-001	División de Administración y Supervisión de Obras de distribución- Ex puerto Botánico- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	2.289.592	54.950.208
32	76111501-001	Sede Regional Encarnación- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	9.040.489	216.971.736
33	76111501-001	Dpto. de Intervenciones (Lambaré)- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	4.539.522	108.948.528
34	76111501-001	Dpto. de Acompañamiento del Personal- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	2.289.592	54.950.208
35	76111501-001	División de Administración y Supervisión de Obras de Generación y Transmisión- Áreas Cubiertas	Meses	24	2.289.039	54.936.936
36	76111501-001	Sede Regional Caacupé- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	9.040.489	216.971.736
37	76111501-001	Dpto. de Mantenimiento de líneas de Distribución –Complejo Boggiani- Áreas Cubiertas	Meses	24	4.539.522	108.948.528
38	76111501-001	Dpto. de Supervisión de Obras de distribución- Complejo Boggiani- Áreas Cubiertas	Meses	24	4.539.522	108.948.528
39	76111501-001	Dpto. de Equipos de Distribución – Complejo Boggiani-Áreas Cubiertas	Meses	24	4.539.522	108.948.528
40	76111501-001	Dpto. de Mantenimiento de Distribución- Complejo Boggiani- Áreas Cubiertas	Meses	24	4.539.522	108.948.528
41	76111501-001	Sede Regional María Auxiliadora- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	6.790.558	162.973.392
42	76111501-001	Edificio MB 4- Complejo San Miguel- Áreas Cubiertas	Meses	24	12.007.409	288.177.816
43	76111501-001	Estaciones y sub estaciones Villa Aurelia, Tras Bocas, BO. Parque, Lambaré, Republicano y San Antonio- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	13.541.454	324.994.896
44	76111501-001	Estaciones y sub estaciones San Lorenzo, La Victoria, Guarambaré, Villeta, Luque y Capiatá- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	13.541.454	324.994.896
45	76111501-001	Estaciones y sub estaciones Puerto Botánico, Villa Hayes , Limpio , Pirayu, Itagua- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	11.290.971	270.983.304

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transportes

p/ Secretaría General

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-194-8

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03

7

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

46	76111501-001	Estaciones y Sub Estaciones Parque Caballero, General Díaz, Central, San Miguel y Caacupé- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	11.290.971	270.983.304
47	76111501-001	Sede Regional Ñeembucu- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	9.040.489	216.971.736
48	76111501-001	Sede Regional Concepción- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	9.040.489	216.971.736
49	76111501-001	Sede Regional San Pedro del Ycuamandijú- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	9.040.489	216.971.736
50	76111501-001	Sede Regional Caazapá- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	9.040.489	216.971.736
51	76111501-001	Sede Regional Coronel Bogado- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	9.040.489	216.971.736
52	76111501-001	Sede Regional Curuguaty- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	9.040.489	216.971.736
53	76111501-001	Complejo del Comedor, Medicina Laboral- Complejo San Miguel- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	6.790.006	162.960.144
54	76111501-001	Complejo Laurelty San Lorenzo- Áreas Verdes	Meses	24	11.290.971	270.983.304
55	76111501-001	Complejo Boggiani- Áreas Libres	Meses	24	11.290.971	270.983.304
56	76111501-001	Sub Estación 500 KV- 60 KV Y Deposito de Materiales- Villa Hayes- Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	11.290.971	270.983.304
57	76111501-001	Estación 500 KV Y 220 KV – Ayolas-Áreas Cubiertas y Libres	Meses	24	11.290.971	270.983.304
Precio Total Guaraníes IVA Incluido						**11.812.678.200**

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente

Firma: _____

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular

Firma: _____

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 de Noviembre de 2014 del año 2014

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Laya S.A.

Servicio de Limpieza Empresarial

INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Asunción, 28 de Noviembre de 2014

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01.070/2014 – "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA ANDE, UBICADOS EN EL AREA METROPOLITANA E INTRIOR DEL PAIS"
ID (Portal):269.536

*A: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE***

1. Nombre o Razón Social del Oferente: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
2. Tipo de Empresa: Sociedad Anónima
3.Año de Constitución: 1999
4. RUC: 80020494-8
5. Dirección: Cerro León 249
6.Ciudad: Asunción
7.Telefono y Fax: 021 371 154 / 371 342
8. Mail: layasa@hotmail.com
9. Observaciones: Ninguna
10. Nombre y Apellido del Representante Legal: Carlos Ayala Moreno Presidente con C. I. Nº 3.014.389

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

p/ Secretaría General

Laya S.A.
Servicio de Limpieza Empresarial
Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

ITEM Nº 1

EDIFICIO CEDE CENTRAL, PORTERIA Y OFICINA DEL DPTO DE PERSONAL – AREAS CUBIERTAS

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Planilla de Precios

Discriminación de los Componentes	Costo por funcionario	Cantidad de Funcionarios	COSTO MENSUAL (GS)
MANO DE OBRA			
1. Salario			0
1-a Salario de Lunes Viernes 06:30 a 14:30 hs y Sábados 07:00 a 11:00 hs	1.824.055	7	12.768.385
1-a Salario de Lunes Viernes 14:30 a 18:30 hs y Sábados 07:00 a 11:00 hs	912.027	7	6.384.189
2. Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	884.575	7	6.192.027
6. Provisión del Uniforme	500	14	7.000
MATERIALES			30.000
EQUIPOS			5.000
(a) SUBTOTAL: MANO DE OBRA + MATERIALES +EQUIPOS			25.386.601
(b) BGI **** % de 10,16 (a)			2.579.279
(c) TOTAL PRECIO UNITARIO (a+b) Monto a trasladar a la planilla de Precios			**27.965.880**

Observaciones:

a) En atención al Artículo 232 de la Ley Nº 213/1993 Código del Trabajo, y a efecto de aplicar la proporción del costo operativo del servicio solicitado por la ANDE se deberá dividir el salario de cada empleado por 26 días/8 horas, y multiplicarlo por la cantidad de horas/ días de trabajo indicadas en las Especificaciones Técnicas, para cada ítems.

b) El oferente en el momento de la elaboración de su oferta, deberá considerar el plantel del personal contratado para la prestación del servicio que no se encuentre con contrato bajo la modalidad de aprendizaje.

******Datos de la Planilla Auxiliar Nº 2***

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Debidamente facultado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe DIV. de Servicios Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC 80020494-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

(9)

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Planilla Auxiliar Nº 2
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos-BGI

Ítem	Descripción de los componentes	(%)
Administración del CONTRATISTA relativa a los servicios contratados:		
1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo.		0,05
1.b) equipos y materiales de escritorio		
Tributos previstos en la legislación paraguaya		10
Seguros		0,01
Utilidad del Contratista		0,1
Otros (especificar)		--
	TOTAL (%)	10,16

Observacion: (*) Porcentaje total a ser transportado al ítem "b" de la Planilla Auxiliar Nº 1

Planilla Auxiliar Nº 3
Composición de Cargas Sociales

Discriminación		(%)
Aporte patronal al IPS		16,5
Aguinaldo		8,33
Vacaciones		3,33
Indemnización por tiempo de servicio		4,17
	TOTAL CARGAS SOCIALES	32,33

Observacion:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítem 2 y 3

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020194-8

VISTO AUDITORIA INTERNA
Art. 54° Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

ITEM Nº 2

Complejo San Miguel, Edificio Sede Central y Aéreas Adyacentes-Aéreas Libres

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Planilla de Precios

Discriminación de los Componentes	Costo por funcionario	Cantidad de Funcionarios	COSTO MENSUAL (GS)
MANO DE OBRA			
1. Salario			0
1-a Salario de Lunes Viernes 07:00 a 15:00 hs	1.543.431	4	6.173.724
1-a Salario de Lunes Viernes 09:00 hs a 17:00 hs	1.543.431	4	6.173.724
2.Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	997.982	8	3.991.930
6. Provisión del Uniforme	500	8	4.000
MATERIALES			30.000
EQUIPOS			5.000
(a) SUBTOTAL: MANO DE OBRA + MATERIALES +EQUIPOS			16.378.378
(b) BGI **** % de (a) 10,16			1.664.043
(c) TOTAL PRECIO UNITARIO (a+b) Monto a trasladar a la planilla de Precios			**18.042.421**

Observaciones:

a) En atención al Artículo 232 de la Ley Nº 213/1993 Código del Trabajo, y a efecto de aplicar la proporción del costo operativo del servicio solicitado por la ANDE se deberá dividir el salario de cada empleado por 26 días/8 horas, y multiplicarlo por la cantidad de horas/ días de trabajo indicadas en las Especificaciones Técnicas, para cada ítems.

b) El oferente en el momento de la elaboración de su oferta, deberá considerar el plantel del personal contratado para la prestación del servicio que no se encuentre con contrato bajo la modalidad de aprendizaje.

*******Datos de la Planilla Auxiliar Nº 2***

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Planilla Auxiliar Nº 2
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos-BGI

Ítem	Descripción de los componentes	(%)
Administración del CONTRATISTA relativa a los servicios contratados:		
1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo.		0,05
1.b) equipos y materiales de escritorio		
Tributos previstos en la legislación paraguaya		10
Seguros		0,01
Utilidad del Contratista		0,1
Otros (especificar)		--
	TOTAL (%)	10,16

Observacion: (*) Porcentaje total a ser transportado al ítem "b" de la Planilla Auxiliar Nº 1

Planilla Auxiliar Nº 3
Composición de Cargas Sociales

Discriminación		(%)
Aporte patronal al IPS		16,5
Aguinaldo		8,33
Vacaciones		3,33
Indemnización por tiempo de servicio		4,17
	TOTAL CARGAS SOCIALES	32,33

Observacion:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítem 2 y 3

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 del mes de noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020194-8

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

ITEM Nº 5

SALA MATERNAL Y GUARDERIA INFANTIL - AREAS CUBIERTAS Y LIBRES

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Planilla de Precios

Discriminación de los Componentes	Costo por funcionario	Cantidad de Funcionarios	COSTO MENSUAL (GS)
MANO DE OBRA			
1. Salario			0
1-a Salario de Lunes Viernes 07:00 a 15:00 hs	1.543.431	2	3.086.862
1-a Salario de Lunes Viernes 15:00 hs a 19:00 hs	771.716	2	1.543.432
2. Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	748.487	2	1.496.974
6. Provisión del Uniforme	500	2	1.000
MATERIALES			30.000
EQUIPOS			5.000
(a) SUBTOTAL: MANO DE OBRA + MATERIALES +EQUIPOS			6.163.268
(b) BGI **** % de (a) 10,16			626.188
(c) TOTAL PRECIO UNITARIO (a+b) Monto a trasladar a la planilla de Precios			**6.789.456**

Observaciones:

a) En atención al Artículo 232 de la Ley Nº 213/1993 Código del Trabajo, y a efecto de aplicar la proporción del costo operativo del servicio solicitado por la ANDE se deberá dividir el salario de cada empleado por 26 días/8 horas, y multiplicarlo por la cantidad de horas/ días de trabajo indicadas en las Especificaciones Técnicas, para cada ítems.

b) El oferente en el momento de la elaboración de su oferta, deberá considerar el plantel del personal contratado para la prestación del servicio que no se encuentre con contrato bajo la modalidad de aprendizaje.

******Datos de la Planilla Auxiliar Nº 2***

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
En Día 28 del mes de Noviembre del año 2014

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Ing. Jorge D. López
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020194-3

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Planilla Auxiliar Nº 2
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos-BGI

Ítem	Descripción de los componentes	(%)
Administración del CONTRATISTA relativa a los servicios contratados:		
1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo.		0,05
1.b) equipos y materiales de escritorio		
Tributos previstos en la legislación paraguaya		10
Seguros		0,01
Utilidad del Contratista		0,1
Otros (especificar)		--
	TOTAL (%)	10,16

Observacion: (*) Porcentaje total a ser transportado al ítem "b" de la Planilla Auxiliar Nº 1

Planilla Auxiliar Nº 3
Composición de Cargas Sociales

Discriminación		(%)
Aporte patronal al IPS		16,5
Aguinaldo		8,33
Vacaciones		3,33
Indemnización por tiempo de servicio		4,17
	TOTAL CARGAS SOCIALES	32,33

Observacion:
Cargas mensuales item 1
Cargas anuales item 2 y 3

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente

Firma: _____

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular

Firma: _____

Debidamente Autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020194-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

ITEM Nº 6

EDIFICIO SEDE KUBITSCHECK – AREAS CUBIERTAS Y LIBRES

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Planilla de Precios

Discriminación de los Componentes	Costo por funcionario	Cantidad de Funcionarios	COSTO MENSUAL (GS)
MANO DE OBRA			
1. Salario			0
1-a Salario de Lunes Viernes 07:00 a 15:00 hs	1.543.431	2	3.086.862
1-a Salario de Lunes Viernes 15:00 hs a 19:00 hs	771.716	2	1.543.432
2. Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	748.487	2	1.496.974
6. Provisión del Uniforme	500	2	1.000
MATERIALES			30.000
EQUIPOS			5.000
(a) SUBTOTAL: MANO DE OBRA + MATERIALES +EQUIPOS			6.163.268
(b) BGI **** % de (a) 10,16			626.188
(c) TOTAL PRECIO UNITARIO (a+b) Monto a trasladar a la planilla de Precios			**6.789.456**

Observaciones:

a) En atención al Artículo 232 de la Ley Nº 213/1993 Código del Trabajo, y a efecto de aplicar la proporción del costo operativo del servicio solicitado por la ANDE se deberá dividir el salario de cada empleado por 26 días/8 horas, y multiplicarlo por la cantidad de horas/ días de trabajo indicadas en las Especificaciones Técnicas, para cada ítems.

b) El oferente en el momento de la elaboración de su oferta, deberá considerar el plantel del personal contratado para la prestación del servicio que no se encuentre con contrato bajo la modalidad de aprendizaje.

****Datos de la Planilla Auxiliar Nº 2***

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-994-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Planilla Auxiliar Nº 2
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos-BGI

Ítem	Descripción de los componentes	(%)
Administración del CONTRATISTA relativa a los servicios contratados:		
1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo.		0,05
1.b) equipos y materiales de escritorio		
Tributos previstos en la legislación paraguaya		10
Seguros		0,01
Utilidad del Contratista		0,1
Otros (especificar)		--
	TOTAL (%)	10,16

Observacion: (*) Porcentaje total a ser transportado al ítem "b" de la Planilla Auxiliar Nº 1

Planilla Auxiliar Nº 3
Composición de Cargas Sociales

Discriminación		(%)
Aporte patronal al IPS		16,5
Aguinaldo		8,33
Vacaciones		3,33
Indemnización por tiempo de servicio		4,17
	TOTAL CARGAS SOCIALES	32,33

Observacion:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítem 2 y 3

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente

Firma: _____

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular

Firma: _____

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-194-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

ITEM Nº 7

DPTO. DE MANTENIEMINTO DE EQUIPOS DE TRANSMISION Y MUSEO - AREAS CUBIERTAS

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Planilla de Precios

Discriminación de los Componentes	Costo por funcionario	Cantidad de Funcionarios	COSTO MENSUAL (GS)
MANO DE OBRA			
1. Salario			0
1-a Salario de Lunes Viernes 07:00 a 15:00 hs	1.543.431	4	6.173.724
2. Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	498.991	4	1.995.965
6. Provisión del Uniforme	500	4	2.000
MATERIALES			30.000
EQUIPOS			5.000
(a) SUBTOTAL: MANO DE OBRA + MATERIALES +EQUIPOS			8.206.689
(b) BGI **** % de (a) 10,16			833.800
(c) TOTAL PRECIO UNITARIO (a+b) Monto a trasladar a la planilla de Precios			**9.040.489**

Observaciones:

a) En atención al Artículo 232 de la Ley Nº 213/1993 Código del Trabajo, y a efecto de aplicar la proporción del costo operativo del servicio solicitado por la ANDE se deberá dividir el salario de cada empleado por 26 días/8 horas, y multiplicarlo por la cantidad de horas/ días de trabajo indicadas en las Especificaciones Técnicas, para cada ítems.

b) El oferente en el momento de la elaboración de su oferta, deberá considerar el plantel del personal contratado para la prestación del servicio que no se encuentre con contrato bajo la modalidad de aprendizaje.

****Datos de la Planilla Auxiliar Nº 2***

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Planilla Auxiliar Nº 2
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos-BGI

Ítem	Descripción de los componentes	(%)
Administración del CONTRATISTA relativa a los servicios contratados:		
1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo.		0,05
1.b) equipos y materiales de escritorio		
Tributos previstos en la legislación paraguaya		10
Seguros		0,01
Utilidad del Contratista		0,1
Otros (especificar)		--
	TOTAL (%)	10,16

Observacion: (*) Porcentaje total a ser transportado al ítem "b" de la Planilla Auxiliar Nº 1

Planilla Auxiliar Nº 3
Composición de Cargas Sociales

Discriminación		(%)
Aporte patronal al IPS		16,5
Aguinaldo		8,33
Vacaciones		3,33
Indemnización por tiempo de servicio		4,17
	TOTAL CARGAS SOCIALES	32,33

Observacion:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítem 2 y 3

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-94-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Layas S.A.
Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

ITEM Nº 9

DPTO. DE PROTECCIONES Y MEDICIONES – BARRIO PINOZA – AREAS CUBIERTAS Y LIBRES

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Planilla de Precios

Discriminación de los Componentes	Costo por funcionario	Cantidad de Funcionarios	COSTO MENSUAL (GS)
MANO DE OBRA			
1. Salario			0
1-a Salario de Lunes Viernes 07:00 a 15:00 hs	1.543.431	2	3.086.862
1-a Salario de Lunes Viernes 13:00 hs a 17:00 hs	771.716	2	1.543.432
2. Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	748.487	2	1.496.974
6. Provisión del Uniforme	500	2	1.000
MATERIALES			30.000
EQUIPOS			5.000
(a) SUBTOTAL: MANO DE OBRA + MATERIALES +EQUIPOS			6.163.268
(b) BGI **** % de (a) 10,16			626.188
(c) TOTAL PRECIO UNITARIO (a+b) Monto a trasladar a la planilla de Precios			**6.789.456**

Observaciones:

a) En atención al Artículo 232 de la Ley Nº 213/1993 Código del Trabajo, y a efecto de aplicar la proporción del costo operativo del servicio solicitado por la ANDE se deberá dividir el salario de cada empleado por 26 días/8 horas, y multiplicarlo por la cantidad de horas/ días de trabajo indicadas en las Especificaciones Técnicas, para cada ítems.

b) El oferente en el momento de la elaboración de su oferta, deberá considerar el plantel del personal contratado para la prestación del servicio que no se encuentre con contrato bajo la modalidad de aprendizaje.

****Datos de la Planilla Auxiliar Nº 2***

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 de Lunes de Noviembre del año 2014

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-34-9

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Planilla Auxiliar Nº 2
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos-BGI

Ítem	Descripción de los componentes	(%)
Administración del CONTRATISTA relativa a los servicios contratados:		
1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo.		0,05
1.b) equipos y materiales de escritorio		
Tributos previstos en la legislación paraguaya		10
Seguros		0,01
Utilidad del Contratista		0,1
Otros (especificar)		--
	TOTAL (%)	10,16

Observacion: (*) Porcentaje total a ser transportado al ítem "b" de la Planilla Auxiliar Nº 1

Planilla Auxiliar Nº 3
Composición de Cargas Sociales

Discriminación		(%)
Aporte patronal al IPS		16,5
Aguinaldo		8,33
Vacaciones		3,33
Indemnización por tiempo de servicio		4,17
	TOTAL CARGAS SOCIALES	32,33

Observacion:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítem 2 y 3

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

Debidamente Autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020094-3

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Laya S.A.

Servicio de Limpieza Empresarial

ITEM Nº 10

EDIFICIO DPTO. DE DISTRIBUCION REGIONAL CAPITAL - COMPLEJO BOGGIANI -AREAS CUBIERTAS

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Planilla de Precios

Discriminación de los Componentes	Costo por funcionario	Cantidad de Funcionarios	COSTO MENSUAL (GS)
MANO DE OBRA			
1. Salario			0
1-a Salario de Lunes Viernes 07:00 a 15:00 hs	1.543.431	2	3.086.862
2.. Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones). 32,33	498.991	2	997.982
6. Provisión del Uniforme	500	2	1.000
MATERIALES			30.000
EQUIPOS			5.000
(a) SUBTOTAL: MANO DE OBRA + MATERIALES +EQUIPOS			4.120.844
(b) BGI **** % de (a) 10,16			418.678
(c) TOTAL PRECIO UNITARIO (a+b) Monto a trasladar a la planilla de Precios			**4.539.522**

Observaciones:

a) En atención al Artículo 232 de la Ley Nº 213/1993 Código del Trabajo, y a efecto de aplicar la proporción del costo operativo del servicio solicitado por la ANDE se deberá dividir el salario de cada empleado por 26 días/8 horas, y multiplicarlo por la cantidad de horas/ días de trabajo indicadas en las Especificaciones Técnicas, para cada ítems.

b) El oferente en el momento de la elaboración de su oferta, deberá considerar el plantel del personal contratado para la prestación del servicio que no se encuentre con contrato bajo la modalidad de aprendizaje.

****Datos de la Planilla Auxiliar Nº 2***

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-194-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Planilla Auxiliar Nº 2
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos-BGI

Ítem	Descripción de los componentes	(%)
Administración del CONTRATISTA relativa a los servicios contratados:		
1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo.		0,05
1.b) equipos y materiales de escritorio		
Tributos previstos en la legislación paraguaya		10
Seguros		0,01
Utilidad del Contratista		0,1
Otros (especificar)		--
	TOTAL (%)	10,16

Observacion: (*) Porcentaje total a ser transportado al ítem "b" de la Planilla Auxiliar Nº 1

Planilla Auxiliar Nº 3
Composición de Cargas Sociales

Discriminación		(%)
Aporte patronal al IPS		16,5
Aguinaldo		8,33
Vacaciones		3,33
Indemnización por tiempo de servicio		4,17
	TOTAL CARGAS SOCIALES	32,33

Observacion:
Cargas mensuales Item 1
Cargas anuales Item 2 y 3

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020194-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

ITEM Nº 11

COMPLEJO BOGGIANI, OFIC. DE COBRANZAS, EDIFICIO DE LA CENTRAL TELEFONICA, VESTUARIO, PORTERIA Y OFIC. DE ATENCION AL CLIENTE – AREAS CUBIERTAS

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Planilla de Precios

Discriminación de los Componentes	Costo por funcionario	Cantidad de Funcionarios	COSTO MENSUAL (GS)
MANO DE OBRA			
1. Salario			0
1-a Salario de Lunes Viernes 07:00 a 15:00 hs	1.543.431	4	6.173.724
2. Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	498.991	4	1.995.965
6. Provisión del Uniforme	500	4	2.000
MATERIALES			30.000
EQUIPOS			5.000
(a) SUBTOTAL: MANO DE OBRA + MATERIALES +EQUIPOS			8.206.689
(b) BGI **** % de (a) 10,16			833.800
(c) TOTAL PRECIO UNITARIO (a+b) Monto a trasladar a la planilla de Precios			**9.040.489**

Observaciones:

a) En atención al Artículo 232 de la Ley N° 213/1993 Código del Trabajo, y a efecto de aplicar la proporción del costo operativo del servicio solicitado por la ANDE se deberá dividir el salario de cada empleado por 26 días/8 horas, y multiplicarlo por la cantidad de horas/ días de trabajo indicadas en las Especificaciones Técnicas, para cada ítems.

b) El oferente en el momento de la elaboración de su oferta, deberá considerar el plantel del personal contratado para la prestación del servicio que no se encuentre con contrato bajo la modalidad de aprendizaje.

****Datos de la Planilla Auxiliar N° 2***

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

Debidamente facultado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Laya S.A.

Servicio de Limpieza Empresarial

Planilla Auxiliar Nº 2
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos-BGI

Ítem	Descripción de los componentes	(%)
Administración del CONTRATISTA relativa a los servicios contratados:		
1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo.		0,05
1.b) equipos y materiales de escritorio		
Tributos previstos en la legislación paraguaya		10
Seguros		0,01
Utilidad del Contratista		0,1
Otros (especificar)		--
	TOTAL (%)	10,16

Observacion: (*) Porcentaje total a ser transportado al ítem "b" de la Planilla Auxiliar Nº 1

Planilla Auxiliar Nº 3
Composición de Cargas Sociales

Discriminación		(%)
Aporte patronal al IPS		16,5
Aguinaldo		8,33
Vacaciones		3,33
Indemnización por tiempo de servicio		4,17
	TOTAL CARGAS SOCIALES	32,33

Observacion:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítem 2 y 3

Nombres: *Carlos Ayala Moreno*
En Calidad de Presidente
Firma: LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma: LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: [illegible]

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

ITEM Nº 12

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y SECCION OPERACION DE VEHICULOS - COMPLEJO BOGGIANI- AREAS CUBIERTAS

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Planilla de Precios

Discriminación de los Componentes	Costo por funcionario	Cantidad de Funcionarios	COSTO MENSUAL (GS)
MANO DE OBRA			
1. Salario			0
1-a Salario de Lunes Viernes 07:00 a 15:00 hs	1.543.431	3	4.630.293
2.. Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones). 32,33	498.991	3	1.496.974
6. Provisión del Uniforme	500	3	1.500
MATERIALES			30.000
EQUIPOS			5.000
(a) SUBTOTAL: MANO DE OBRA + MATERIALES +EQUIPOS			6.163.767
(b) BGI **** % de (a) 10,16			626.239
(c) TOTAL PRECIO UNITARIO (a+b) Monto a trasladar a la planilla de Precios			**6.790.006**

Observaciones:

a) En atención al Artículo 232 de la Ley Nº 213/1993 Código del Trabajo, y a efecto de aplicar la proporción del costo operativo del servicio solicitado por la ANDE se deberá dividir el salario de cada empleado por 26 días/8 horas, y multiplicarlo por la cantidad de horas/ días de trabajo indicadas en las Especificaciones Técnicas, para cada ítems.

b) El oferente en el momento de la elaboración de su oferta, deberá considerar el plantel del personal contratado para la prestación del servicio que no se encuentre con contrato bajo la modalidad de aprendizaje.

****Datos de la Planilla Auxiliar Nº 2***

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Planilla Auxiliar Nº 2
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos-BGI

Ítem	Descripción de los componentes	(%)
Administración del CONTRATISTA relativa a los servicios contratados:		
1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo.		0,05
1.b) equipos y materiales de escritorio		
Tributos previstos en la legislación paraguaya		10
Seguros		0,01
Utilidad del Contratista		0,1
Otros (especificar)		--
	TOTAL (%)	10,16

Observacion: (*) Porcentaje total a ser transportado al ítem "b" de la Planilla Auxiliar Nº 1

Planilla Auxiliar Nº 3
Composición de Cargas Sociales

Discriminación		(%)
Aporte patronal al IPS		16,5
Aguinaldo		8,33
Vacaciones		3,33
Indemnización por tiempo de servicio		4,17
	TOTAL CARGAS SOCIALES	32,33

Observacion:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítem 2 y 3

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020194-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaria General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Layas.A.

Servicio de Limpieza Empresarial

ITEM Nº 13

DPTO. DE SELECCIÓN Y ENAJENACION DE MATERIALES DE DISTRIBUCION COMPLEJO LAURELTY SAN LORENZO – AREAS CUBIERTAS

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Planilla de Precios

Discriminación de los Componentes	Costo por funcionario	Cantidad de Funcionarios	COSTO MENSUAL (GS)
MANO DE OBRA			
1. Salario			0
1-a Salario de Lunes Viernes 07:00 a 15:00 hs	1.543.431	2	3.086.862
2.. Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones). 32,33	498.991	2	997.982
6. Provisión del Uniforme	500	2	1.000
MATERIALES			30.000
EQUIPOS			5.000
(a) SUBTOTAL: MANO DE OBRA + MATERIALES +EQUIPOS			4.120.844
(b) BGI **** % de (a) 10,16			418.678
(c) TOTAL PRECIO UNITARIO (a+b) Monto a trasladar a la planilla de Precios			**4.539.522**

Observaciones:

a) En atención al Artículo 232 de la Ley Nº 213/1993 Código del Trabajo, y a efecto de aplicar la proporción del costo operativo del servicio solicitado por la ANDE se deberá dividir el salario de cada empleado por 26 días/8 horas, y multiplicarlo por la cantidad de horas/ días de trabajo indicadas en las Especificaciones Técnicas, para cada ítems.

b) El oferente en el momento de la elaboración de su oferta, deberá considerar el plantel del personal contratado para la prestación del servicio que no se encuentre con contrato bajo la modalidad de aprendizaje.

****Datos de la Planilla Auxiliar Nº 2***

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Planilla Auxiliar Nº 2
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos-BGI

Ítem	Descripción de los componentes	(%)
Administración del CONTRATISTA relativa a los servicios contratados:		
1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo.		0,05
1.b) equipos y materiales de escritorio		
Tributos previstos en la legislación paraguaya		10
Seguros		0,01
Utilidad del Contratista		0,1
Otros (especificar)		--
	TOTAL (%)	10,16

Observacion: (*) Porcentaje total a ser transportado al ítem "b" de la Planilla Auxiliar Nº 1

Planilla Auxiliar Nº 3
Composición de Cargas Sociales

Discriminación		(%)
Aporte patronal al IPS		16,5
Aguinaldo		8,33
Vacaciones		3,33
Indemnización por tiempo de servicio		4,17
	TOTAL CARGAS SOCIALES	32,33

Observacion:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítem 2 y 3

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 de mes de Noviembre del año 2014

LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC 80020194-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

ITEM Nº 46

ESTACIONES Y SUB ESTACIONES – AREAS CUBIERTAS Y LIBRES

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Planilla de Precios

Discriminación de los Componentes	Costo por funcionario	Cantidad de Funcionarios	COSTO MENSUAL (GS)
MANO DE OBRA			
1. Salario			0
1-a Salario de Lunes Viernes 07:00 a 15:00 hs	1.543.431	5	7.717.155
2. Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	498.991	5	2.494.956
6. Provisión del Uniforme	500	5	2.500
MATERIALES			30.000
EQUIPOS			5.000
(a) SUBTOTAL: MANO DE OBRA + MATERIALES +EQUIPOS			10.249.611
(b) BGI **** % de (a) 10,16			1.041.360
(c) TOTAL PRECIO UNITARIO (a+b) Monto a trasladar a la planilla de Precios			**11.290.971**

Observaciones:

a) En atención al Artículo 232 de la Ley Nº 213/1993 Código del Trabajo, y a efecto de aplicar la proporción del costo operativo del servicio solicitado por la ANDE se deberá dividir el salario de cada empleado por 26 días/8 horas, y multiplicarlo por la cantidad de horas/ días de trabajo indicadas en las Especificaciones Técnicas, para cada ítems.

b) El oferente en el momento de la elaboración de su oferta, deberá considerar el plantel del personal contratado para la prestación del servicio que no se encuentre con contrato bajo la modalidad de aprendizaje.

****Datos de la Planilla Auxiliar Nº 2***

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma

LAYA S.A. Tel.: 371-342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020.934-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Planilla Auxiliar Nº 2
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos-BGI

Ítem	Descripción de los componentes	(%)
Administración del CONTRATISTA relativa a los servicios contratados:		
1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo.		0,05
1.b) equipos y materiales de escritorio		
Tributos previstos en la legislación paraguaya		10
Seguros		0,01
Utilidad del Contratista		0,1
Otros (especificar)		--
	TOTAL (%)	10,16

Observacion: (*) Porcentaje total a ser transportado al ítem "b" de la Planilla Auxiliar Nº 1

Planilla Auxiliar Nº 3
Composición de Cargas Sociales

Discriminación		(%)
Aporte patronal al IPS		16,5
Aguinaldo		8,33
Vacaciones		3,33
Indemnización por tiempo de servicio		4,17
	TOTAL CARGAS SOCIALES	32,33

Observacion:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítem 2 y 3

Nombres: *Carlos Ayala Moreno*
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

100

Layas.A.
Servicio de Limpieza Empresarial

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

ITEM Nº 48

SEDE REGIONAL CONCEPCION – AREAS CUBIERTAS Y LIBRES

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Planilla de Precios

Discriminación de los Componentes	Costo por funcionario	Cantidad de Funcionarios	COSTO MENSUAL (GS)
MANO DE OBRA			
1. Salario			0
1-a Salario de Lunes Viernes 07:00 a 15:00 hs	1.543.431	4	6.173.724
2 Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	498.991	4	1.995.965
6. Provisión del Uniforme	500	4	2.000
MATERIALES			30.000
EQUIPOS			5.000
(a) SUBTOTAL: MANO DE OBRA + MATERIALES +EQUIPOS			8.206.689
(b) BGI **** % de (a) 10,16			833.800
(c) TOTAL PRECIO UNITARIO (a+b) Monto a trasladar a la planilla de Precios			**9.040.489**

Observaciones:

a) En atención al Artículo 232 de la Ley Nº 213/1993 Código del Trabajo, y a efecto de aplicar la proporción del costo operativo del servicio solicitado por la ANDE se deberá dividir el salario de cada empleado por 26 días/8 horas, y multiplicarlo por la cantidad de horas/ días de trabajo indicadas en las Especificaciones Técnicas, para cada ítems.

b) El oferente en el momento de la elaboración de su oferta, deberá considerar el plantel del personal contratado para la prestación del servicio que no se encuentre con contrato bajo la modalidad de aprendizaje.

****Datos de la Planilla Auxiliar Nº 2***

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma: _____

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma: _____

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-494-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Planilla Auxiliar Nº 2
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos-BGI

Ítem	Descripción de los componentes	(%)
Administración del CONTRATISTA relativa a los servicios contratados:		
1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo.		0,05
1.b) equipos y materiales de escritorio		
Tributos previstos en la legislación paraguaya		10
Seguros		0,01
Utilidad del Contratista		0,1
Otros (especificar)		--
	TOTAL (%)	10,16

Observacion: (*) Porcentaje total a ser transportado al ítem "b" de la Planilla Auxiliar Nº 1

Planilla Auxiliar Nº 3
Composición de Cargas Sociales

Discriminación		(%)
Aporte patronal al IPS		16,5
Aguinaldo		8,33
Vacaciones		3,33
Indemnización por tiempo de servicio		4,17
	TOTAL CARGAS SOCIALES	32,33

Observacion:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítem 2 y 3

Nombres: *Carlos Ayala Moreno*
En Calidad de Presidente
Firma: _____

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma: _____

LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020194-3

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

ITEM Nº 49

SEDE REGIONAL SAN PEDRO DEL YKUAMANDIYU – AREAS CUBIERTAS Y LIBRES

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Planilla de Precios

Discriminación de los Componentes	Costo por funcionario	Cantidad de Funcionarios	COSTO MENSUAL (GS)
MANO DE OBRA			
1. Salario			0
1-a Salario de Lunes Viernes 07:00 a 15:00 hs	1.543.431	4	6.173.724
2 Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	498.991	4	1.995.965
6. Provisión del Uniforme	500	4	2.000
MATERIALES			30.000
EQUIPOS			5.000
(a) SUBTOTAL: MANO DE OBRA + MATERIALES +EQUIPOS			8.206.689
(b) BGI **** % de (a) 10,16			833.800
(c) TOTAL PRECIO UNITARIO (a+b) Monto a trasladar a la planilla de Precios			**9.040.489**

Observaciones:

a) En atención al Artículo 232 de la Ley N° 213/1993 Código del Trabajo, y a efecto de aplicar la proporción del costo operativo del servicio solicitado por la ANDE se deberá dividir el salario de cada empleado por 26 días/8 horas, y multiplicarlo por la cantidad de horas/ días de trabajo indicadas en las Especificaciones Técnicas, para cada ítems.

b) El oferente en el momento de la elaboración de su oferta, deberá considerar el plantel del personal contratado para la prestación del servicio que no se encuentre con contrato bajo la modalidad de aprendizaje.

****Datos de la Planilla Auxiliar N° 2***

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
LAYA S.A. Tel.: 371-154 371.342
Firma: _____

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342
Firma: _____

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020194-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Planilla Auxiliar Nº 2
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos-BGI

Ítem	Descripción de los componentes	(%)
Administración del CONTRATISTA relativa a los servicios contratados:		
1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo.		0,05
1.b) equipos y materiales de escritorio		
Tributos previstos en la legislación paraguaya		10
Seguros		0,01
Utilidad del Contratista		0,1
Otros (especificar)		--
	TOTAL (%)	10,16

Observacion: (*) Porcentaje total a ser transportado al ítem "b" de la Planilla Auxiliar Nº 1

Planilla Auxiliar Nº 3
Composición de Cargas Sociales

Discriminación		(%)
Aporte patronal al IPS		16,5
Aguinaldo		8,33
Vacaciones		3,33
Indemnización por tiempo de servicio		4,17
	TOTAL CARGAS SOCIALES	32,33

Observacion:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítem 2 y 3

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma: _____

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma: _____

LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020194-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

ITEM Nº 51

SEDE REGIONAL CORONEL BOGADO – AREAS CUBIERTAS Y LIBRES

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Planilla de Precios

Discriminación de los Componentes	Costo por funcionario	Cantidad de Funcionarios	COSTO MENSUAL (GS)
MANO DE OBRA			
1. Salario			0
1-a Salario de Lunes Viernes 07:00 a 15:00 hs	1.543.431	4	6.173.724
2 Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	498.991	4	1.995.965
6. Provisión del Uniforme	500	4	2.000
MATERIALES			30.000
EQUIPOS			5.000
(a) SUBTOTAL: MANO DE OBRA + MATERIALES +EQUIPOS			8.206.689
(b) BGI **** % de (a) 10,16			833.800
(c) TOTAL PRECIO UNITARIO (a+b) Monto a trasladar a la planilla de Precios			**9.040.489**

Observaciones:

a) En atención al Artículo 232 de la Ley Nº 213/1993 Código del Trabajo, y a efecto de aplicar la proporción del costo operativo del servicio solicitado por la ANDE se deberá dividir el salario de cada empleado por 26 días/8 horas, y multiplicarlo por la cantidad de horas/ días de trabajo indicadas en las Especificaciones Técnicas, para cada ítems.

b) El oferente en el momento de la elaboración de su oferta, deberá considerar el plantel del personal contratado para la prestación del servicio que no se encuentre con contrato bajo la modalidad de aprendizaje.

******Datos de la Planilla Auxiliar Nº 2***

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma: _____

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma: _____

LAYA S.A. Tel.: 371 154 / 371 342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

VISTO - AUDITORÍA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020.94-8

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Planilla Auxiliar Nº 2
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos-BGI

Ítem	Descripción de los componentes	(%)
Administración del CONTRATISTA relativa a los servicios contratados:		
1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo.		0,05
1.b) equipos y materiales de escritorio		
Tributos previstos en la legislación paraguaya		10
Seguros		0,01
Utilidad del Contratista		0,1
Otros (especificar)		--
	TOTAL (%)	10,16

Observacion: (*) Porcentaje total a ser transportado al ítem "b" de la Planilla Auxiliar Nº 1

Planilla Auxiliar Nº 3
Composición de Cargas Sociales

Discriminación		(%)
Aporte patronal al IPS		16,5
Aguinaldo		8,33
Vacaciones		3,33
Indemnización por tiempo de servicio		4,17
	TOTAL CARGAS SOCIALES	32,33

Observacion:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítem 2 y 3

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Apoderado
LAYA S.A.
Tel.: 371-154
371 342
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
LAYA S.A.
Tel.: 371-154
Firma:

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-934-8

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

ITEM Nº 56

ESTACION 500 Kv, 60Kv Y DEPOSITO DE MATERIALES – VILLA HAYES –AREAS VERDES Y LIBRES

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Planilla de Precios

Discriminación de los Componentes	Costo por funcionario	Cantidad de Funcionarios	COSTO MENSUAL (GS)
MANO DE OBRA			
1. Salario			0
1-a Salario de Lunes Viernes 07:00 a 15:00 hs	1.543.431	5	7.717.155
2.Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	498.991	5	2.494.956
6. Provisión del Uniforme	500	5	2.500
MATERIALES			30.000
EQUIPOS			5.000
(a) SUBTOTAL: MANO DE OBRA + MATERIALES +EQUIPOS			10.249.611
(b) BGI **** % de (a) 10,16			1.041.360
(c) TOTAL PRECIO UNITARIO (a+b) Monto a trasladar a la planilla de Precios			**11.290.971**

Observaciones:

a) En atención al Artículo 232 de la Ley N° 213/1993 Código del Trabajo, y a efecto de aplicar la proporción del costo operativo del servicio solicitado por la ANDE se deberá dividir el salario de cada empleado por 26 días/8 horas, y multiplicarlo por la cantidad de horas/ días de trabajo indicadas en las Especificaciones Técnicas, para cada ítems.

b) El oferente en el momento de la elaboración de su oferta, deberá considerar el plantel del personal contratado para la prestación del servicio que no se encuentre con contrato bajo la modalidad de aprendizaje.

****Datos de la Planilla Auxiliar Nº 2***

Nombres: *Carlos Ayala Moreno*
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020194-8

p/ Secretaría General

Layas S.A.
Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

Planilla Auxiliar Nº 2
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos-BGI

Ítem	Descripción de los componentes	(%)
Administración del CONTRATISTA relativa a los servicios contratados:		
1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo.		0,05
1.b) equipos y materiales de escritorio		
Tributos previstos en la legislación paraguaya		10
Seguros		0,01
Utilidad del Contratista		0,1
Otros (especificar)		--
	TOTAL (%)	10,16

Observacion: (*) Porcentaje total a ser transportado al ítem "b" de la Planilla Auxiliar Nº 1

Planilla Auxiliar Nº 3
Composición de Cargas Sociales

Discriminación		(%)
Aporte patronal al IPS		16,5
Aguinaldo		8,33
Vacaciones		3,33
Indemnización por tiempo de servicio		4,17
	TOTAL CARGAS SOCIALES	32,33

Observacion:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítem 2 y 3

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma:

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma:

LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80010134-8

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

DECLARACION JURADA
POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.

Asunción, 28 de Noviembre de 2014

Señores
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD –A ANDE
Presente

REF.: "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA ANDE, UBICADOS EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAIS"
ID (Portal): 269.536

De nuestra consideración:

La empresa LAYA CONSTRUCCIONES S.A, con RUC 80020494-8, en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de su representante legal, Yo, Carlos Ayala Moreno. Con cédula de identidad Nº 3.014.389 en carácter de Presidente, formulo la presente DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO:

1. *QUE no empleamos a niños, niñas y adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos prohibidos y en particular "TRABAJO INFANTIL PELIGROSO" de conformidad a lo dispuesto en el Art. 125 del Código del Trabajo, el Art. 54 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.*

2. *QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciare ese hecho ante la instancia pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia.*

3. *QUE en el caso de que empleemos adolescentes lo haremos de conformidad a lo que establece el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y complementarias, salvaguardando todos los derechos y garantías del mismo y teniendo presente las obligaciones que como empleador nos competen.*

RECONOCEMOS QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a descalificarnos durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo cualquiera sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 2051/03. En estos casos reconozco que no tendré derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna y seré pasible de la aplicación del procedimiento para imposición de sanciones previsto en la ley 2051/03, independientemente de las demás responsabilidades que me pudieran generar.

Atentamente,

El/los Oferente/s	*Aclaración de Firma/s*
Carlos Ayala Moreno	*Elena Beatriz Ayala Moreno*
Presidente	Director Titular

Ing. Jorge D. Lopriente
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

p/ Secretaría General

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

DECLARACIO JURADA

Asunción, 28 de Noviembre de 2014

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01.070/2014 – "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA ANDE, UBICADOS EN EL AREA METROPOLITANA E INTRIOR DEL PAIS"
ID (Portal):269.536

A: ***ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE***

Declaro bajo Fe de Juramento conocer la sede donde se efectuaran los servicios contratados y contar con la información necesaria relativa a la misma para preparar la oferta y celebrar el Contrato.

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente

Firma: _____ LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular

Firma: _____ LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020194-8

p/ Secretaría General

Layas S.A
Servicio de Limpieza Empresarial

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

DECLARACION JURADA

Asunción, 28 del Noviembre de 2014

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01.070/2014 – "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA ANDE, UBICADOS EN EL AREA METROPOLITANA E INTRIOR DEL PAIS"
ID (Portal):269.536

A: ***ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE***

Declaro bajo Fe de Juramento que los insumos y equipos a ser utilizados para la prestación del servicio son adecuados a los fines del mismo.

Nombres: ***Carlos Ayala Moreno***
En Calidad de Presidente
Firma: _____ LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma: _____ LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de : LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: [illegible]

p/ Secretaría General

Layas.A.
Servicio de Limpieza Empresarial

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

DECLARACIO JURADA

Asunción, 28 de Noviembre de 2014

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01.070/2014 – "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA ANDE, UBICADOS EN EL AREA METROPOLITANA E INTRIOR DEL PAIS"
ID (Portal):269.536

A: ***ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE***

Declaro bajo Fe de Juramento conocer la sede donde se efectuaran los servicios contratados y contar con la información necesaria relativa a la misma para preparar la oferta y celebrar el Contrato.

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342
Firma: _____

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342
Firma: _____

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

DECLARACIO JURADA

Asunción, 28 de Noviembre de 2014

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01.070/2014 – "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA ANDE, UBICADOS EN EL AREA METROPOLITANA E INTRIOR DEL PAIS"
ID (Portal):269.536

A: ***ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE***

Declaro bajo Fe de Juramento de que nos encontramos con solvencia técnica, económica y legal suficiente a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad vinculada con el tipo de bienes que oferta.

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342
Firma: _____

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342
Firma: _____

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80120194-8

p/ Secretaría General

Layas.A.
Servicio de Limpieza Empresarial

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

DECLARACION JURADA

Asunción, 28 del Noviembre de 2014

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01.070/2014 – "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA ANDE, UBICADOS EN EL AREA METROPOLITANA E INTRIOR DEL PAIS"
ID (Portal):269.536

*A: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE***

Declaro bajo Fe de Juramento estar plenamente de acuerdo y aceptamos en todos sus términos el presente Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas y Aclaraciones que en consecuencia sean emitidas, y que las aceptamos en todos sus términos.

***Nombres:** Carlos Ayala Moreno*
En Calidad de Presidente
Firma: _____

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Tit
Firma: _____

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020134-9

p/ Secretaría General

Layas.A.
Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

DECLARACION JURADA

Asunción, 248 de Noviembre de 2014

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01.070/2014 – "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA ANDE, UBICADOS EN EL AREA METROPOLITANA E INTRIOR DEL PAIS"
ID (Portal):269.536
A: ***ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE***

Declaro bajo Fe de Juramento que contamos con los siguientes equipos, materiales y elementos a ser utilizados para la prestación del servicio:

- ✓ Aspiradoras mod. 590 tipo comercial CLARKE de procedencia USA con todos sus accesorios, para la limpieza de las alfombras.
- ✓ Aspiradora para seco y polvo mod. 600, marca CLARKE de procedencia USA.
- ✓ Maquinas rotativas fregadoras de suelos para decapar suciedades y ceras viejas marca FRANKFURT
- ✓ Maquinas rotativas y abrillantadoras para lustre de pisos con ceras marca FRANKFURT
- ✓ Hidrolavadora marca WAPP para veredas y estacionamientos
- ✓ Escaleras de metal doble y triple de 5metros y 8 metros
- ✓ Equipo de silletas con todos sus accesorios de seguridad
- ✓ Maquinas industriales para limpieza de tapizados. Marca
- ✓ Fregadoras y aspiradoras de suelos mod. BD – 450, marca KARCHER, procedencia Alemana.
- ✓ Lava – Aspiradoras Modelo Puzzi Shutzkl II, marca KARCHER, procedencia Alemana.
- ✓ Hidrolavadora industriales agua fría y caliente para decapar grasas de los estacionamientos marca WAPP
- ✓ Barredoras industriales de la marca KARCHER
- ✓ Lavadora y secadora de pisos SUPER SCRUBBER S17 E
- ✓ Maquina lavadora y lustradora de pisos SUPER SPEED

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente
Firma: _____ LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular
Firma: _____ LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020194-8

p/ Secretaría General

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

DECLARACION JURADA

Asunción, 28 de Noviembre de 2014

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01.070/2014 – "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA ANDE, UBICADOS EN EL AREA METROPOLITANA E INTRIOR DEL PAIS"
ID (Portal):269.536

A: ***ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE***

Declaro bajo fe de juramento que se observaran las normas de salubridad, seguridad e higiene en el trabajo (sobre todo para los trabajos de altura) conforme lo exige el Código Laboral Ley Nº 496/1995.

Nombres: Carlos Ayala Moreno
En Calidad de Presidente

Firma: _____ LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Elena Beatriz Ayala Moreno
Director Titular

Firma: _____ LAYA S.A. Tel.: 371.154 371.342

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020134-9

p/ Secretaría General

Layasa S.A.

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

FORMULARIO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO

Número	Nombre	Apellido	Documento de Identidad Nº	Edad	Domicilio
1	LORENA	ACOSTA ESTIGARRIBIA	5.304.719	19	COMPAÑÍA CAAGUAZU - SANTA LUCIA
2	SUSANA RAMONA	MARTINEZ DE LEZCAR	1.368.275	41	BELGICA CASI YERUTI - SAN LORENZO
3	WALTER LEONARDO	ROMERO	6.166.092	22	19 PYTA Y MEXICO
4	RICARDO	ROMERO	2.506.308	35	DIAZ DE BEDOYA - LAS MERCEDES
5	ESTHER	CARRILLO ACOSTA	1.211.044	45	SAN LORENZO VILLA DEL MAESTRO
6	CLEMENCIA	ROA DE VERA	3.329.948	38	MOSAR Y SAN SEBASTIAN - SAN ISIDRO
7	JOSE DOMINGO	SALINAS	4.440.631	25	15 PYTA Y ANTEQUERA
8	LUIS FABIAN	LEZCAR MARTINEZ	4.947.815	19	BELGICA CASI YERUTI - SAN LORENZO
9	SARA	CARRILLO DE DELGADO	1.922.249	49	BARRIO SAN RAFAEL SAN LORENZO
10	RUTH RAMONA	DELGADO CARRILLO	4.790.358	21	SAN RAFAEL CASI SAMUÛ 541
11	MAXIMA	ESTIGARRIBIA DE ACOSTA	1.263.274	53	SANTA LUCIA ITA
12	ALICIA	RAMIREZ DE SALINAS	2.055.724	40	SAN MIGUEL CAÑADITA ÑEMBY
13	MARGARITA CONCEPCION	GONZALEZ DE JARA	1.350.842	48	SALADO VILLA VALENTINO 2
14	MARIBEL	LEGUIZAMON ROMERO	6.337.236	32	28 PYTA Y TACUARI
15	ALDO RODRIGO	FERNANDEZ LOPEZ	4.942.638	23	15 DE AGOSTO CASI IND NACIONAL
16	GRACIELA	LOPEZ IDALGO	3.326.926	36	INDEPENCIA Y PLAYA
17	EVA JORGELINA	GONZALEZ	2.247.032	39	ALTO PARAGUAY 3408 SAN PABLO
18	MARCOS ANTONIO	GAONA MARTINEZ	3.707.984	22	RUTA 1 BARRIO LOS PINOS CAPIATA
19	MYRIAM RAQUEL	BRITEZ	3.885.870	34	INDEPENDENCIA Y PLAYA
20	GRACIELA	REYES CASAUL	2.496.642	41	INDEPENDENCIA NACIONAL Y PLAYA
21	MARIA ISOLINA	BARRETO PERALTA	3.512.427	33	INDEPENDECIA NACIONAL Y PLAYA
22	IVAN RODRIGO	ROMAN VEGA	2.325.571	27	RICARDO BRUGADA - ASUNCION
23	JUAN MARCELO	ACOSTA HERMOSILLA	2.496.691	37	CAPITAN BADO N 1009 ESQ EEUU
24	SONIA MARIA	LOPEZ CANTERO	3.526.320	33	PASO MEDIN - VILLA ELISA
25	NANCY RAMONA	SANCHEZ SALDIVAR	3.460.593	40	MOMPOX Y PLAYA
26	ARMINDA ESTHER	LOPEZ ROTELA	3.506.353	35	ANA CHAVEZ DE FERREIRO ZEBALLOS CUE
27	LEONARDO	MACHADO ROMERO	2.496.423	38	INDEPENDENCIA NACIONAL Y PLAYA
28	MARIA MARCELINA	FERREIRA TORRES	2.040.189	40	IGNACIO A PANE 31
29	LIDIA BEATRIZ	MARECO RAMIREZ	3.617.139	37	BAÑADO SUR
30	CLAUDELINA	BENITEZ COLMAN	4.645.728	25	RUTA 2 VIRGEN DE FATIMA CAPIATA
31	BLANCA ELIZABETH	MACIEL CRISTALDO	3.195.805	37	RICARDO BRUGADA - ASUNCION
32	MARIA JOSEFINA	MARTINEZ MARTINEZ	7.132.636	18	GERRADO BICHINI VILLA ELISA
33	EMILCE ESTELA	GONZALEZ	4.231.277	30	BARRIO TACUMBU
34	SANDRA BEATRIZ	ARANDA GOMEZ	872.086	26	VILLA ELISA
35	ANDREA LUCIA	VILLALBA AYALA	6.111.571	22	37PYTA Y PARAPITI
36	EDUARDA	MARTINEZ NUÑEZ	3.490.553	31	FLORENCIO VILLAMAYOR Y ALBERDI
37	LOURDES LUJAN	MARECOS RIVEROS	4.821.391	22	COSTA FLEITAS AREGUA
38	ANTONIA	GOMEZ MARTINEZ	5.331.113	24	CABALLERO Y COMUNERO
39	MARIELA ASUNCION	FERRARIS	4.999.596	29	MAESTRO URSISINO VELAZCO
40	MARIA ELVA	LEZCANO QUINTANA	5.078.392	25	MARISCAL LOPEZ Y CABALLERO
41	JOHANA BEATRIZ	ACOSTA VEGA	4.906.580	25	PERU Y BLAS GARAY
42	NILDA CONCEPCION	ADORNO DE LOPEZ	2.554.314	32	MOISES BERTONI E. LILLIO ROBLES
43	JONATAN FERNANDO	AGUADA SANCHEZ	4.953.157	19	DR. MOLAS LOPEZ Y JULIO CORREA
44	CLEILA RAQUEL	AGUIAR RUIZ DIAZ	4.450.394	29	BARRIO BERNARDINO CABALLERO - ASUNCION
45	CESAR CELINO	AGUILERA	4.488.545	24	PERU Y SANTA FE
46	OSMAR DOMINGO	ALONSO BERNAL	4.551.851	29	CHILE ENTRE 25 Y 26 PROYECTADA
47	LEIDY ANDREA	ALVARENGA	3.447.070	34	ANTEQUERA Y MOMPOX
48	FLORENCIA	ARCE	1.150.209	51	INDEPENDENCIA NACIONAL Y PLAYA
49	MARIA ISDORA	ARMELO	3.290.901	32	PARAPITI ENTRE 9 Y 10 PYTA
50	CRISOLINA	ARGUELLO VELAZQUEZ	2.904.461	36	ESTADOS UNIDOS Y MANUEL GONDRA
51	LORENZA DELI	ARIMAS GONZALEZ	2.235.429	43	ITURBE ENTRE [illegible]
52	MABEL	ARMOSINO VALELES	1.262.808	19	BARRIO SAN [illegible]

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte
CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80026194-3

LAYA S.A.
Tel.: 371 342

Secretaria General
LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

(122)

Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe
Tel.: (021) 371-154 / 371 342
E-mail: layasa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Servicio de Limpieza Empresarial

53	RAQUEL NOEMI	AYALA MEDINA	3.225.479	38	AVENIDA 1 ER PRESIDENTE Y CARLOS A. LOPEZ
54	HILDA DAMIANA	ORTIZ AYALA	3.410.301	37	VIRGEN DE LAS LORDES TACUMBU
55	DERLIS BERNARDO	BALBUENA MENDEZ	2.060.702	43	SAN JOSE OBRERO Y PIRAYU
56	JUDITH PAOLA	BARRETO GIMENEZ	4.591.711	26	BARRIO CAÑADA ÑEMBY
57	MARCO ANTONIO	BENITEZ ACOSTA	5.164.353	18	RCA ARGENTINA CASI INCA
58	IDALINA	BENITEZ COLMAN	3.744.315	26	15 DE AGOSTOCASI PYO INDEPENDIENTE
59	LAURA NOELIA	BOGADO BENITEZ	5.675.796	20	CAPITAN FIGARI Y 36 PYTDA
60	NELIDA	BOGADO DE ROJAS	1.110.472	48	CERRO CORA E/ MEXICO Y CABALLERO
61	MARIA MONICA	CABRERA	6.204.765	25	TTE MONGES BO SANTA ROSA
62	ANDREA ELIZABETH	CABRERA SAUCEDO	2.485.179	37	ACA VERA Nº 537 C/ SAB FRANCISCO
63	ROSA ELENA	CARBALLO ARANDA	910.376	50	FELIX BOGADO Y COSTA RICA
64	MARIANA	CUENCA DE RAMIREZ	2.388.576	40	LAURELTY LUQUE
65	CESAR MARCIAL	CUEVAS BEDOYA	3.886.511	41	PICADA DIARTE C/ TTE VILLALBA
66	NILDA BEATRIZ	DIARTE DE LOPEZ	2.372.526	39	AVDA FDO DE LA MORA Y 3 DE FEBRERO
67	LILIANA MARIBEL	ENCISO LOPEZ	6.058.206	22	ARAUCANOS E/ INCA
68	LIDIA BEATRIZ	FERREIRA VELAZQUEZ	2.312.220	39	22 DE SETIEMBRE Y ZAVALASCUE
69	MARIA ESTELA	FLEITAS BENITEZ	1.104.109	51	PIQUETE CUE LIMPIO
70	LEONIDA	FRANCO DE AREVALOS	2.660.851	41	14 DE MAYO Y PLAYA
71	OSMAR RAMON	GARCIA NOGUERA	4.012.825	30	BARRIO BARCEQUILLO - SAN LORENZO
72	ROSANA ELIZABETH	GONZALEZ	4.106.701	38	AVDA GRAL SANTOS BARRIO CAMBALA
73	ROSALIA ELIZABETH	GONZALEZ	5.103.530	27	LOMAS VALENTINAS C/ POZO FAVORITO
74	CATALINA	GONZALEZ ALCARAZ	2.833.429	38	32 PTDAS Y CANTALUPPI
75	KAREN ELIZABETH	GONZALEZ ORTIZ	3.553.740	32	RCA DE COLOMBIA Y PERU
76	HILDA CAROLINA	GUERRERO	3.225.541	36	VILLA OLIMPIA CASI MCAL LOPEZ
77	BENITO DANIEL	IBAÑEZ MARIN	3.944.992	30	GRAL PERON Y FELICIDAD
78	ALEJANDRA	INSFRAN DE LEZCANO	1.602.088	46	RUTA 2 KM 21 CAPIATA
79	DORA JORGELINA	JARA GONZALEZ	3.326.810	38	MEXICO Y 22 DE AGOSTO
80	ROSA BEATRIZ	LEONARDI MELGAREJO	2.880.632	36	LA ESPERANZA CASI CARRETEROS DEL CHACO
81	MIRIAM GREGORIA	LESME RODRIGUEZ	3.492.303	44	TACUARI Y COMUNEROS
82	ROCIO ELIZABETH	LOPEZ MARTINEZ	3.690.375	31	AMAMBAY CASI 3 ROSALES
83	ANILDA	LOPEZ MERELES	5.099.417	29	BARRIO NORTE LIMPIO
84	ROSA SONIA	LOPEZ SANABRIA	3.512.818	36	PETIROSI Y 33 ORIENTALES
85	TEODOSIA	MAIDANA DE CACERES	1.724.508	46	VALLE APUAU LAMBARE
86	AURELIA	MARTINEZ	1.962.185	44	ESTADOS UNIDOS 1689 BARRIO CENTRO
87	JUAN DANIEL	MARTINEZ AGUIRRE	5.709.680	21	AMISTAD CASI SAN JUAN BAUTISTA
88	SUSANA VANINA	MARTINEZ BAREIRO	4.500.828	28	FELIX BOGADO Y SAUCE
89	NORMA GRACIELA	MEDINA MERELES	1.869.932	42	POZO FAVORITO Y COSTA RICA
90	LICE CONCEPCION	MELGAREJO	3.034.951	33	SANTA FE Y 29 PTDA
91	IRENE	MENDEZ FRANCO	1.988.431	39	PUERTO PABLA LAMBARE
92	LEIDY MARIANA	MIERES AMARILLA	4.079.151	31	URSISINO VELAZCO E/ SAN FELIPE
93	GLORIA BEATRIZ	MONTIEL	4.164.222	29	DELFIN CHAMORRO 962 C/ COLON
94	IRIENE	NILO CASTILLO	5.925.094	29	SANTA ROSA Y ULTIMA
95	FELIPA	PEREIRA	3.232.331	38	32 PTDAS Y TACUARI
96	WILSON ANDRES	PORTILLO VILLALBA	6.580.017	19	24 PTDAS Y MAYOR FLEITA
97	LORENZA	RAMIREZ OVELAR	5.090.368	27	KM 24 RUTA 2 BARRIO CAMPO VERDE
98	JESSICCA DAHIANNA	ROJAS	4.563.775	24	LAS RESIDENTAS AREGUA
99	JOHANA ALICIA	ROTELA	4.322.092	28	PRIMERA COMPAÑÍA CAMPO GRANDE LUQUE
100	CRISTINA MABEL	SALINAS RAMIREZ	4.513.593	27	CAPILLA DEL MONTE SAN LORENZO
101	MARIA ANGELICA	SILVA	1.761.321	45	BARRIENTOS CASI GUAVIRA

Observación: La Convocante se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones pertinentes respecto a los Ítems de las planillas que el Oferente haya indicado que no aplican a la estructura del costo de su Oferta, así como la veracidad de los montos, cantidades, etc., que se describan en las mencionadas planillas, teniendo en cuenta lo mencionado en los Artículos 2º y 3º de la Resolución DNCP Nº 218/2011.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transportes

NOMBRES: **CARLOS AYALA MORENO**
EN CALIDAD DE: PRESIDENTE

ELENA BEATRIZ AYALA MORENO
DIRECTOR TITULAR

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

FIRMA

LAYA S.A.
Tel.: 371.154
371.342

FIRMA

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020104-8

Debidamente autorizado para firmar la Oferta, por y en nombre de la Empresa: LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

p/ Secretaría General

El dia 28 del Mes de Noviembre de 2014.

ESSC - ANDE
FOJA 294
OCP/DVN

1. Lista de Servicios

ítem	Código de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad
1	76111501-001	Edificio Sede Central, Portería Central y Oficinas del Dpto. de Personal - Áreas cubiertas.	meses	24
2	76111501-001	Complejo San Miguel, Edificio Sede Central y Áreas Adyacentes - Áreas libres.	meses	24
3	76111501-001	Sede Social Trinidad - Áreas cubiertas.	meses	24
4	76111501-001	Sede Social Trinidad - Áreas libres.	meses	24
5	76111501-001	Sala Maternal y Guardería Infantil - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
6	76111501-001	Sede Kubitschek - Áreas cubiertas y Libres.	meses	24
7	76111501-001	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia -Áreas cubiertas.	meses	24
8	76111501-001	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia - Áreas libres.	meses	24
9	76111501-001	Dpto. Protecciones y Mediciones –Barrio Pinozá - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
10	76111501-001	Edificio Departamento de Distribución Regional Capital – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	meses	24
11	76111501-001	Complejo Boggiani, Oficina de Cobranzas, Edificio de la Central Telefónica, Vestuario, Portería y Oficina de Atención al Cliente - Áreas cubierta.	meses	24
12	76111501-001	Dpto. de Mantenimiento de Vehículos y Sección Operación de Vehículos – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	meses	24
13	76111501-001	Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales de Distribución - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	meses	24
14	76111501-001	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión y Sala de Mando EE.EE. - Complejo Laurelty San Lorenzo - Áreas cubiertas.	meses	24
15	76111501-001	Dpto. Administración de Materiales de Transmisión - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	meses	24
16	76111501-001	Complejo km 4 - Ciudad del Este – Áreas cubiertas y libres.	meses	24
17	76111501-001	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas verdes.	meses	24
18	76111501-001	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas cubiertas	meses	24
19	76111501-001	Presa Yguazú - Áreas libres	meses	24
20	76111501-001	División de Administración de Materiales de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	meses	24
21	76111501-001	Edificio División de Operación- Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	meses	24
22	76111501-001	Edificio Ex Sede Central - Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	meses	24
23	76111501-001	Departamento de Formación y Capacitación - Áreas cubiertas.	meses	24

Ing. Jorge D. López B.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

LAVA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-94-3

p/ Secretaría General

DOC - ANDE FOJA 293 DCP/DVN

24	76111501-001	Dpto. de Operación Comercial, Oficina de Calidad y Seguridad Ocupacional y Sección Selección del Personal - Complejo San Miguel – Áreas cubiertas.	meses	24
25	76111501-001	Edificio Belo Horizonte – Áreas cubiertas y libres	meses	24
26	76111501-001	Dpto. Mantenimiento de Líneas de Transmisión - Áreas cubiertas.	meses	24
27	76111501-001	Sede Regional Paraguarí - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
28	76111501-001	Sede Regional Ciudad del Este - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
29	76111501-001	Sede Regional Capiatá - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
30	76111501-001	Sede Regional Coronel Oviedo - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
31	76111501-001	División de Administración y Supervisión de Obras de Distribución – Ex Puerto Botánico - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
32	76111501-001	Sede. Regional Encarnación - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
33	76111501-001	Departamento de Intervenciones (Lambaré) - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
34	76111501-001	Departamento de Acompañamiento del Personal - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
35	76111501-001	División de Administración y Supervisión de Obras de Generación y Transmisión - Áreas cubiertas.	meses	24
36	76111501-001	Sede Regional Caacupé - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
37	76111501-001	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	meses	24
38	76111501-001	Departamento de Supervisión de Obras de Distribución -Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	meses	24
39	76111501-001	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	meses	24
40	76111501-001	Departamento de Mantenimiento de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	meses	24
41	76111501-001	Sede Regional Maria Auxiliadora - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
42	76111501-001	Edificio MB 4 – Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	meses	24
43	76111501-001	Estaciones y Sub Estaciones – Villa Aurelia, Tres Bocas, Barrio Parque, Lambaré, Republicano y San Antonio - Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24
44	76111501-001	Estaciones y Sub Estaciones San Lorenzo, La Victoria, Guarambaré, Villeta, Luque, Capiatá - Áreas cubiertas y libres	meses	24
45	76111501-001	Estaciones y Sub Estaciones Puerto Botánico, Villa Hayes, Limpio, Pirayu, Itaugua - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
46	76111501-001	Estaciones y Sub Estaciones Parque Caballero, Gral. Diaz, Central, San Miguel y Caacupe -Áreas cubiertas y libres.	meses	24

CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-194-3

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

UOC - ANDE FOLIA 292 DCP/DVN

47	76111501-001	Sede Regional Ñeembucú - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
48	76111501-001	Sede Regional Concepción - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
49	76111501-001	Sede Regional San Pedro del Ycuamandyjú - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
50	76111501-001	Sede Regional Caazapá - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
51	76111501-001	Sede Regional Coronel Bogado - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
52	76111501-001	Sede Regional Curuguaty - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
53	76111501-001	Edificio del Comedor, Medicina Laboral – Complejo San Miguel – Áreas Cubiertas y libres	meses	24
54	76111501-001	Complejo Laurelty San Lorenzo – Áreas Verdes	meses	24
55	76111501-001	Complejo Boggiani – Áreas Libres	meses	24
56	76111501-001	Sub Estación 500 kV, 220 kV, 60 kV y Depósito de Materiales – Villa Hayes – Áreas Cubiertas y Libres	meses	24
57	76111501-001	Sub Estación 500 kV y 220 kV – Ayolas – Áreas Cubiertas y Libres	meses	24

2. Plan de Cumplimiento de Servicios

ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de prestación de los servicios	Fecha(s) final(es) de prestación de los servicios.
1	Edificio Sede Central, Portería Central y Oficinas del Dpto. de Personal - Áreas cubiertas.	24	meses	Edificio Sede Central	*
2	Complejo San Miguel, Edificio Sede Central y Áreas Adyacentes - Áreas libres.	24	meses	Complejo San Migue, Sede Central y Adyacentes.	*
3	Sede Social Trinidad - Áreas cubiertas.	24	meses	Sede Social Trinidad	*
4	Sede Social Trinidad - Áreas libres.	24	meses	Sede Social Trinidad	*
5	Sala Maternal y Guardería Infantil - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sala Maternal y Guardería Infantil	*
6	Sede Kubitschek - Áreas cubiertas y Libres.	24	meses	Sede Kubitschek	*
7	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia -Áreas cubiertas.	24	meses	Dpto. Mant. Equipos de Transmisión	*
8	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia - Áreas libres.	24	meses	Dpto. Mant. Equipos de Transmisión	*

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

DOC - ANDE
FOJA
291
DCP/DVL

9	Dpto. Protecciones y Mediciones –Barrio Pinozá - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Dpto. Protecciones y Mediciones	*
10	Edificio Departamento de Distribución Regional Capital – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	meses	Edificio Dpto. de Distribución Regional Capital	*
11	Complejo Boggiani, Oficina de Cobranzas, Edificio de la Central Telefónica, Vestuario, Portería y Oficina de Atención al Cliente - Áreas cubiertas.	24	meses	Complejo Boggiani, Ofic. De Cobranzas, Central Telefónica, Vestuario, Portería y Of. de Atención al Cliente	*
12	Dpto. de Mantenimiento de Vehículos y Sección Operación de Vehículos – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	meses	Dpto. de Mant. de Vehículos y Secc. Operac. de Vehículos	*
13	Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales de Distribución - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	24	meses	Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales de Distrib. (Complejo Laurelty)	*
14	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión y Sala de Mando EE.EE. - Complejo Laurelty San Lorenzo - Áreas cubiertas.	24	meses	Dpto. Mant. Eq. de Transmisión y Sala de mando EE.EE. (Complejo Laurelty)	*
15	Dpto. Administración de Materiales de Transmisión - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	24	meses	Dpto. Administración de Materiales de Transmisión (Complejo Laurelty)	*
16	Complejo km 4 - Ciudad del Este – Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Complejo km 4 - Ciudad del Este	*
17	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas verdes.	24	meses	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray	*
18	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas cubiertas	24	meses	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray	*
19	Presa Yguazú - Áreas libres.	24	meses	Presa Yguazú	*
20	División de Administración de Materiales de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	meses	División de Administración de Materiales de Distribución (Complejo Boggiani)	*
21	Edificio División de Operación- Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	24	meses	Edificio División de Operación	*
22	Edificio Ex Sede Central - Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	24	meses	Edificio Ex Sede Central (Complejo San Miguel)	*
23	Departamento de Formación y Capacitación - Áreas cubiertas.	24	meses	Departamento de Formación y Capacitación	*
24	Dpto. de Operación Comercial, Oficina de Calidad y Seguridad Ocupacional y Sección Selección del Personal - Complejo San Miguel – Áreas cubiertas.	24	meses	Departamento de Operación Comercial, Oficina de Calidad y Seguridad Ocupacional y Sección Selección de Personal (Complejo San Miguel)	*
25	Edificio Belo Horizonte – Áreas cubiertas y libres	24	meses	Edificio Belo Horizonte	*
26	Dpto. Mantenimiento de Líneas de Transmisión - Áreas cubiertas.	24	meses	Dpto. Mant. Líneas de Transmisión	*
27	Sede Regional Paraguarí - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Paraguarí	*

CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-9

Ing. [illegible] D.
Jefa Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

UOC - ANDE
FOJA 290
DCP/DVN

28	Sede Regional Ciudad del Este - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Ciudad del Este	*
29	Sede Regional Capiatá - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Capiatá	*
30	Sede Regional Coronel Oviedo - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Coronel Oviedo	*
31	División de Administración y Supervisión de Obras de Distribución – Ex Puerto Botánico - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	División de Administración y Supervisión de Obras de Distribución	*
32	Sede. Regional Encarnación - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede. Regional Encarnación	*
33	Departamento de Intervenciones (Lambaré) - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Departamento de Intervenciones (Lambaré)	*
34	Departamento de Acompañamiento del Personal -Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Departamento de Acompañamiento del Personal	*
35	División de Administración y Supervisión de Obras de Generación y Transmisión - Áreas cubiertas.	24	meses	División de Administración y Supervisión de Obras de Generación y Transmisión (Complejo Boggiani)	*
36	Sede Regional Caacupé - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Caacupé	*
37	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	meses	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución (Complejo Boggiani)	*
38	Departamento de Supervisión de Obras de Distribución -Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	meses	Departamento de Supervisión de Obras de Distribución (Complejo Boggiani)	*
39	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	meses	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución (Complejo Boggiani)	*
40	Departamento de Mantenimiento de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	meses	Departamento de Mantenimiento de Distribución (Complejo Boggiani)	*
41	Sede Regional Maria Auxiliadora - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Maria Auxiliadora	*
42	Edificio MB 4 – Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	24	meses	Edificio MB 4	*
43	Estaciones y Sub Estaciones – Villa Aurelia, Tres Bocas, Barrio Parque, Lambaré, Republicano y San Antonio - Áreas Cubiertas y Libres.	24	meses	Estaciones y Sub Estaciones	*
44	Estaciones y Sub Estaciones San Lorenzo, La Victoria, Guarambaré, Villeta, Luque, Capiatá - Áreas cubiertas y libres	24	meses	Estaciones y Sub Estaciones	*
45	Estaciones y Sub Estaciones Puerto Botánico, Villa Hayes, Limpio, Pirayu, Itaugua - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Estaciones y Sub Estaciones	*
46	Estaciones y Sub Estaciones Parque Caballero, Gral. Diaz, Central, San Miguel y Caacupe -Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Estaciones y Sub Estaciones	*

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-94-9

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

DOC - ANDE FOJA 289 DCP/DVN

47	Sede Regional Ñeembucú - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Ñeembucú	*
48	Sede Regional Concepción - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Concepción	*
49	Sede Regional San Pedro del Ycuamandyjú - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional San Pedro del Ycuamandyjú	*
50	Sede Regional Caazapá - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Caazapá	*
51	Sede Regional Coronel Bogado - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Coronel Bogado	*
52	Sede Regional Curuguaty - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Curuguaty	*
53	Edificio del Comedor, Medicina Laboral – Complejo San Miguel – Áreas Cubiertas y libres	24	meses	Edificio Comedor, Medicina Laboral, Complejo San Miguel	*
54	Complejo Laurelty San Lorenzo – Áreas Verdes	24	meses	Complejo Laurelty San Lorenzo	*
55	Complejo Boggiani – Áreas Libres	24	meses	Complejo Boggiani	*
56	Sub Estación 500 kV, 220 kV, 60 kV y Depósito de Materiales – Villa Hayes – Áreas Cubiertas y Libres	24	meses	Villa Hayes	*
57	Sub Estación 500 kV y 220 kV – Ayolas – Áreas Cubiertas y Libres	24	meses	Ayolas	*

*Los trabajos deberán ser realizados a partir de la fecha de entrada en vigencia del Contrato hasta la fecha de terminación del mismo.

La Contratante, en todas sus relaciones con el Contratista, estará representada por el Dpto. de Servicios Generales o por la persona que éste indique.

El Contratista deberá realizar el servicio en el horario, frecuencia y lugar establecidos en las Especificaciones Técnicas.

La Vigencia del Contrato será de dos (2) años.

3. Especificaciones Técnicas

ítem	Nombre del Servicio	E.E.T.T.
1	Edificio Sede Central, Portería Central y Oficinas del Dpto. de Personal - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
2	Complejo San Miguel, Edificio Sede Central y Áreas Adyacentes - Áreas libres.	DL/DSG5/04/2014
3	Sede Social Trinidad - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-94-8

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

DSC - ANDE FOJA 288 DCP/DVN

4	Sede Social Trinidad - Áreas libres.	DL/DSG5/04/2014
5	Sala Maternal y Guardería Infantil - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
6	Sede Kubitschek - Áreas cubiertas y Libres.	DL/DSG5/04/2014
7	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia -Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
8	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia - Áreas libres.	DL/DSG5/04/2014
9	Dpto. Protecciones y Mediciones –Barrio Pinozá - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
10	Edificio Departamento de Distribución Regional Capital – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
11	Complejo Boggiani, Oficina de Cobranzas, Edificio de la Central Telefónica, Vestuario, Portería y Oficina de Atención al Cliente - Áreas cubierta.	DL/DSG5/04/2014
12	Dpto. de Mantenimiento de Vehículos y Sección Operación de Vehículos – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
13	Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales de Distribución - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
14	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión y Sala de Mando EE.EE. - Complejo Laurelty San Lorenzo - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
15	Dpto. Administración de Materiales de Transmisión - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
16	Complejo km 4 - Ciudad del Este – Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
17	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas verdes.	DL/DSG5/04/2014
18	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas cubiertas	DL/DSG5/04/2014
19	Presa Yguazú - Áreas libres.	DL/DSG5/04/2014
20	División de Administración de Materiales de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
21	Edificio División de Operación- Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
22	Edificio Ex Sede Central - Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
23	Departamento de Formación y Capacitación - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
24	Dpto. de Operación Comercial, Oficina de Calidad y Seguridad Ocupacional y Sección Selección del Personal - Complejo San Miguel – Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
25	Edificio Belo Horizonte – Áreas cubiertas y libres	DL/DSG5/04/2014
26	Dpto. Mantenimiento de Líneas de Transmisión - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
27	Sede Regional Paraguarí - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-94-3

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transportes

p/ Secretaría General

ANDE FOJA 287 DCP/DVN

28	Sede Regional Ciudad del Este - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
29	Sede Regional Capiatá - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
30	Sede Regional Coronel Oviedo - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
31	División de Administración y Supervisión de Obras de Distribución – Ex Puerto Botánico - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
32	Sede. Regional Encarnación - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
33	Departamento de Intervenciones (Lambaré) - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
34	Departamento de Acompañamiento del Personal -Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
35	División de Administración y Supervisión de Obras de Generación y Transmisión - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
36	Sede Regional Caacupé - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
37	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
38	Departamento de Supervisión de Obras de Distribución -Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
39	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
40	Departamento de Mantenimiento de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
41	Sede Regional Maria Auxiliadora - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
42	Edificio MB 4 – Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
43	Estaciones y Sub Estaciones – Villa Aurelia, Tres Bocas, Barrio Parque, Lambaré, Republicano y San Antonio - Áreas Cubiertas y Libres.	DL/DSG5/04/2014
44	Estaciones y Sub Estaciones San Lorenzo, La Victoria, Guarambaré, Villeta, Luque, Capiatá - Áreas cubiertas y libres	DL/DSG5/04/2014
45	Estaciones y Sub Estaciones Puerto Botánico, Villa Hayes, Limpio, Pirayu, Itaugua - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
46	Estaciones y Sub Estaciones Parque Caballero, Gral. Diaz, Central, San Miguel y Caacupe - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
47	Sede Regional Ñeembucú - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
48	Sede Regional Concepción - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
49	Sede Regional San Pedro del Ycuamandyjú - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

DOC. ADM. FOJA 286. DCP/DVN

50	Sede Regional Caazapá - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
51	Sede Regional Coronel Bogado - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
52	Sede Regional Curuguaty - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
53	Edificio del Comedor, Medicina Laboral – Complejo San Miguel – Áreas Cubiertas y libres	DL/DSG5/04/2014
54	Complejo Laurelty San Lorenzo – Áreas Verdes	DL/DSG5/04/2014
55	Complejo Boggiani – Áreas Libres	DL/DSG5/04/2014
56	Sub Estación 500 kV, 220 kV, 60 kV y Depósito de Materiales – Villa Hayes – Áreas Cubiertas y Libres	DL/DSG5/04/2014
57	Sub Estación 500 kV y 220 kV – Ayolas – Áreas Cubiertas y Libres	DL/DSG5/04/2014

4. Inspecciones y Pruebas

Las Inspecciones y Pruebas serán realizadas, según lo prescrito en las Especificaciones Técnicas.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-9

p/ Secretaría General

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1070/2014

"Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País"

ADENDA N° 1

Asunción, 28 de octubre del 2014

AL OFERENTE:

Señor(es)

Con relación a la Licitación Pública de referencia, favor tener en cuenta para la preparación de sus ofertas lo siguiente:

- Sustituir la planilla auxiliar del Pliego de Bases y Condiciones por su Revisión que se adjunta al presente documento.
- Sustituir la Pág. 4 de la Sección VII – Condiciones Especiales del Contrato por su Revisión que se adjunta al presente documento.

Les saludamos muy atentamente,

DPTO. DE LICITACIONES SECCION L.P.N.

Ing. Jorge D. Lopez
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

ANDE

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales
Jefe

LAPA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-94-9

p/ Secretaría General

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1070/2014

"Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País"

ADENDA N° 2

Asunción, 19 de noviembre del 2014

AL OFERENTE:

Señor(es)

Con relación a la Licitación Pública de referencia, favor tener en cuenta para la preparación de sus ofertas lo siguiente:

- Sustituir la página 5 de la Sección IV, del Pliego de Bases y Condiciones por su Revisión, que se adjunta al presente documento.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE
Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-934-3

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

p/ Secretaría General

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ANDE

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1070/2014

Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 19 de noviembre de 2014

Al Oferente:

Señor(es)
CONSERMAR

Hemos recibido de potenciales oferentes las siguientes consultas, cuyas respuestas damos a continuación:

CONSULTA N° 1

Las consultas se basan en el trabajo para el o los días sábados tanto para el Ítem 1 Sede Central como para el Ítem 4 Sede Social Trinidad y el Ítem 42. Resulta que la Adenda N° 1 informa que se emplearán 22 días para el cálculo de costo de mano de obra para todos los ítems excepto para el Ítem N° 1 donde será considerado 23 días. Es por esto que nos invade la duda de definir claramente los siguientes puntos:

a) Para el ítem N° 1-Sede Central

Considerando que se tendrá en cuenta el Art 232 del código laboral donde establece que en ningún caso el trabajo diario o jornal será inferior a la suma que resulte de dividir el salario mínimo vigente por veintiséis días y haciendo la proyección para el Ítem N° 1 resulta que se trabajarán 26 días.

No sería correcto pensar en 26 días en lugar de 23 días, ya que existen en promedio 4 sábados? O bien, de mantenerse 23 días, significaría entonces que será necesario trabajar solo (1) sábado al mes o todos los sábados del mes? ya que para todos los ítems que trabajan de Lunes a viernes se calcula con 22 días.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-94-3

p/ Secretaría General

b) Para el ítem N° 4— Sede Social Trinidad e Ítem 42 Edificio MB4- Complejo San Miguel

Siendo que se trabajará una mayor cantidad de días en los ítems mencionados en la referencia, se mantendrán los 22 días como base de cálculo o será 26 días?

RESPUESTA:

Al respecto, sírvase considerar para la elaboración de sus ofertas la ADENDA N° 2

Atentamente;

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80120-94-9

p/ Secretaria General

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ANDE

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1070/2014

Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 2

Asunción, 24 de noviembre de 2014

Al Oferente:

Señor(es)

Hemos recibido de potenciales oferentes las siguientes consultas, cuyas respuestas damos a continuación:

CONSULTA N° 1

Sistema de Adjudicación:

El PBC establece lo siguiente

A los efectos de garantizar una adecuada cobertura y una mejor prestación de los servicios y ejecución de los trabajos, la Convocante adjudicará hasta un máximo de diez (10) Ítems por Oferente.

La evaluación y la adjudicación se efectuará, iniciando con el Ítem N° 1, luego el Ítem N° 2, y así sucesivamente, hasta adjudicar la totalidad de los ítems.

En el caso que el Oferente haya sido adjudicado con el número máximo de 10 Ítems, y su oferta sea la única para un Ítem cualquiera, el mismo podrá ser adjudicado con mayor número de Ítems.

Al respecto, solicitamos a la Convocante establecer un sistema de distribución de la adjudicación que permita una mayor claridad y evite que se den resultados injustos, como ser otorgando los ítems con mayor cuantía a un determinado oferente

En este sentido, creemos que los requisitos de calificación previstos en el PBC posibilitan seleccionar a los oferentes que posean la solvencia y capacidad suficiente para ejecutar el contrato, pudiendo adjudicarse el mayor número de ítems a aquel que cumpla con todos los requisitos y presente los precios más bajo.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

P/A
Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales
Jefe

p/ Secretaría General

LAIS... PRODUCTORES S.A.
RUC: 80020-194-9

No obstante y de persistir la postura de limitar el número de ítems a ser adjudicados a un mismo oferente, solicitamos respetuosamente a la Convocante que establezca como ítems "no combinables", o que no puedan adjudicarse a un mismo oferente, de tal forma a que la adjudicación resulte más equitativa a los oferentes.

RESPUESTA N° 1

Solicitamos remitirse al punto 3 – Forma de Adjudicación del Contrato, de la Sección III "Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación".

CONSULTA N° 2

Planilla Auxiliar N° 3:

En la Adenda N° 1 se establece la Planilla de Composición de Cargas Sociales conforme copiamos a continuación:

COMPOSICION DE CARGAS SOCIALES		
Ítem	Discriminación	(%)
1	Aporte patronal al IPS	16,5
2	Aguinaldo	8,33
3	Vacaciones	3,33
4	Indemnizaciones	4,17

Al respeto, solicitamos aclarar si dichos valores porcentuales corresponden al cálculo del tipo "Jornalero", y si dichos valores no son susceptibles de modificación.

RESPUESTA N° 2

Remitirse a la Adenda N° 1 de la Sección IV-Formularios de la Oferta y aclaramos que los valores insertados en la misma no son susceptibles de modificación.

CONSULTA N° 3

Cantidad de Empleados Operarios y Supervisores:

Observamos que el PBC requiere en todos los ítems la prestación de servicios de operarios y supervisores. A modo de ejemplo, copiamos la redacción del Ítem

ITEM 1

5. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de catorce (14) empleados, incluido un supervisor conforme al siguiente esquema:

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

P/A Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales
Jefe

LAIN CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80070-94-9

Secretaría General

De lunes a viernes:

De 06:30 hs a 14:30 hs..... Siete (7) empleados para el mantenimiento exclusivo de los sanitarios de Planta Baja y otro exclusivo para mantenimiento del sector de atención al cliente.

De 14:30 hs a 18:30 hs..... Siete (7) empleados.

Días sábados:

De 07:00 hs a 11:00 hs..... Catorce (14) empleados.

ÍTEM 33

4. Personal

El proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza una cantidad mínima de dos (2) empleados, incluido un supervisor, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 a 15:00 hs..... Dos (2) empleados.

ÍTEM 35

4. Personal

El proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza una cantidad mínima de un (1) empleado, incluido un supervisor, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Un (1) empleado.

En todos los casos, se observa que la cantidad de empleados es "incluido un supervisor", lo cual no resulta claro, considerando el ítem 35, dando la impresión de que los oferentes deben cotizar un empleado más, a los establecidos en el PBC. A efectos de evitar malas interpretaciones, solicitamos a la convocante aclarar si se debe cotizar un supervisor por cada ítem, y la cantidad exacta de operarios, y sugerimos, respetuosamente, utilizar el siguiente cuadro resumen:

ITEM	Descripción del Servicio	CANTIDAD DE OPERARIOS	CANTIDAD DE SUPERVISORES	CANTIDAD DE EMPLEADO
T O T A L				

Por todo lo expuesto, solicitamos a la Convocante considerar los puntos consultados y la incorporación al Pliego de Bases y Condiciones los puntos solicitados, de tal forma a permitir, no solo nuestra participación, sino de un mayor número de potenciales oferentes, en virtud de los Principios Generales consagrados en el Art. 4 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-004-9

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

S/A Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales
Jefe

Secretaría General

RESPUESTA N° 3

Para todos los ítems de la presente licitación, la cantidad mínima de personal requerida incluye la figura del supervisor; y para el ítem 35 deberá considerarse un solo personal.

CONSULTA N° 4

En el ítem 1 según las Especificaciones Técnicas indican el horario de Servicio:

De lunes a viernes de 06:30 hs a 14:30 hs..... siete (7) empleados
De 14:30 a 18.30 hs..... siete (7) empleados

Días sábados
De 07:00 a 11:00 hs.... catorce (14) empleados,
Luego indican en la Adenda N° 1 la cantidad y horas de días trabajados y piden considerar 23 días para este Ítem, nuestra consulta es la siguiente, si para ese grupo de personas que trabajan 8 horas de lunes a viernes y 4 horas los días sábados se multiplica directamente por 23 días las 8 horas y el resultado de este cálculo es el salario que incluye los sábados, sin considerar el cálculo normal de 4.5 días promedio para las horas pagadas por los días sábados.
Y el grupo que trabaja de tarde de lunes a sábados se realizará también el mismo procedimiento pagándole de esta manera por un solo sábado al mes.

RESPUESTA N° 4

Remitirse a la Adenda N° 2 correspondiente a la Sección IV – Formularios de la Oferta

CONSULTA N° 5

En el Ítem 19 indican en las Especificaciones Técnicas en la pág. 2/2 que los días trabajados son de 15 días al mes y luego en la Adenda N° 1 en las Especificación de la Elaboración de la Planilla Auxiliar N° 1 indica que se deberá considerar por 10 días al Mes no habiendo modificación de la Especificación Técnica. Cuál de los días se deberá tener en cuenta para la elaboración del salario a pagar, será de 15 o 10 días?

RESPUESTA N° 5

Remitirse a la Adenda N° 2 correspondiente a la Sección IV – Formularios de la Oferta

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

P/A Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales
Jefe

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020194-3

p/ Secretaría General

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 3189/2014

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1070/2014, PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA ANDE, UBICADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAÍS, AD REFERÉNDUM DE LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2015 Y 2016, RESPECTIVAMENTE, A LAS FIRMAS LAYA CONSTRUCCIONES S.A., CONSORCIO CR (RENOVA S.A. – CEVIMA S.A.), EPALIM S.R.L., LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L., MARCI SERVICE S.R.L., POTÍ SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, DE ALBERTO PALUMBO Y PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Asunción, 22 de diciembre de 2014

VISTO: La Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1070/2014, con ID N° 269536, para Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País, Ad Referéndum de la aprobación de los Presupuestos correspondientes a los años 2015 y 2016, respectivamente, cuyo Llamado fue autorizado por Resolución P/CP/Nº 3000/2014 de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron sobres de ofertas dieciséis firmas, según Acta N° 164/2014 de fecha 28 de noviembre de 2014;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/N° 35516 de fecha 5 de noviembre de 2014, resulta conveniente adjudicar la Licitación Pública Nacional a las firmas Laya Construcciones S.A., Consorcio CR (Renova S.A. – Cevima S.A.), Epalim S.R.L., Limpieza Integral S.R.L., Marci Service S.R.L., Potí Servicio Integral de Limpieza, de Alberto Palumbo y Proyectos y Servicios del Paraguay S.A., por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser sus ofertas económicamente ventajosas para la ANDE;

Que la Adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, está conforme en su totalidad al Art. 28º de la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas, concordante con el Art. 63° del Decreto N° 21909/2003,

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27°, inciso i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificada por el Art. 16° de la Ley N° 2199/2003;

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC 80020-94-9

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 3189/2014 - Pág. 2

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1070/2014, para Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País, Ad Referéndum de la aprobación de los Presupuestos correspondientes a los años 2015 y 2016, respectivamente, en las siguientes condiciones:

1.1 A Laya Construcciones S.A.:

Item	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
1	Edificio Sede Central, Portería Central y Oficinas del Dpto. de Personal - Áreas cubiertas.	24	27.965.880	671.181.120
2	Complejo San Miguel, Edificio Sede Central y Áreas Adyacentes - Áreas libres.	24	18.042.421	433.018.104
5	Sala Maternal y Guardería Infantil - Áreas cubiertas y libres.	24	6.789.456	162.946.944
6	Sede Kubitschek - Áreas cubiertas y libres.	24	6.789.456	162.946.944
7	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia - Áreas cubiertas.	24	9.040.489	216.971.736
9	Dpto. Protecciones y Mediciones –Barrio Pinozá - Áreas cubiertas y libres.	24	6.789.456	162.946.944
10	Edificio Departamento de Distribución Regional Capital – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	4.539.522	108.948.528
11	Complejo Boggiani, Oficina de Cobranzas, Edificio de la Central Telefónica, Vestuario, Portería y Oficina de Atención al Cliente - Áreas cubiertas.	24	9.040.489	216.971.736
12	Dpto. de Mantenimiento de Vehículos y Sección Operación de Vehículos – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	6.790.006	162.960.144
13	Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales de Distribución - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	24	4.539.522	108.948.528
46	Estaciones y Sub Estaciones Parque Caballero, Gral. Díaz, Central, San Miguel y Caacupé - Áreas cubiertas y libres.	24	11.290.971	270.983.304
48	Sede Regional Concepción - Áreas cubiertas y libres.	24	9.040.489	216.971.736
49	Sede Regional San Pedro del Ycuamandyyú - Áreas cubiertas y libres.	24	9.040.489	216.971.736
51	Sede Regional Coronel Bogado - Áreas cubiertas y libres.	24	9.040.489	216.971.736

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-9-13

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

56	Sub Estación 500 kV, 220 kV, 66 kV y Depósito de Materiales – Villa Hayes – Áreas cubiertas y libres.	24	11.290.971	270.983.304
Total			**150.030.106**	**3.600.722.544**

por un monto total de G 3.600.722.544 (tres mil seiscientos millones setecientos veintidós mil quinientos cuarenta y cuatro guaraníes), IVA incluido.

1.2 A Consorcio CR (Renova S.A. – Cevima S.A.):

Ítem	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
3	Sede Social Trinidad - Áreas cubiertas.	24	5.494.486	131.867.664
16	Complejo km 4 - Ciudad del Este – Áreas cubiertas y libres.	24	16.984.874	407.636.976
17	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas verdes.	24	13.839.547	332.149.128
18	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas cubiertas.	24	20.666.819	496.003.656
20	División de Administración de Materiales de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	4.544.485	109.067.640
21	Edificio División de Operación - Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	24	2.350.428	56.410.272
23	Departamento de Formación y Capacitación - Áreas cubiertas.	24	4.541.181	108.988.344
24	Dpto. de Operación Comercial, Oficina de Calidad y Seguridad Ocupacional y Sección Selección del Personal - Complejo San Miguel – Áreas cubiertas.	24	8.073.197	193.756.728
25	Edificio Bello Horizonte – Áreas cubiertas y libres	24	6.798.558	163.165.392
26	Dpto. Mantenimiento de Líneas de Transmisión - Áreas cubiertas.	24	6.981.908	167.565.792
Total			**90.275.483**	**2.166.611.592**

por un monto total de G 2.166.611.592 (dos mil ciento sesenta y seis millones seiscientos once mil quinientos noventa y dos guaraníes), IVA incluido.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 3189/2014 - Pág. 4

1.3 A Epalim S.R.L.:

Item	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
4	Sede Social Trinidad - Áreas libres.	24	10.217.331	245.215.944
8	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia - Áreas libres.	24	15.745.348	377.888.352
14	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión y Sala de Mando EE.EE. - Complejo Laurelty San Lorenzo - Áreas cubiertas.	24	4.778.039	114.672.936
15	Dpto. Administración de Materiales de Transmisión - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	24	4.710.179	113.044.296
22	Edificio Ex Sede Central - Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	24	11.979.027	287.496.648
37	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	6.044.759	145.074.216
38	Departamento de Supervisión de Obras de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	4.874.174	116.980.176
39	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	4.913.759	117.930.216
42	Edificio MB 4 – Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	24	13.135.850	315.260.400
54	Complejo Laurelty San Lorenzo – Áreas Verdes.	24	12.691.557	304.597.368
Total			**89.090.023**	**2.138.160.552**

por un monto total de G 2.138.160.552 (dos mil ciento treinta y ocho millones ciento sesenta mil quinientos cincuenta y dos guaraníes), IVA incluido.

1.4 A Limpieza Integral S.R.L.:

Item	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
34	Departamento de Acompañamiento del Personal -Áreas cubiertas y libres.	24	3.703.486	88.883.664
35	División de Administración y Supervisión de Obras de Generación y Transmisión - Áreas cubiertas.	24	3.687.386	88.497.264
	Complejo Boggiani – Áreas libres.	24	20.150.429	483.610.296
Total			**27.541.301**	**660.991.224**

por un monto total de G 660.991.224 (seiscientos sesenta millones novecientos noventa y un

LAVA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80078018-8

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

mil doscientos veinticuatro guaraníes), IVA incluido.

1.5 A Marci Service S.R.L.:

Item	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
19	Presa Yguazú - Áreas libres.	24	9.706.930	232.966.320

por un monto total de G 232.966.320 (doscientos treinta y dos millones novecientos sesenta y seis mil trescientos veinte guaraníes), IVA incluido.

1.6 A Potí Servicio Integral de Limpieza, de Alberto Palumbo:

Item	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
28	Sede Regional Ciudad del Este - Áreas cubiertas y libres.	24	17.372.007	416.928.168
29	Sede Regional Capiatá - Áreas cubiertas y libres.	24	11.183.756	268.410.144
30	Sede Regional Coronel Oviedo - Áreas cubiertas y libres.	24	12.786.467	306.875.208
31	División de Administración y Supervisión de Obras de Distribución – Ex Puerto Botánico - Áreas cubiertas y libres.	24	4.421.605	106.118.520
32	Sede Regional Encarnación - Áreas cubiertas y libres.	24	11.111.882	266.685.168
33	Departamento de Intervenciones (Lambaré) - Áreas cubiertas y libres.	24	6.770.731	162.497.544
40	Departamento de Mediciones de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	5.908.156	141.795.744
43	Estaciones y Sub Estaciones – Villa Aurelia, Tres Bocas, Barrio Parque, Lambaré, Republicano y San Antonio - Áreas cubiertas y libres.	24	16.171.832	388.123.968
44	Estaciones y Sub Estaciones San Lorenzo, La Victoria, Guarambaré, Villeta, Luque, Capiatá - Áreas cubiertas y libres.	24	16.401.852	393.644.448
45	Estaciones y Sub Estaciones Puerto Botánico, Villa Hayes, Limpio, Pirayu, Itauguá -Áreas cubiertas y libres.	24	14.051.577	337.237.848
Total			**116.179.865**	**2.788.316.760**

por un monto total de G 2.788.316.760 (dos mil setecientos ochenta y ocho millones

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº **3189/2014** - Pág. 6

trescientos dieciséis mil setecientos sesenta guaraníes), IVA incluido.

1.7 A Proyectos y Servicios del Paraguay S.A.:

Item	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
27	Sede Regional Paraguarí - Áreas cubiertas y libres.	24	8.573.095	205.754.280
36	Sede Regional Caacupé - Áreas cubiertas y libres.	24	10.035.725	240.857.400
41	Sede Regional Maria Auxiliadora - Áreas cubiertas y libres.	24	7.917.606	190.022.544
47	Sede Regional Ñeembucú - Áreas cubiertas y libres.	24	10.327.550	247.861.200
50	Sede Regional Caazapá - Áreas cubiertas y libres.	24	10.383.925	249.214.200
52	Sede Regional Curuguaty - Áreas cubiertas y libres.	24	10.643.250	255.438.000
53	Edificio del Comedor, Medicina Laboral – Complejo San Miguel – Áreas cubiertas y libres.	24	8.983.094	215.594.256
57	Sub Estación 500 kV y 220 kV – Ayolas – Áreas cubiertas y libres.	24	16.785.219	402.845.256
Total			**83.649.464**	**2.007.587.136**

por un monto total de G 2.007.587.136 (dos mil siete millones quinientos ochenta y siete mil ciento treinta y seis guaraníes), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Servicios Administrativos y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente

LAVI CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020-94-9

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
...les y Transporte

p/ Secretaría General

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 1074/2014

Asunción, 23 de diciembre de 2014

Señores
Laya Construcciones S.A.
Cerro León N° 249 e/ Yegros e Iturbe
Teléfono: 371.154 – 371.342
layasa@hotmail.com
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 28 de noviembre de 2014, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1070/2014 "Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País, Ad Referéndum de la aprobación de los Presupuestos correspondientes a los años 2015 y 2016, respectivamente".

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/Nº 3189/2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, resolvió adjudicar la mencionada Licitación en las siguientes condiciones:

- A Laya Construcciones S.A.: Ítems 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 46, 48, 49, 51 y 56.
- A Consorcio CR (Renova S.A. – Cevima S.A.).: Ítems 3, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 y 26.
- A Epalim S.R.L.: Ítems 4, 8, 14, 15, 22, 37, 38, 39, 42 y 54.
- A Limpieza Integral S.R.L.: Ítems 34, 35 y 55.
- A Marci Service S.R.L.: Ítem 19.
- A Potí Servicio Integral de Limpieza, de Alberto Palumbo.: Ítems 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 43, 44 y 45.
- A Proyectos y Servicios del Paraguay S.A.: Ítems 27, 36, 41, 47, 50, 52, 53 y 57.

Por consiguiente, solicitamos la presentación de la Constancia de estar inscripta en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE). Los documentos que no se encuentran activos deberán ser presentados en copias debidamente autenticadas por Escribano Público en el Departamento de Contratos, Segundo Piso – Oficina 218; a fin de proseguir con los trámites pertinentes para la suscripción del contrato teniendo en cuenta el plazo establecido en el artículo 36 de la Ley 2051/2003.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas

DCP / UOC * Unidad Operativa de Contratación * ANDE

HCA/fq

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020[illegible]

p/ Secretaría General