LPN 46/19 "AMPLIACION DE LA ZONA PUBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP" ID N° 366171

ENGINEERING S.A.

					S/COMPARATIVO	S/CONTRATO	S/SICP
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
1	72102602-007	DESMONTE Y RETIRO DE MAMPARAS	32	54.292	1.737.344	1.737.344	1.737.344
2	72152507-001	DESMONTE DE PISO VINILICO	26	45.244	1.176.344	1.176.344	1.176.344
3	72102508-001	REGULARIZACION DE ALIZADA BASE PARA PISO	26	36.341	944.866	944.866	944.866
4	72152507-001	PISO VINILICO DE ALTO TRAFICO	26	180.974	4.705.324	4.705.324	4.705.324
5	72131601-005	DEMOLISION DE MAMPOSTERIA DE 0,15	2,10	38.005	79.811	79.811	79.810
6	72102508-9999	TABIQUE DE YESO ACARTONADO	25	325.754	8.143.850	8.143.850	8.143.850
7	72102602-005	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM C/ PLOTEADO ESMERILADO (2,1 X 1)	2	3.610.437	7.220.874	7.220.874	7.220.874
8	72102508-999	MESADA DE MELAMINA (1,00 X 0,7)	1	1.085.046	1.085.046	1.085.046	1.085.046
9	72131601-012	ENDUIDO Y PINTURA LATEX	175	36.195	6.334.125	6.334.125	6.334.125
10	72102201-016	LUMINARIAS LED ADOSADAS	8	633.410	5.067.280	5.067.280	5.067.280
11	72102201-003	INSTALACION ELECTRICA (ARCO DETECTOR DE METALES Y TOMAS CORRIENTES P/ EL SEGURIDAD)	1	2.171.691	2.171.691	2.171.691	2.171.691
12	72102204-9999	TRANSLADO DEL ARCO DETECTOR DE METALES	1	6.334.099	6.334.099	6.334.099	6.334.099
13	72154021-001	CERRAMIENTO C/ VIDRIO TEMPLADO Y PLOTEADO ADHESIVO C/ DISEÑO	21,60	1.538.281	33.226.870	33.226.870	33.226.870
14	72102602-005	DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE (1,2 X 2,1)	1	271.460	271.460	271.460	271.460
15	72102602-005	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM C/ PLOTEADO ESMERILADO (2,1 X 12)	1	43.325.235	43.325.235	43.325.235	43.325.235
16	72102201-016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS TIPO FLUORESCENTE 2X20W	20	633.410	12.668.200	12.668.200	12.668.200
17	56101504-005	SILLA	1	904.871	904.871	904.871	904.871
18	56101703-002	ESCRITORIO INDIVIDUAL DE 1,20 X 0,7 C/ CAJONES	1	4.524.356	4.524.356	4.524.356	4.524.356
19	76111702-003	VALLADO DE OBRA ESTRUCTURA DESMONTABLE C/ LOGO Y LEYENDA	100	452.436	45.243.600	45.243.600	45.243.600
20	72102203-002	DESMONTAJE Y ORDENAMIENTO DE CABLEADO EXISTENTE (INCLUYE LOS CABLES DEL HUECO DE EX CINTA, CABLES DE LOS MOSTRADORES LUEGO DE LA MUDANZA Y CABLES EN GENERAL DEL AREA DE TRABAJO).	1	27.146.138	27.146.138	27.146.138	27.146.138
21	72101511-002	DESMONTE Y RETIRO DE DUCTOS DE A.A INOPERATIVOS EXISTENTE	1	13.573.069	13.573.069	13.573.069	13.573.069
22	72101601-002	CIELO RASO TECNICO (AREA NUEVA)	420	217.169	91.210.980	91.210.980	91.210.980
23	72101601-002	CIELO RASO TECNICO (AREA ACTUAL)	280	217.169	60.807.320	60.807.320	60.807.320
24	72101601-002	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO DE YESO	280	36.195	10.134.600	10.134.600	10.134.600
25	72102602-004	DESMONTE Y RETIRO DE VIDRIO TEMPLADO	200	45.244	9.048.800	9.048.800	9.048.800
26	72101607-003	CERRAMIENTO DE LOSA (EX CINTA DE EQUIPAJE)	18	814.384	14.658.912	14.658.912	14.658.912
27	72131601-005	DEMOLISION DE MAMPOSTERIA DE 0.15	75	38.005	2.850.375	2.850.375	2.850.375
28	72102508-001	RETIRO Y DEMOLISION DE PISO (PORCELANATO, PISO VINILICO , ALFOMBRA DE GOMA)	800	81.439	65.151.200	65.151.200	65.151.200
29	72102508-001	REGULARIZACION DE ALISADA BASE P/ PISO	800	63.341	50.672.800	50.672.800	50.672.800
30	72131601-009	PISO PORCELANATO DE ALTO TRAFICO	800	171.926	137.540.800	137.540.800	137.540.800
31	72102201-016	LUMINARIAS LED (SUP. 800 M2)	1	72.389.700	72.389.700	72.389.700	72.389.700
32	72102201-003	INSTALACION ELECTRICA P/ LAS	1	108.584.550	108.584.550	108.584.550	108.584.550
33	72101607-002	REVESTIMIENTO DE PLACAS DE ACM GRIS (PAREDES)	115	398.143	45.786.445	45.786.445	45.786.445
34	72153202-001	REVESTIMIENTO DE PLACAS DE ACM GRIS (PILARES)	60	398.143	23.888.580	23.888.580	23.888.580
35	72131601-012	PINTURA AL BARNIZ DE ABERTURAS DE MADERA	4	95.011	380.044	380.044	380.044
		PUERTA DE MADERA C/ MARCO Y					