CONTRATO Nº: 30/2018.-

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (FONACIDE) - PLURIANUAL.-

Entre la **GOBERNACION DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU** con **RUC N° 80009725-4,** con domicilio en Avda. Mcal. López c/ las Residentas – Salto del Guairá – República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Gobernador César Ramírez Caje**, con Cédula de Identidad Nº 2.082.722.-, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Empresa RD CONSTRUCCIONES** con **RUC N° 4528751-1**, con domicilio en Coronel Oviedo – Caaguazu, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Diego Andres Ruiz Diaz Barrios,** con Cédula de Identidad Nº 4.528.751, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (FONACIDE) - PLURIANUAL.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 345699.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN Nº: 03/2018 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (FONACIDE) - PLURIANUAL, según Resolución Nº: 347/2018. La adjudicación fue realizada según acto administrativo por Resolución Nº 494/2018.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

OBRA: Construcción de 3 (Tres) Aulas						
UBICACIÓN: Colegio Nacional San Antonio - 5ta. Linea - Distrito de Yby Pyta						
Ítem Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	182,32	3.713	676.954
	72131601-002	Relleno y compactación	M3	60,00	66.000	3.960.000
	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	30,00	132.000	3.960.000
	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	6,70	2.144.000	14.364.800
	72131601-004	Est H°A° viga encadenado inferior	M3	5,00	2.144.000	10.720.000
6	72131601-004	Est H°A° viga encadenado superior	M3	3,70	2.144.000	7.932.800
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	M3	2,40	2.310.000	5.544.000
8	72131601-004	Est H°A° pilares	M3	6,20	2.144.000	13.292.800
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	22,00	16.500	363.000
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	103,00	78.375	8.072.625
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	M2	94,00	94.875	8.918.250
12	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	80,00	16.500	1.320.000
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/tirante Madera - 2"X6"	M2	226,00	230.000	51.980.000
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	171,00	31.350	5.360.850
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	171,00	23.925	4.091.175
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.4 Tipo A	M2	171,00	99.000	16.929.000
17	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	88,00	23.925	2.105.400
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	49,00	66.000	3.234.000
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	230,00	32.175	7.400.250
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	150,00	32.175	4.826.250

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

R.D. Construcciones
de Diego Ruiz Díaz
Ruc: 4528751 - 1

21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	ML	50,00	33.000	1.650.000
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	UNI	3,00	907.500	2.722.500
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	UNI	3,00	990.000	2.970.000
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	M2	21,60	264.000	5.702.400
25	72102602-004	Vidrio doble de 3 mm	M2	21,60	115.500	2.494.800
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	174,00	16.500	2.871.000
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	M2	130,00	16.500	2.145.000
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	M2	130,00	22.275	2.895.750
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	14,50	22.275	322.988
30	72131601-012	Pintura abertura madera pint. Sintetica	M2	15,00	22.275	334.125
31	72131601-012	Pintura abertura metal c/sintético	M2	43,20	22.275	962.280
32	72131601-012	Pintura techo con tirantes al barniz	M2	226,00	16.500	3.729.000
33	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	44,00	82.500	3.630.000
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	MT	32,00	24.750	792.000
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	MT	50,00	8.250	412.500
36	72131601-001	Inst eléct tablero met p/12 llave TM	UNI	1,00	742.500	742.500
37	72131601-001	Inst eléct línea para tomacorriente	UNI	9,00	107.250	965.250
38	72131601-001	Inst eléct línea para iluminación	UNI	19,00	107.250	2.037.750
39	72131601-001	Inst eléct lampara bajo consumo de45 W	UNI	7,00	99.000	693.000
40	72131601-001	Inst eléct lampara bajo consumo de 85 W	UNI	12,00	115.500	1.386.000
41	72131601-001	Inst eléct línea p/ventilador techo	UNI	6,00	519.750	3.118.500
42	72131601-005	Rampa para minusvalidos	UNI	1,00	577.500	577.500
43	72131601-002	Cartel de obras	UNI	1,00	1.072.500	1.072.500
44	72131601-013	Trabajos complementarios limpieza final	GL	1,00	747.995	747.995
		TOTAL				220.027.492

OBRA: Construcción de Cocina Comedor

UBICACIÓN: Escuela Básica N° 3042 San Vicente - Tacuaraty - Distrito de Curuguaty

Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
45	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	93,70	3.713	347.908
46	72131601-002	Relleno y compactación	M3	26,00	66.000	1.716.000
47	72131601-005	Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm	M2	11,00	132.000	1.452.000
48	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	2,80	2.145.000	6.006.000
49	72131601-004	Est H°A° viga encadenado inferior	M3	2,50	2.145.000	5.362.500
50	72131601-004	Est H°A° viga encadenado superior	M3	2,00	2.145.000	4.290.000
51	72131601-004	Est H°A° pilares	M3	2,60	2.145.000	5.577.000
52	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	15,00	16.500	247.500
53	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	137,00	78.375	10.737.375
54	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	50,00	16.500	825.000
55	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas de zinc con sus vigas reticuladas metálicas	M2	116,00	255.750	29.667.000
56	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	86,60	30.525	2.643.465
57	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	86,60	23.925	2.071.905
58	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	86,60	99.000	8.573.400
59	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	60,00	23.925	1.435.500
60	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso	M2	34,00	66.000	2.244.000
61	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	220,00	36.983	8.136.260
62	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	54,00	32.175	1.737.450
63	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	ML	10,00	33.000	330.000
64	72131601-010	Puerta tablero 0,90x2,10 c/ marco y cerradura	UNI	1,00	990.000	990.000
65	72131601-010	Puerta de madera tipo Placa c/ marco y cerradura	UNI	2,00	396.000	792.000
66	72131601-010	Puerta metálica de 2 hojas 1,20x2,10	UNI	1,00	990.000	990.000
67	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	M2	10,80	264.000	2.851.200
68	72102602-004	Vidrio doble de 3 mm	M2	10,80	115.500	1.247.400
69	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	220,00	16.500	3.630.000
70	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	M2	54,00	16.500	891.000
71	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	7,14	22.275	159.044
72	72131601-012	Pintura abertura madera pint. Sintetica	M2	7,14	22.275	159.044
73	72131601-012	Pintura abertura metal c/sintético	M2	26,00	22.275	579.150
74	72101601-002	Cielorraso de PVC con soporte caño metálico	M2	86,60	82.500	7.144.500
75	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	23,00	82.500	1.897.500
76	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	16,00	24.750	396.000
77	72131601-011	Revestido de azulejo mesada cocina	M2	6,00	99.000	594.000
78	72131601-011	Agua corriente	UNI	1,00	660.000	660.000
79	72131601-011	Desague cloacal incluye; cañerias, rejillas, Registros, Cámara Séptica y Pozo Ciego	UNI	1,00	4.125.000	4.125.000
80	72102303-007	Pileta de cocina con griferia y mesada	UNI	1,00	1.485.000	1.485.000
81	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	MT	50,00	8.250	412.500
82	72131601-001	Inst eléct tablero met p/6 llave TM	UNI	1,00	742.500	742.500
83	72131601-001	Inst eléct línea para tomacorriente	UNI	8,00	107.250	858.000
84	72131601-001	Inst eléct línea para iluminación	UNI	14,00	107.250	1.501.500
85	72131601-001	Inst eléct lumin Bajo Consumo 85W	UNI	6,00	115.500	693.000

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU GOBERNADOR

R.D. Construcciones
de Diego Ruiz Díaz
Ruc: 4528751 - 1

86	72131601-001	Inst eléct lumin Bajo Consumo 45W	UNI	8,00	115.500	924.000
87	72131601-001	Inst eléct línea p/ventilador techo	UNI	3,00	519.750	1.559.250
88	72131601-013	Trabajos complementarios limpieza final	GL	1,00	745.957	745.957
TOTAL						129.427.807

OBRA: Construcción de Piso de Ho Ao P/ Tinglado

UBICACIÓN: Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús - 3ra. Linea Acepar - Distrito de Yasy Cañy

Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
89	72131601-002	Replanteo	M2	800,00	1.650	1.320.000
90	72131601-005	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	36,00	132.000	4.752.000
91	72131601-002	Relleno y compactación	M3	130,00	49.500	6.435.000
92	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	800,00	140.000	112.000.000
93	72131601-002	Cartel del obras	UNI	1,00	1.072.500	1.072.500
94	72131601-013	Limpieza general y retiro de escombros	GL	1,00	539.983	539.983
TOTAL						126.119.483

OBRA: Construcción de Tinglado

UBICACIÓN: Colegio Nacional Santa Librada - Colonia Britez Cue - Distrito de Yby Pyta

Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TRABAJOS PRELIMINARES:				
95	72131601-002	Replanteo y marcación general de obra	M2	600,00	2.888	1.732.800
96	72131601-002	Cartel de obras	UNI	1,00	1.072.500	1.072.500
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:				
97	72131601-004	Zapata de H°C° 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	577.500	13.860.000
		TECHOS:				
98	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos. Pilares de 25x50 con angulo de2"x3/16	M2	600,00	209.983	125.989.800
		PISO DE H°A°:				
99	72131601-005	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	30,00	132.000	3.960.000
100	72131601-002	Relleno y compactación	M3	150,00	49.500	7.425.000
101	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	600,00	140.250	84.150.000
		LIMPIEZA FINAL:				
102	72131601-013	Limpieza final de obra	UNI	1,00	825.000	825.000
TOTAL						239.015.100

OBRA: Construcción de Cercado Perimetral Muralla

UBICACIÓN: Escuela Básica N° 5954 Nuestra Señora de la Asunción - Distrito de Curuguaty

Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
103	72101703-007	Desmantelamiento tejido existente	UNI	1,00	407.550	407.550
104	72131601-004	Dados de H° 0,35x0,35x0,50	M3	10,60	1.980.000	20.988.000
105	72131601-004	Encadenados inferior HºAº 13x27	M3	15,20	1.980.000	30.096.000
106	72131601-004	Pilares de H°A° 13x25 cada 2,5 mts.	M3	9,80	1.980.000	19.404.000
107	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	65,00	19.800	1.287.000
108	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30 ladrillos comunes	M2	87,00	132.000	11.484.000
109	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15 lad. huecos, con envarillado	M2	677,00	80.850	54.735.450
110	72131601-004	Porton de vehicular y peatonal con columna de H°A° 20x20	UNI	1,00	3.795.000	3.795.000
111	72131601-008	Revoque tipo salpicado c/hidrófugo	M2	1,740	29.700	51.678.000
112	72131601-013	Trabajos complementarios limpieza final	UNI	1,00	412.500	412.500
TOTAL						194.287.500

OBRA: Reparación de Bloque de Aulas, Dirección y Sanitarios

UBICACIÓN: Colegio Nacional de Comercio General Roa Benitez - Distrito de Curuguaty

Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
113	72131601-007	Destechado de aula existente con recuperación de materiales, y desmantelamiento Inst. Eléctrica.	M2	350,00	16.500	5.775.000
114	72131601-007	Provision y colocacion de techo de chapas termo-acusticas, sobre estrucutra de madera existente.	M2	350,00	247.500	86.625.000
115	72131601-005	Envarillado de paredes	UNI	1,00	1.237.500	1.237.500
116	72131601-012	Pintura de paredes allátex	M2	750,00	16.500	12.375.000
117	72131601-012	Pintura de paredes sintético	M2	120,00	22.275	2.673.000
118	72131601-012	Pintura de maderamen de techo al barniz	M2	320,00	14.850	4.752.000
119	72131601-012	Pintura de aberturas puertas sintéticas	M2	49,00	22.275	1.091.475
120	72131601-012	Pintura de aberturas ventanas sintéticas	M2	96,00	22.275	2.138.400
121	72131601-012	Pintura de canaletas sintéticas	M2	19,60	22.275	436.590
122	72131601-012	Pintura de pizarrón	UNI	2,00	247.500	495.000
123	72131601-001	Colocacion de tablero general	UNI	1,00	825.000	825.000
124	72131601-001	Artefactos de Iluminacio lampara de bajo consumo de 85 W	UNI	15,00	115.500	1.732.500
125	72131601-001	Artefactos de Iluminacio lampara de bajo consumo de 45 W	UNI	15,00	99.000	1.485.000
126	72131601-001	Toma corriente	UNI	9,00	115.500	1.039.500
127	72131601-001	Toma p/ventlador detecho	UNI	8,00	115.500	924.000

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

D.D. Construcciones
de Diego Ruiz Díaz
Ruc: 4528751 - 1

128	72131601-001	Inst eléct línea p/ventilador techo	UNI	8,00	412.500	3.300.000
129	72102602-004	Colocación de vidrio	M2	5,00	115.500	577.500
130	72131601-010	Arreglo de ventanas balancines metálicos	UNI	1,00	990.000	990.000
131	72131601-010	Arreglo de puerta tipo tablero	UNI	11,00	206.250	2.268.750
132	72131601-010	Arreglo de puerta boxes de baño	UNI	8,00	206.250	1.650.000
133	72131601-011	Mantenimiento de baños sexados	UNI	2,00	2.475.000	4.950.000
134	72131601-011	Mantenimiento baños de profesores	UNI	3,00	825.000	2.475.000
135	72131601-011	Provision y colocacion de mingitorios	UNI	3,00	643.500	1.930.500
136	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio	UNI	6,00	643.500	3.861.000
137	72102304-005	Colocacio de canaleta moldurada	ML	59,40	90.750	5.390.550
138	72102304-005	Bajada de canaleta caño PVC de 100	ML	40,00	24.750	990.000
139	72131601-009	Guarda obra	M2	60,00	49.500	2.970.000
140	72131601-002	Cartel deobras	UNI	1,00	1.072.500	1.072.500
141	72131601-013	Limpieza final de obras	GL	1,00	719.235	719.235
		TOTAL				156.750.000

OBRA: Construcción de Baños Sexados - SSHH						
UBICACIÓN: Colegio Nacional San Antonio - 5ta. Linea - Distrito de Yby Pyta						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		Preparación de la Obra:				
142	72131601-002	a-Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	3.713	100.622
143	72131601-002	b- Replanteo	M2	27,10	5.363	145.337
144	72141511-004	Excavación y carga de cimiento de PBC	M3	10,00	577.500	5.775.000
		Estructura de HºAº:				
145	72131601-004	Encadenados de HºAº	M3	2,40	2.310.000	5.544.000
		Muros de nivelación:				
146	72131601-005	De 0,30 cm.	M2	12,20	148.500	1.811.700
147	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50	66.000	561.000
		Aislación asfaltica:				
148	72131601-006	De paredes	M2	5,30	22.275	118.058
		Muros de elevación:				
149	72131601-005	a-De 0,15 para revocar	M2	55,00	80.850	4.446.750
150	72131601-005	b-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	90.750	4.356.000
151	72131601-005	c- Envarillado bajo aberturas 2 0 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	22.275	445.500
		Techo:				
152	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	40,00	247.500	9.900.000
		Revoques:				
153	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	30.525	4.945.050
154	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	22,00	32.175	707.850
155	72131601-009	Piso de baldosas	M2	22,00	99.000	2.178.000
156	72131601-009	Zocalo cerámico	ML	2,60	23.925	62.205
		Aberturas de madera:				
157	72131601-010	a- Puerta Tablero	M2	5,25	478.500	2.512.125
158	72131601-010	b- Para boxes enchapados con formica	UNI	4,00	396.000	1.584.000
		Aberturas metálicas				
159	72131601-010	Ventanas tipo balancines	M2	3,20	280.500	897.600
		Alfeizar de ventanas				
160	72131601-010	De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	7,00	33.000	231.000
		Pinturas				
161	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	66,00	16.500	1.089.000
162	72131601-012	b- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,10	16.500	166.650
163	72131601-012	c- de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	25.000	84.000
164	72131601-012	d- De ladrillos vistos con antimho incoloro	M2	48,00	16.500	792.000
165	72131601-012	e- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	16.500	709.500
		Revestimientos				
166	72102508-003	Azulejos de 0,15x0,15 cms.	M2	97,50	99.000	9.652.500
167	72102602-004	Vidrios dobles	M2	3,20	115.500	369.600
168	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1,00	2.062.500	2.062.500
169	72131601-011	Instalación sanitaria	GL	1,00	2.722.500	2.722.500
170	72131601-011	a- Agua corriente-desague cloacal-camara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL	1,00	9.600.000	9.600.000
171	72131601-011	b- Camara séptica tipo 3 de 2,00x5,00	UNI	1,00	1.650.000	1.650.000
172	72131601-011	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50x3,00	UNI	1,00	2.887.500	2.887.500
173	72131601-009	Guarda Obra	M2	10,00	66.000	660.000
174	72131601-005	Rampa para Personas con capacidades diferenciadas	UNI	1,00	713.600	713.600
175	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.072.500	1.072.500
176	72131601-013	Limpieza Final	GL	1,00	818.971	818.971
		TOTAL				81.372.618

TOTAL GENERAL	1.147.000.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 1.147.000.000 (Guaraníes mil ciento cuarenta y siete millones).-**

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ GOBERNADOR

R.D. Construcciones de Diego Ruiz Díaz Ruc: 4528751 - 1

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 90 (noventa) días contados a partir de la recepción de la orden de inicio. (El periodo de construcción indicado se aplica para todos las obras).

1 - OBRA: Construcción de 3 (Tres) Aulas
UBICACIÓN: Colegio Nacional San Antonio - 5ta. Linea - Distrito de Yby Pyta

2 - OBRA: Construcción de Cocina Comedor
UBICACIÓN: Escuela Básica N° 3042 San Vicente - Tacuaraty - Distrito de Curuguaty

3 - OBRA: Construcción de Piso de Ho Ao P/ Tinglado
UBICACIÓN: Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús - 3ra. Linea Acepar - Distrito de Yasy Cañy

4 - OBRA: Construcción de Tinglado
UBICACIÓN: Colegio Nacional Santa Librada - Colonia Britez Cue - Distrito de Yby Pyta

5 - OBRA: Construcción de Cercado Perimetral Muralla
UBICACIÓN: Escuela Básica N° 5954 Nuestra Señora de la Asunción - Distrito de Curuguaty

6 - OBRA: Reparación de Bloque de Aulas, Dirección y Sanitarios
UBICACIÓN: Colegio Nacional de Comercio General Roa Benitez - Distrito de Curuguaty

7 - OBRA: Construcción de Baños Sexados – SSHH
UBICACIÓN: Colegio Nacional San Antonio - 5ta. Linea - Distrito de Yby Pyta

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Anticipo Financiero: **NO SE APLICA**

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
Forma y términos para garantizar los anticipos: **NO SE APLICA**

El CONTRATISTA con motivos de la firma del contrato, se obliga a presentar una garantía de fiel cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato, por una suma mínima equivalente al 5% (Cinco) del monto del mismo, garantía que tendrá vigencia de **120 días**. Dicha garantía será otorgada por intermedio de una compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación del Contratante. Con exclusión de las excepciones de nulidad Relativa, de compensación y exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadero el primer requerimiento escrito.

La Gobernación de Canindeyú, a través del Fiscal de Obras, supervisara los trabajos del CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se haya sujeto, emanadas del presente contrato, debiendo la Empresa CONTRATISTA tratar con dicha dependencia Gubernamental, todos los asuntos pertinentes a sus servicios.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
LPN Nº: 03/2018 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (FONACIDE) - PLURIANUAL.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

R.U.C. Construcciones
de Diego Ruiz Díaz
Ruc: 4528751 - 1

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, a los 27 días del mes de noviembre de 2018.

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - GOBERNADOR

.....
Diego Andres Ruiz Diaz Barrios.-
C.I.Nº 4.528.751.-
Contratista.-

R.D Construcciones
de Diego Ruiz Díaz
Ruc: 4528751 - 1

.....
Cesar Ramírez Caje.-
C.I.Nº 2.082.722.-
Gobernador.-