Contrato Nº 401 /2023

Entre la Gobernación de Guaira, con Ruc Nº 80009718-1, domiciliada en Gral. Diaz y San Roque Gonzales de Santacruz de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por **Dr. Carlos Alberto Barrero Cortesi, con cédula de identidad N° 1.233.604**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, **la firma EDR, domiciliada en Ita Pirú y José Berges, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Eduardo Agustín Duarte Rojas, con cédula de identidad N° 1.794.381,** denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE MEJORAS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE INDEPENDENCIA**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es: CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2023 ID N° 428893 "MEJORAS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE INDEPENDENCIA".-

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: **No Aplica**

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 428893

b. Otras consideraciones presupuestarias: **No Aplica.-**

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONCURSO DE OFERTA N° 02/2023, convocado por la Gobernación de Guairá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 0884/2023.

E.D.R.
Construcciones

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
CIUDAD DE TRABAJADORES
Villarrica - Paraguay

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total Referencial
1	72131601-010	cartel de obra	Unidad	1	760.000	760.000
2	72131601-013	Limpieza de canaleta de hormigon armado ubicada sobre calle. incluye retiro de basura	Metro lineal	100	34.000	3.400.000
3	72131601-002	Reparacion de canaleta de H°A°. incluye soldadura y emparches	Metro lineal	43,2	76.000	3.283.200
4	72131601-002	Mano de obra de mantenimiento de canaletas	Metro lineal	43,2	16.000	691.200
5	72131601-013	Retiro de caminero en mal estado. mano de obra	Metros cuadrados	95,3	36.000	3.430.800
6	72131601-013	Retiro de piso de hormigon en mal estado. mano de obra	Metros cuadrados	123	32.000	3.936.000
7	72131601-013	Demolicion de muralla existente. Sin recuperacion de materiales. Mano de obra	Metros cuadrados	98,3	32.000	3.145.600
8	72131601-008	Retiro de Revoque para trabajo. Mano de obra	Metros cuadrados	15,3	25.600	391.680
9	72131601-015	Pilar de h°a°. seccion de 0.20x0.15 cm	Metros cúbicos	0,63	2.160.000	1.360.800
10	72131601-015	Mano de obra para construccion de pilar de H°A°. Seccion de 0.20 x 0.15 cm	Metros cúbicos	0,63	400.000	252.000
11	72131601-004	Colocacion de varilla de 10 mm en zonas de grietas. incluye mano de obra	Metro lineal	25,3	69.080	1.747.724
12	72131601-008	Revoque en zona trabajada. incluye mano de obra	Metros cuadrados	15,3	33.600	514.080
13	72131601-012	Pintura al aceite en las oficinas de pediatria e imagenes	Metros cuadrados	96,3	17.600	1.694.880
14	72131601-012	Mano de obra de pintura al aceite	Metros cuadrados	96,3	16.000	1.540.800
15	72131601-013	Limpieza de techo de Hormigon armado. presenta moho	Metros cuadrados	135	18.000	2.430.000
16	72131601-002	Reparacion de techo de hormigon armado en donde se presenta grietas con cemento	Metros cuadrados	35,2	172.000	6.054.400
17	72131601-012	Pintura de techo de hormigon armado con murocril (pintura elastica impermeable)	Metros cuadrados	135	68.000	9.180.000
18	72131601-012	mano de obra	Metros cuadrados	135	32.000	4.320.000
19	72131601-002	Reparacion de techo de tejas rotas (presenta filtraciones en algunas oficinas)	Metros cuadrados	183	72.000	13.176.000
20	72131601-002	mano de obra de mantenimiento de techo	Metros cuadrados	183	24.000	4.392.000
21	72131601-002	reparacion de canaleta metalica. incluye soldadura y emparches	Metro lineal	125,2	32.000	4.006.400
22	72131601-002	mano de obra mantenimiento de canaletas	Metro lineal	125,2	16.000	2.003.200

E.F.R. Construcciones

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ

23	72131601-002	reparacion de canaleta metalica de bajada. incluye mano de obra	Metro lineal	25,3	44.000	1.113.200
24	72131601-012	pintura de canaleta metalica con antioxido. color a eleccion	Metro lineal	150,5	38.400	5.779.200
25	72131601-015	Pilar de perfil C de 75mm con planchuela de 1 x 1/8. Seccion de 0.12 x 0.30 cm. incluye excavacion y colocacion de hormigon armado	Metro lineal	11,2	308.000	3.449.600
26	72131601-015	mano de obra para colocacion de pilares de perfil C de 75 mm	Metro lineal	11,2	60.000	672.000
27	72131601-004	Construccion de vigas de hormigon armado con perfil C de 75 mm con planchuela de 1 x 1/8. Seccion de 0.12 x 0.25 cm	Metro lineal	30	304.000	9.120.000
28	72131601-004	mano de obra de construccion de viga armado	Metro lineal	30	62.800	1.884.000
29	72131601-007	Provision y colocacion de correas de perfil C de 75 mm	Metro lineal	100	34.000	3.400.000
30	72131601-9976	Provision y colocacion de chapa trapezoidal N° 28 sobre correas metalicas	Metros cuadrados	120	62.800	7.536.000
31	72131601-9976	mano de obra de trabajos de techo metalico	Metros cuadrados	120	30.400	3.648.000
32	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada. Seccion de 0.60 x .30 cm. para soporte de pilar	Metros cúbicos	0,86	320.000	275.200
33	72131601-003	mano de obra de Cimiento PBC	Metros cúbicos	0,86	64.000	55.040
34	72131601-005	Pilar de Mamposteria de ladrillo comun de 0.30 cm. incluye mano de obra	Metros cuadrados	5,6	188.000	1.052.800
35	72131601-008	Revoque de pilares. incluye mano de obra	Metros cuadrados	25,3	33.600	850.080
36	72131601-012	Pintura textura de pilares. color a eleccion	Metros cuadrados	25,3	80.000	2.024.000
37	72131601-012	Mano de obra de pintura texturada	Costo por Mil	25,3	20.400	516.120
38	72131601-007	Provision y colocacion de cenefa metalico de 1.00 x 1.00 metro. Grosor de 1mm para portico. incluye mano de obra	Metros cuadrados	10	360.000	3.600.000
39	72131601-012	Pintura de cenefa metalico con antioxido. color a eleccion. incluye mano de obra	Metros cuadrados	20	36.000	720.000
40	72131601-010	Provision y colocacion de letras corporeas. segun plano. incluye mano de obra	Unidad Medida Global	1	4.480.000	4.480.000
41	72131601-001	Provision y colocacion de caños corrugados de 3/4" para colocacion de cables	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000
42	72131601-001	Provision y colocacion de cables de 2mm y 4mm para circuito electrico	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
43	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion. foco led. incluye artefacto de coneccion	Unidad	4	96.000	384.000

E.R. Construcciones

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA · GUAIRA · CUNA DE TRADICIONES · Villarrica - Paraguay

44	72131601-001	Mano de obra de instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	528.000	528.000
45	72131601-015	Pilar de perfil C de 75 mm emtubado. incluye excavacion y colocacion en hormigon armado	Metro lineal	16,8	228.000	3.830.400
46	72131601-015	Mano de obra de colocacion de pilares de perfil C de 75mm	Metro lineal	16,8	32.000	537.600
47	72131601-004	Provision y colocacion de perfil C de 75 mm entubado para viga	Metro lineal	12	260.000	3.120.000
48	72131601-004	Provision y colocacion de correas de perfil C de 75 mm	Metro lineal	34	32.000	1.088.000
49	72131601-9976	Provision y colocacion de chapa trapezoidal N° 28 sobre correas metalicas	Metros cuadrados	32,2	56.000	1.803.200
50	72131601-007	Mano de obra de trabajos de techo metalico	Metros cuadrados	32,2	32.000	1.030.400
51	72131601-009	Reparacion de pisos dañados. incluye mano de obra	Metros cuadrados	8,3	68.000	564.400
52	72131601-012	Retiro de pintura existente con lija	Metros cuadrados	804,48	10.000	8.044.800
53	72131601-008	Retiro de Revoque dañadas. exterior	Metros cuadrados	89	9.600	854.400
54	72131601-008	Reparacion de Revoques dañadas	Metros cuadrados	89	36.000	3.204.000
55	72131601-012	Pintura al aceite en paredes laterales. Altura 1,00 metro	Metros cuadrados	251,4	38.400	9.653.760
56	72131601-012	Pintura al latex para paredes exteriores. color a eleccion	Litros	183,2	28.000	5.129.600
57	72131601-012	Mano de obra de pintura	Metros cuadrados	553,08	20.000	11.061.600
58	72131601-009	Construccion de piso de H°A°. Espesor de 10 cm para entrada de ambulancia	Metros cuadrados	165	120.000	19.800.000
59	72131601-009	Mano de obra de construccion de piso de H° A°	Metros cuadrados	165	72.000	11.880.000
60	72131601-005	Cordon de ladrillo comun. Revocado y pintado al latex color blanco. Incluye mano de obra	Metro lineal	96,3	76.000	7.318.800
61	72131601-009	Reparacion de pisos dañados exteriores. Baldozones de 40 x 40 existente en el lugar. Incluye mano de obra.	Metros cuadrados	65,3	68.000	4.440.400
62	72131601-012	Reparacion de cordones de estacionamiento pintado en latex color blanco	Metro lineal	65	20.000	1.300.000
63	72131601-012	Mano de obra de reparacion de cordones	Metro lineal	65	16.000	1.040.000
64	72131601-002	Provision y esparcida de piedra triturada 5ta. para estacionamiento	Metros cúbicos	20	260.000	5.200.000
65	72131601-002	reparacion de guada obras dañadas. incluye mano de obra	Metro lineal	60,3	41.840	2.522.952
66	72131601-013	Limpieza de guarda obras, presentan yuyos y empastado por sobre la guarda obra	Unidad Medida Global	1	680.000	680.000
67	72131601-004	Encadenado de H°A°. seccion de 0.30 x 0.20 cm	Metros cúbicos	6,3	1.440.000	9.072.000

Construcciones

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
CUNA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

68	72131601-004	Mano de obra de encadenado de H°A°	Metros cúbicos	6,3	656.000	4.132.800
69	72131601-004	Pilotes de H°A°. Seccion de 0.30 x0.20 cm para soporte de encadenado	Metros cúbicos	2,6	1.440.000	3.744.000
70	72131601-004	Mano de obra de pilotes de H°A°. seccion de 0.30 x 0.20 cm	Metros cúbicos	2,6	640.000	1.664.000
71	72131601-008	Revoques de encadenado de H° A°. Incluye mano de obra	Metros cuadrados	80	33.600	2.688.000
72	72131601-012	Pintura de encadenado revocado al latex color a eleccion	Metros cuadrados	80	17.600	1.408.000
73	72131601-012	Mano de obra de pintura	Metros cuadrados	80	16.000	1.280.000
74	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada, seccion de 0.60 x 0.30 cm. para soporte de pilar	Metros cúbicos	0,86	320.000	275.200
75	72131601-003	Mano de obra de PBC	Metros cúbicos	0,86	64.000	55.040
76	72131601-015	Construccion de Pilar de ladrillo comun. diseño segun plano	Metros cuadrados	15,6	64.000	998.400
77	72131601-015	Mano de obra construccion de Pilares de ladrillo	Metros cuadrados	15,6	32.000	499.200
78	72131601-008	Revoque de pilares. incluye mano de obra	Metros cuadrados	45,6	33.600	1.532.160
79	72131601-012	Pintura de pilares al latex. color a eleccion	Metros cuadrados	45,6	14.800	674.880
80	72131601-012	Mano de obra de pintura	Metros cuadrados	45,6	16.000	729.600
81	72131601-015	Provision de verja metalica de perfil con pilares de tubo metalica de 60 x 40. incluye pintura de antioxido	Metros cuadrados	168	320.000	53.760.000
82	72131601-015	mano de obra de colocacion de verja metalica de perfil	Metros cuadrados	168	16.000	2.688.000
83	72131601-010	Provision de porton metalico para acceso de vehiculo. diseño segun plano	Metros cuadrados	5	320.000	1.600.000
84	72131601-010	Mano de obra de colocacion de porton metalico	Metros cuadrados	5	64.000	320.000
85	72131601-010	Provision de porton metalico para acceso peatonal. diseño segun plano	Metros cuadrados	7,5	320.000	2.400.000
86	72131601-010	Mano de obra colocacion de porton metalico	Metros cuadrados	7,5	64.000	480.000
87	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada. Seccion 0.60 x 0.30 cm.	Metros cúbicos	10,8	320.000	3.456.000
88	72131601-003	Mano de obra Cimiento de PBC	Metros cúbicos	10,8	64.000	691.200
89	72131601-004	Encadenado de hormigon armado . seccion 0.60 x 0.20 cm	Metros cúbicos	3,6	1.600.000	5.760.000
90	72131601-004	Mano de obra de encadenado de hormigon armado	Metros cúbicos	3,6	680.000	2.448.000
91	72131601-005	Muro de nivelacion de 0.30m. Ladrillo comun. incluye mano de obra	Metros cuadrados	46,3	144.000	6.667.200
92	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	15,6	78.800	1.229.280
93	72131601-006	Aislacion de paredes. incluye mano de obra	Metros cuadrados	15,3	62.800	960.840

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA · GUAIRA · CUNA DE TRADICIONES · Villarrica - Paraguay

94	72131601-005	Muro de elevacion de 0.15 para revocar. ladrillo hueco	Metros cuadrados	150,3	48.000	7.214.400
95	72131601-005	Mano de obra de muro de elevacion de 0.15 cm	Metros cuadrados	150,3	36.000	5.410.800
96	72131601-9976	Techo de chapa trapezoidal Nº 28 sobre estructura metalica de perfil C	Metros cuadrados	115	240.000	27.600.000
97	72131601-007	Provision y colocacion de membrana aislante de 5 mm	Metros cuadrados	115	36.000	4.140.000
98	72131601-007	Mano de obra de techo	Metros cuadrados	115	40.000	4.600.000
99	72131601-001	Provision y colocacion de caños corrugados de 3/4" para colocacion de cables	Unidad Medida Global	1	1.480.000	1.480.000
100	72131601-001	Provision y colocacion de cables de 2mm y 4mm para circuito electrico	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2.400.000
101	72131601-001	Provision y colocacion de tablero para llaves	Unidad	1	360.000	360.000
102	72131601-001	Provision y colocacion de llave termomagnetica de 10	Unidad	2	36.000	72.000
103	72131601-001	Provision y colocacion de tomas y puntos	Unidad	12	96.000	1.152.000
104	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion. foco led. incluye artefactos de coneccion	Unidad	12	108.000	1.296.000
105	72131601-001	Provision y colocacion de jabalina para ducha	Unidad	1	36.000	36.000
106	72131601-001	Mano de obra de instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
107	72131601-008	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa	Metros cuadrados	176	20.000	3.520.000
108	72131601-008	Mano de obra Revoque	Metros cuadrados	176	16.000	2.816.000
109	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote. incluye mano de obra	Metros cuadrados	50	48.000	2.400.000
110	72131601-009	Alisada de cemento	Metros cuadrados	50	44.000	2.200.000
111	72131601-009	Piso de baldosa ceramico normal de 0.40 x 0.40 cm	Metros cuadrados	50	68.000	3.400.000
112	72131601-009	Mano de obra de colocacion de pisos	Metros cuadrados	50	16.000	800.000
113	72131601-009	Zocalo de baldosa normal. incluye mano de obra	Metro lineal	35	20.000	700.000
114	72131601-010	Provision y colocacion de puerta y marco de madera de 0.80 x 2.10 cm. incluye mano de obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
115	72131601-010	Provision y colocacion de puerta y marco de madera de 0.70 x 2.10 cm. incluye mano de obra	Unidad	1	840.000	840.000
116	72131601-010	Provision y colocacion de puerta metalico de 1.50 x 2.10 cm. incluye mano de obra	Unidad	1	1.440.000	1.440.000
117	72131601-	Ventanas tipo balancines de 0.40 x 0.60 cm.	Unidad	1		

Constancio.ws

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ

	010	incluye mano de obra			520.000	520.000
118	72131601-010	Ventanas tipo balancines de 1.20 x 1.60 cm. incluye mano de obra	Unidad	1	640.000	640.000
119	72131601-012	Pintura de paredes interiores al latex. color a eleccion	Metros cuadrados	176	20.000	3.520.000
120	72131601-012	Mano de obra de pintura interiores al latex	Metros cuadrados	176	16.000	2.816.000
121	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex. color a eleccion	Metros cuadrados	176	20.000	3.520.000
122	72131601-012	Mano de obra de pintura exterior al latex	Metros cuadrados	176	14.400	2.534.400
123	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica. incluye mano de obra	Metros cuadrados	3,5	28.000	98.000
124	72131601-005	Revestimiento de baño con azulejos de 0.30 x 0.30	Metros cuadrados	17,43	68.000	1.185.240
125	72131601-011	Incluye lavamono con pedestal, jabonera y porta papel	Unidad	1	984.000	984.000
126	72131601-011	Provision y colocacion de ducha frio y caliente. Incluye brazo cromado de 1/2 x 35 cm	Unidad	1	200.000	200.000
127	72131601-011	canilla para lavatorio	Unidad	1	36.000	36.000
128	72131601-001	Enchufe de PVC	Unidad	1	6.800	6.800
129	72131601-011	Conexion cromada 1/2 x 30 cm	Unidad	3	38.400	115.200
130	72131601-011	Prolongador Cromado 1/2x1	Unidad	1	34.800	34.800
131	72131601-011	Sopara cromada para lavatorio	Unidad	1	52.160	52.160
132	72131601-011	Roseta cromada	Unidad	1	5.200	5.200
133	72131601-011	Tornillo de bronce para fijar artefactos	Unidad	6	3.600	21.600
134	72131601-005	Cemento blanco	Kilogramos	1,3	5.080	6.604
135	72131601-005	Masilla comun	Kilogramos	1,3	14.880	19.344
136	72131601-005	Mano de obras	Unidad Medida Global	1	960.000	960.000
137	72131601-011	Provision de agua corriente para baño con tubo de 1"	Unidad Medida Global	1	440.000	440.000
138	72131601-011	Camara septica tipo 2 de 2.00 x 5.00. Incluye mano de obra	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
139	72131601-011	Pozo absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00. incluye mano de obra	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
140	72131601-005	Reparacion de vereda frontal. incluye mano de obra	Centimetros cuadrados	45,3	71.360	3.232.608

Construcciones

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ - GUAIRA - CUNA DE TRADICIONES - Villarrica - Paraguay

141	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.300.112	2.300.112
					Precio Total	**446.321.384**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes cuatrocientos cuarenta y seis millones trescientos veintiún mil trescientos ochenta y cuatro.-

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la fecha de firma de contrato, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: Dirección y Administración y Finanzas y la Secretaria departamental de obras de la Gobernación de Guaira.-

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación: "MEJORAS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE INDEPENDENCIA"

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

Construcciones

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA · GUAIRA · CULTURA DE TRADICIONES · Villarrica - Paraguay

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. **No Aplica**.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, a los 28 días del mes de ABRIL de 2023.-

Eduardo Agustín Duarte Rojas
Proveedor
Construcciones

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ · Villarrica - Paraguay

Dr. Carlos Alberto Barreto Cortsi
Gobernador de Guairá