CONTRATO ABIERTO Nº 052/2019

LPN Nº 40/2018 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA, PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS DEL MSPBS – PLURIANUAL" (ID 342.062)

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Nery Emilio Jeremías Rodríguez Bazzano**, con Cédula de Identidad Nº 967.694, Director General de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, designado por Resolución S.G. Nº 495 de fecha 20 de agosto de 2018, facultados a suscribir el presente Contrato por Resolución DGAF N° 257 de fecha 22 de marzo de 2019, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C., RUC 80002379-0**, domiciliada Avda. Sacramento 2409 c/ Molas López, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Patricia Margarita Granda de Serrati**, con Cédula de Identidad N° 458.593, y la **Sra. Delia Maria José Garay**, con Cédula de Identidad N° 3.528.745, según Esc. N° 20, otorgado por el Escribano Alejandro Doldan Pérez Reg. Nº 570, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA, PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS – PLURIANUAL"**; el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE LA MARCA SIEMENS DEL M.S.P. Y B.S.", – PLURIANUAL,

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones a la Contratista (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) La oferta de la Contratista;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 342.062
Dicho procedimiento cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1665 de fecha 27 de marzo de 2019
El saldo queda sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación, del ejercicio fiscal 2020

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Nº 40/2018, **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA, PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS – PLURIANUAL"** convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones y la adjudicación fue realizada según Resolución DGAF N° 257 de fecha 22 de marzo de 2019

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.
El importe total a pagar por los bienes/servicios, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta presentada asciende a un Monto Mínimo de Gs **2.500.000.000** (Guaraníes dos mil, quinientos millones) y un Monto Máximo de Gs.**5.500.576.000** (Guaraníes cinco mil, quinientos millones, quinientos setenta y seis mil).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ITEM 1 AL 19): CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES (LOTE 1)

Ítem	Descripción	Procedencia	U.M.	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA incluido)	Monto Total Mínimo (IVA incluido)	MontoTotal Máximo (IVA incluido)
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	4.763.000	9.526.000	19.052.000
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPE	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	4.965.000	9.930.000	19.860.000
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	5.452.000	10.904.000	21.808.000
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	7.003.000	14.006.000	28.012.000

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	7.003.000	14.006.000	28.012.000
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	7.126.000	14.252.000	28.504.000
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PILAR	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	6.510.000	13.020.000	26.040.000
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRA	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	7.003.000	14.006.000	28.012.000
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	6.140.000	12.280.000	24.560.000
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	6.264.000	12.528.000	25.056.000
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DEL AMBIENTE	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	4.455.000	8.910.000	17.820.000
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	6.719.000	13.438.000	26.876.000
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	7.704.000	15.408.000	30.816.000
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL H.D. DE MARIA AUXILIADORA - 7º REGION SANITARIA	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	7.704.000	15.408.000	30.816.000
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PILAR	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	7.212.000	14.424.000	28.848.000
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	6.842.000	13.684.000	27.368.000
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	6.842.000	13.684.000	27.368.000
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE AGIOGRAFIA INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	11.605.000	23.210.000	46.420.000
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	2	4	3.832.000	7.664.000	15.328.000
								250.288.000	**500.576.000**

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (ITEM 20 AL 205): CONTRATO ABIERTO POR MONTOS (LOTE 2)

Ítem	Descripción	Procedencia	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	3.671.000	3.671.000
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPE	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	3.873.000	3.873.000
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.360.000	4.360.000
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.911.000	5.911.000
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.665.000	5.665.000
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	6.035.000	6.035.000
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PILAR	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.853.000	4.853.000
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRA	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	6.477.000	6.477.000
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.483.000	4.483.000
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.172.000	5.172.000
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DEL AMBIENTE	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	3.363.000	3.363.000
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciómetro 1K 5% L0.25% 10G	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	3.350.000	3.350.000

Patricia Granda de Sedeña
Eduardo Elizeche Benitez
Presidente

María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Dr. Nery Rodríguez Bazzano

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías **Original 01**

32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Microinterr. 1U Palanca + Rueda Sol. 1	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	2.381.000	2.381.000
33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Frequency Converter w/ Position-FIF	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	19.142.000	19.142.000
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Frequency Converter w/ System Bus C	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	15.242.000	15.242.000
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tarjeta Procesador D42	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	11.212.300	11.212.300
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tarjeta D33	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	11.452.000	11.452.000
37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Platina D51	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	6.595.000	6.595.000
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D17 Módulo PCB	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	7.915.000	7.915.000
39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Freno	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	2.701.000	2.701.000
40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	395.000	395.000
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resorte	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	359.000	359.000
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	1.734.000	1.734.000
43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anillo AG G2X0,6	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	1.717.000	1.717.000
44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor, Mont. E	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	9.889.000	9.889.000
45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Care Position	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	3.762.000	3.762.000
46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor 230V 400W 2800U/M	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	45.810.000	45.810.000
47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciómetro I.I.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	2.606.000	2.606.000
48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor 230V 600W 2800U/M	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	59.542.000	59.542.000
49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciómetro Columna	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	3.395.000	3.395.000
50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bastidor Equipo-Soldado	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	105.521.900	105.521.900
51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciómetro 1K 1.5W 10% L.25%	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	2.849.000	2.849.000
52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventil. 220VAC 10W Q120/38	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	2.643.000	2.643.000
53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tube Assy. Housing	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.575.000	5.575.000
54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de Control	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	2.767.000	2.767.000
55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Barrera Fotoeléctrica	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.167.000	4.167.000
56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Iconos MD + SCC D121 Módulo PCB	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.939.000	5.939.000
57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder, Cpl.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	12.051.000	12.051.000
58	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cassette Drive, Cpl.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	20.132.000	20.132.000
59	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Jeu de Cables ZG (OT)	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	3.122.000	3.122.000
60	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte del Cojinete, Cpl.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	22.522.000	22.522.000
61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de Cinta de Transporte	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.382.000	5.382.000
62	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Platina D2 (395)	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	14.631.000	14.631.000
63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D41	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	23.548.000	23.548.000
64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Boot Prom D41 J7 VA00B	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	2.461.000	2.461.000
65	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Foot Rest Comfort, Cpl.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	16.764.000	16.764.000
66	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de Compresión	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	25.217.000	25.217.000
67	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potentiometer	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	2.840.000	2.840.000
68	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SCC_RFH	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	56.484.000	56.484.000
69	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interr. Pedal Escopia y Radiografia	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.315.000	5.315.000
70	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick 60 mm DMG	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	7.603.000	7.603.000
71	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick 40 mm DMG, 1 eje	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	7.710.000	7.710.000
72	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick 40 mm DMG	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	7.617.000	7.617.000
73	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator AFL0 II eL	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	76.944.000	76.944.000
74	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Optitop 150/40/80HC-100	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	185.946.200	185.946.200
75	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Supply HV30-4/2	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	16.501.000	16.501.000
76	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sirecon 33 MD	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	418.000.000	418.000.000
77	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Videokit_TH8740-020 L43	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	80.234.000	80.234.000
78	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Alimentación Sistema	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	27.226.000	27.226.000
79	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Repuesto D611 FIL/RAC	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	42.098.000	42.098.000
80	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Repuesto D611 FIL/RAC	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	43.700.000	43.700.000
81	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Platina D600 para A100	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	75.617.000	75.617.000
82	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MCB F80	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	7.823.000	7.823.000

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Presidente

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías **Original 01**

83	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Repuesto HE F80-2	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	65.780.000	65.780.000
84	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FL-C PC Celsius W510 Basic	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	70.413.200	70.413.200
85	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grabadora DVD FL-C V 6.2	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	17.801.000	17.801.000
86	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Platina D1 DVP-3Plus	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	34.324.000	34.324.000
87	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cámara VID_DHC_F_IF	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	17.318.000	17.318.000
88	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor Color 19" DSC1910-D	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	23.546.000	23.546.000
89	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado KB410 USB Standard ES	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	3.165.000	3.165.000
90	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ratón FL-Compact V6 Negro	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.255.000	4.255.000
91	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W600 Cable Pantalla Carro	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	31.165.000	31.165.000
92	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable del Equipo para Fusion VC10	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	19.144.000	19.144.000
93	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.062.000	5.062.000
94	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	6.614.000	6.614.000
95	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL H.D. DE MARIA AUXILIADORA - 7º REGION SANITARIA	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	6.614.000	6.614.000
96	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PILAR	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.555.000	5.555.000
97	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.186.000	5.186.000
98	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.186.000	5.186.000
99	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Equipo Computarizado	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	37.165.700	37.165.700
100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Módulo Accionamiento Horizontal	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	42.483.000	42.483.000
101	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Accionamiento Vertical	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	81.719.000	81.719.000
102	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado PC Español USB	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	3.718.000	3.718.000
103	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SAI 1500VA 230V	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	25.117.000	25.117.000
104	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Dura 202-MV	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	276.705.000	276.705.000
105	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Escobilla Carb. Set Data_S	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	22.512.600	22.512.600
106	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Carboneo Escobillón juego. el Fluido	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	14.855.500	14.855.500
107	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro Flujo Aire FL200 G3(EU3)	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	3.257.100	3.257.100
108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego CT PX-820A	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	12.028.000	12.028.000
109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS 10B	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	58.545.300	58.545.300
110	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: P15 Gantry Fan	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	15.264.700	15.264.700
111	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control-Box	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	17.975.000	17.975.000
112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ratón 3 Botones Ratón Optico PS/2	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	3.061.300	3.061.300
113	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Timing Relais	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.271.000	5.271.000
114	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D451	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	8.851.000	8.851.000
115	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit Codificador	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.418.600	5.418.600
116	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Light Barrier Set, Table Stand	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	8.708.000	8.708.000
117	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MAR D501 10 %	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	40.213.800	40.213.800
118	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Alimentac. Filamen. D470	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	10.418.100	10.418.100
119	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D400	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	35.044.900	35.044.900
120	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Convert. Frecuenci. 0..1600Hz 1,7KVA	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	14.929.000	14.929.000
121	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W510	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	22.451.000	22.451.000
122	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W509	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	21.884.000	21.884.000
123	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Módulo Funcional CAN-BUS CM-CAN1 F.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.605.700	4.605.700
124	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plexi Ring	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.511.000	5.511.000
125	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de Recambio de Filtro Form.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.976.300	5.976.300
126	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interfaz SRS	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	39.645.100	39.645.100
127	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SRS Receiver Transmiter Set	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	15.486.900	15.486.900
128	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MAS2 Redesign Plus	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	32.072.700	32.072.700

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C
Presidente

Della Maria José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C
Directora

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías
Original 01

129	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PDR for DTC P15	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	23.867.800	23.867.800
130	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sprit/Power W521_PE SP	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	2.878.700	2.878.700
131	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para EQUIPO DE AGIOGRAFIA INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.903.000	4.903.000
132	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Sensor Temperatura SMC	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	9.871.400	9.871.400
133	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Motor Giro SSFD, Cpl.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	128.081.000	128.081.000
134	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor Óptico C.Cable A.Conector	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.452.800	4.452.800
135	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciómetro	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.462.600	5.462.600
136	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciómetro, Kpl.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	9.152.000	9.152.000
137	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Posititon Detector, Cpl.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	10.436.800	10.436.800
138	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor (Punta de Ref.), Reflejante	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.589.200	4.589.200
139	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor (Punta de Ref.), Gabel	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.043.500	5.043.500
140	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Codific. Angula 2CH 500Cycl/Rev	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.329.000	4.329.000
141	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potentiometer Unit	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	21.796.500	21.796.500
142	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor Unit Cpl. With 2 Potis	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	61.135.800	61.135.800
143	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UL +REF Sensor Unit (Tube Side)	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	8.067.400	8.067.400
144	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Microswitch 1U 250VA 5A	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.064.500	4.064.500
145	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rectific 1PH MB 800V 25A 29x29x1	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.161.300	4.161.300
146	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tarjeta Amplificador D3	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.801.400	5.801.400
147	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potentiometer 1K 1.5W	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.327.400	4.327.400
148	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciómetro 1K 1,5W Conf	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.677.200	4.677.200
149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa MCM4	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	72.272.000	72.272.000
150	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ensamb. para Elevación	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	84.542.700	84.542.700
151	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D510 A100 RoHs	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	175.192.000	175.192.000
152	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Past. Cond. Berulub FK B -60g	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.527.600	4.527.600
153	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D115 A100-G	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	13.633.400	13.633.400
154	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Alimentac. Filamen. D470	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	20.042.000	20.042.000
155	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D600-G Spare Part E3	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	74.148.000	74.148.000
156	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Repuesto D601-G	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	96.424.000	96.424.000
157	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CA-CC IN 85- 265V OUT +5+15-15V	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	7.554.000	7.554.000
158	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Platina PCI SIRC V4	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	23.127.500	23.127.500
159	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FDR4 (RoHS)	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	30.708.700	30.708.700
160	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: COPRA/CEB (RoHS)	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	28.794.700	28.794.700
161	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Copra 1GHz (RoHS)	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	27.674.900	27.674.900
162	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Componentes Interfaz ECG (RoHS)	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	9.918.700	9.918.700
163	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FD RTC V5 (RoHS)	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	180.087.600	180.087.600
164	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Módulo Mando Mesa TCM-M V3	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	15.158.000	15.158.000
165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor TFT Blanco y Negro 19	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	36.128.000	36.128.000
166	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ACE2 Universa	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	27.985.100	27.985.100
167	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor Color 19	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	29.740.700	29.740.700
168	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: High Voltage Transformer A100	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	122.609.300	122.609.300
169	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grupo Refrigerador Kluever	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	62.591.100	62.591.100
170	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa TV Artis Biplano Enchufable	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	58.391.300	58.391.300
171	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor BN 19" DSB1908-DC	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	38.246.000	38.246.000
172	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad SAI Respaldo Bateria	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	44.289.300	44.289.300
173	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola Mando Exploración ECC V3	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	43.355.400	43.355.400
174	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IAS BB2 PC	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	56.714.900	56.714.900
175	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Megalix Cat Plus 125/20/40/80 122GW	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	419.090.100	419.090.100
176	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mando Colimador Uni. V3	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	39.202.900	39.202.900
177	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mando Soporte SCM V3	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	25.910.500	25.910.500
178	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IVS-B BB2 PC	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	78.779.800	78.779.800

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C
Presidente

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

179	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator Angio Al Rot	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	151.374.300	151.374.300
180	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diamentor K2-S para Artis	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	50.581.300	50.581.300
181	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Megalix Cat Plus 125/20/40/80-121GW	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	333.779.600	333.779.600
182	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FD Cooling Unit	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	75.157.500	75.157.500
183	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator Card Al	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	120.700.800	120.700.800
184	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pixium 4800	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	487.450.700	487.450.700
185	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pixium 4700	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	652.921.500	652.921.500
186	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	2.493.000	2.493.000
187	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XP C06/C07/C08 M720 Gen2 Proc Básico	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	42.596.400	42.596.400
188	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sirecon 23-2 Int. 1K	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	232.943.700	232.943.700
189	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Impr. Hibrido UP-971AD	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	35.443.100	35.443.100
190	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sirephos 2000-1,3 E 00	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	90.367.200	90.367.200
191	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diafragma SM Compact L	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	37.890.600	37.890.600
192	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor Color 19	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	26.995.100	26.995.100
193	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Hand Switch	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	4.345.000	4.345.000
194	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D1 Board	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	15.128.300	15.128.300
195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Manija	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	1.610.400	1.610.400
196	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set de freno	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	377.300	377.300
197	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Wheel 150X15X60	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	1.802.900	1.802.900
198	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Galet	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	3.004.100	3.004.100
199	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable holder	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.456.000	5.456.000
200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertores de plastico	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	922.900	922.900
201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Braket Bolt	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	463.100	463.100
202	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit frenos de angulacion	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	2.086.700	2.086.700
203	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PASAD CONTACT 1P AWG18 ST CR	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	925.100	925.100
204	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PASAD CONTACT 1P AWG28-24 ST CR	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	921.800	921.800
205	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PASAD CONTACT 1P AWG18 ST CR	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	921.800	921.800

Monto Mínimo: 2.500.000.000.-
Monto Máximo: 5.000.000.000

El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente Nº 100013496 del Banco Itaú Paraguay S.A.

- El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
- La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá una vigencia desde la fecha del mismo hasta el 31 de Diciembre de 2020.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El Oferente deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos objeto de la presente Contratación con sus respectivos protocolos de Mantenimiento Preventivo completo emitido y/o recomendado por el fabricante.

Los Mantenimientos Preventivos se realizaran en forma semestral (según protocolo). Los Mantenimientos se realizaran en el lugar donde se encuentran los bienes, que será indicado en la orden de Servicio, de acuerdo al siguiente cronograma:

1° Evento (Mantenimiento Preventivo Semestral): En el plazo establecido a partir de la Orden de Compra correspondiente.

2° Evento (Mantenimiento Preventivo Semestral): A los 6 meses de la realización del 1° Evento, con la emisión de la Orden de Compra correspondiente.

3° Evento (Mantenimiento Preventivo Semestral): A los 6 meses de la realización del 2° Evento, con la emisión de la Orden de Compra correspondiente.

4° Evento (Mantenimiento Preventivo Semestral): A los 6 meses de la realización del 3° Evento, con la emisión de la Orden de Compra correspondiente.

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

En el caso de Mantenimiento Preventivo (de acuerdo al protocolo) el plazo para iniciar los servicios de mantenimiento preventivo será inmediatamente después de la recepción de la correspondiente orden de servicio por parte de la Contratista, el mantenimiento previsto en el protocolo deberá ser terminado dentro los primeros los 90 (noventa) días corridos de la recepción de la Orden de Servicio (de acuerdo al protocolo del fabricante presentado por el proveedor) y posteriormente dentro de los subsiguientes periodos durante la duración del Contrato.

PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: ASISTENCIA TECNICA SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS: El plazo para la asistencia técnica sin provisión de repuestos será a partir de la Recepción por parte del Proveedor de la correspondiente Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato, para los Equipos instalados en el Área Metropolitana y Departamento Central el plazo será de 1 (un) día hábil; y de 2 días hábiles para los Equipos instalados en el interior del país.

PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA: El plazo de entrega de los repuestos y/o accesorios será de 10 (diez) días hábiles a partir de la Recepción por parte del Proveedor de la correspondiente Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato en el Dpto. de Ingeniería Clínica dependiente de la Dirección Biomédica para su verificación técnica correspondiente, luego de la aprobación de la verificación el proveedor dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para la correspondiente instalación de los repuestos en las dependencias de la Institución afectadas dejando los equipos en funcionamiento.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Para los Mantenimientos preventivos

Los mantenimientos preventivos deben ser realizados según protocolos, establecidos por el fabricante de cada equipo a ser previstos por el Proveedor, los cuales figuran de modo expreso. Dichos trabajos deben ser efectuados de Lunes a Viernes, de 08:00 hs. a 17:00 hs., excluyendo los feriados.

Así también, debe ser proporcionado un Protocolo de Mantenimiento Preventivo por equipo, el cual describirá los trabajos de mantenimiento preventivo realizados y donde quedará indicada la situación final del equipo. El mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa y un Técnico y/o encargado del Servicio (Director o Administrador o Fiscalizador o Jefe de Patrimonio) donde se realizó el mismo. Dicho protocolo de mantenimiento debe ser elaborado en triplicado, debiendo ser presentado uno en el expediente de pago, uno en la Dirección de Biomédica y uno para registro de la Empresa.

Al término de la realización de los trabajos Mantenimiento Preventivo correspondiente a cada periodo semestral según conste en el Cronograma de Mantenimiento presentado por el oferente, el Administrador del Contrato procederá a la Elaboración de un Acta de Recepción Definitiva por el periodo concluido (dentro de los 5 días de haber sido solicitado via nota al administrador del contrato), el cual habilitará a la Contratada a solicitar el pago correspondiente.

PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS:

A partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Servicio para la asistencia técnica sin provisión de repuestos, el mismo dispone, para los Equipos instalados en el Área Metropolitana y Departamento Central el plazo será de 1 (un) día hábil; y de 2 días hábiles para los Equipos instalados en el interior del país para iniciar los trabajos de Asistencia técnica y finalizar en un plazo no mayor a 48 horas. En caso de necesitar prórroga, el proveedor deberá solicitarla por medio de una nota.

A partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden del Servicio de Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos, la misma dispone de un plazo de 10 (diez) días hábiles para la entrega de los repuestos. Luego de la recepción del repuesto posee 48 horas para la puesta en funcionamiento del equipo a reparar. En caso de necesitar prórroga, el proveedor deberá solicitarla por medio de una nota.

En caso de que el equipo haya sido retirado de la dependencia afectada para realizar las reparaciones correspondientes, El Proveedor posee 72 horas para trasladar el equipo reparado al Servicio correspondiente a partir de la entrega y verificación de los repuestos pertinentes.

El Proveedor deberá entregar los repuestos con la Nota de Remisión correspondiente en el Dpto. de Ingeniería Clínica dependiente de la Dirección de Biomédica para su verificación correspondiente y posterior instalación.

Luego del Mantenimiento correctivo: asistencia técnica sin provisión de repuestos o Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos solicitados con la Orden de Servicio, el Administrador del Contrato procederá a la Elaboración de un Acta de Recepción Definitiva, dentro de los 5 días de que el proveedor haya solicitado por nota adjuntado los siguiente documentos originales: Orden de servicio, Nota de Remisión (para el caso de provisión de repuestos) firmado por un técnico del Departamento de Ingeniería Clínica de la Dirección Biomédica y los encargados donde se realizo el Servicio (Director o Administrador y Fiscalizador), Informe Técnico donde se detalla los trabajos realizados y los repuestos o accesorios instalados, el cual habilitará a la Contratada a solicitar el pago correspondiente.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

Una vez realizada la entrega total de acuerdo al cronograma de entregas aprobado y verificado a través de la Emisión de las correspondientes Órdenes de Compra, en el Dpto. de Ingeniería Clínica de la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes. Cuando se verifique que los bienes se ajustan a lo solicitado en las especificaciones técnicas y demás documentos del Contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia etc., se trasladará e instalará en la Dependencia correspondiente, y una vez que se encuentre funcionando el equipo, el Administrador del Contrato elaborará el Acta de recepción definitiva, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada.

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

SUSTITUCIÓN PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA:
El plazo para reemplazar la totalidad de los accesorios o las partes defectuosas será de 15 días calendario, a partir de la notificación de la irregularidad.
Discrepancia. Reemplazo: Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constatándose deficiencias o alteraciones de calidad, la Institución notificará dicha irregularidad. El contratista estará obligado a sustituir a los 15 días calendario, a partir de la notificación de la irregularidad. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega, por lo que al contratista que incurra en tal situación se le aplicará la penalización prevista en la cláusula de multas, si la contratista no subsana los defectos, etc. dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, dicha situación podrá ser considerado como causal de rescisión del contrato por causa imputable al contratista. La subsanación de los defectos no exime a la contratista de las multas y sanciones previstas en este contrato.

GARANTÍA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS
El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso.
El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el Paraguay.
Para los trabajos de Mantenimiento Correctivo Asistencia Técnica SIN provisión, el periodo de Garantía de funcionamiento será de 60 (sesenta) días corridos a partir de la emisión del Acta de Recepción Definitiva emitida por el trabajo realizado.
La garantía por los Mantenimientos Correctivos con provisión de repuestos permanecerá vigente durante 6 meses posteriores al Acta de Recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes, salvo que se tenga que reemplazar los repuestos y/o accesorios en cuyo caso el plazo para reemplazar es de 15 días y de ahí nuevamente empieza a correr la vigencia de los 6 meses de garantía técnica.
La Contratante comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La Contratante otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.
Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la Contratante.
Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido, la Contratante, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la Contratante pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato.

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
Será obligación del Proveedor velar por el correcto funcionamiento de todos los equipos biomédicos del presente contrato y garantizar su correcto funcionamiento.
Observación: Todos los demás puntos de la Sección III Suministros Requeridos, quedan invariables en el Pliego de Bases y Condiciones y en las Adendas que la modifican.

LISTADO Y UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS						
NRO DE ORDEN	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CODIGO DE PATRIMONIO	Nº DE SERIE	MARCA	MODELO	UBICACIÓN
1	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0522	22031	SIEMENS	LUMINOS FUSION	INSTITUTO NACIONAL DE CANCER
2	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0391	22046	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPE
3	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0387	22037	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO
4	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0384	22034	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION
5	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0386	22036	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION
6	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0385	22035	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
7	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0383	22033	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HOSPITAL REGIONAL DE PILAR
8	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0390	22044	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRA
9	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0382	22032	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA
10	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0388	22038	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA
11	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0389	22039	SIEMENS	LUMINOS FUSION	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DEL AMBIENTE
12	TOMOGRAFO DE 2 CORTES	011-456-05-0396	84869	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT	HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO
13	TOMOGRAFO DE 2 CORTES	011-456-05-0394	84866	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION
14	TOMOGRAFO DE 2 CORTES	011-456-05-0397	84870	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT	H.D. DE MARIA AUXILIADORA - 7° REGION SANITARIA
15	TOMOGRAFO DE 2 CORTES	011-456-05-0392	84864	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT	HOSPITAL REGIONAL DE PILAR
16	TOMOGRAFO DE 2 CORTES	011-456-05-0393	84865	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT	HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA
17	TOMOGRAFO DE 2 CORTES	011-456-05-0395	84867	SIEMENS	SOMATOM	HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Néstor Rodríguez Bazzano

					SPIRIT	
18	EQUIPO DE ANGIOGRAFIA	011-456-05-0398	154821	SIEMENS	ARTIS ZEE	HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU
19	EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	011-456-05-7035	18067	SIEMENS	ARCADIS VARIC	HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: la **DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD** del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la cual emitirá las órdenes de entrega, otorgará las conformidades de recepción y se responsabilizará de la vigencia de las garantías y del cumplimiento del presente Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 12 días del mes de abril de 2019.

Sra. Patricia Margarita Granda de Serrati
CONTRATISTA

Sr. Nery Emilio Jeremías Rodríguez Bazzano
CONTRATANTE

Sra. Delia María José Garay
CONTRATISTA

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) las cuales complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) se encuentran publicadas en el SICP e indicadas en el presente documento y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las previsiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las dispuestas en la CGC.

CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: NO APLICA
CGC 7	Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: Atención: ABOG. PABLO LEZCANO, Director Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: PLANTA BAJA - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 021 223 523 Fax: 021 223 523 Dirección electrónica: licitaciones.mspbs@gmail.com
CGC 9.6	El mecanismo formal de resolución de conflictos será: Cualquier diferencia que surja durante la Ejecución de los Contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Asimismo, cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción, en los términos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales del Capítulo pertinente.
CGC 11	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: NO APLICA La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor.
CGC 13	**La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:** **Para bienes nacionales usar:** -Los precios ofertados para los bienes estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$ Dónde: Pr: Precio Reajustado. P: Precio adjudicado. IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de emisión de la Orden de Entrega. IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas. **Para bienes importados:** El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveidos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula: **V1=P* {(Cmc/Co) – 1};** P= Precio de los bienes Cmc= Tipo del cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) Guaraní / Dólar Americano, del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura. Co= Tipo de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) Guaraní/Dólar Americano, del día de la Apertura de Ofertas. **No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.** **Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste.**
CGC 14.1; 14.2 , 14.3 Y 14.4	Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Objeto de Gasto 240; del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Año 2019; a ser asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y de conformidad al Plan de Caja; conjuntamente con los fondos efectivamente transferidos y a la Emisión del Código de Contratación. El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020. **EL CONTRATISTA:** El contratista deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Ventanilla Única de Proveedores – VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), donde se procederá a registrarla en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Compra y/o Servicio, Nota de Remisión, la Factura o Informe Técnico dependiendo del caso, Acta de Recepción Final debidamente firmado por los

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Ney Rodríguez Bazzano
DIRECTOR GENERAL

	responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, copia del contrato y Adendas si las hubiere y Certificado de cumplimiento tributario, una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas, el Departamento de Ejecución de Contratos procederá a la aprobación de las documentaciones que se encuentren en condiciones para continuar con el proceso de pago.- Una vez aprobadas las documentaciones, el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad del Plan del Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda y se tendrá 60 (sesenta) días contados a partir de la recepción de la Factura presentada en la Ventanilla Unica de Proveedores (VUP) de la Dirección General de Administracion y Finanzas. A los efectos de este Contrato en aplicación del Art. de la Ley 3.439/07 "De Contrataciones Públicas, se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes.
CGC 14.6	En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.6 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,001 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.
CGC 16.1	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:
CGC 17.1 y 17. 2	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato. La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el CONTRATISTA, dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 2051/03.
CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar: a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales
CGC 21.3	Indicar si se admitirá o no la subcontratación: NO APLICA
CGC 23.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: NO APLICA
CGC 24	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: NO APLICA
CGC 25	La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. NO APLICA Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: (NO APLICA)
CGC 26.1	Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: conforme se indica en la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas.
CGC 26.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: los lugares indicados en las órdenes de compra
CGC 27	El valor de las multas será: 0,01 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados.
CGC 28.3	El período de validez de la Garantía del bien será: conforme se indica en la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas.
CGC 28.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será de: 10 (diez) días hábiles, después de recibir la notificación por escrito. La Contratante rechazará los bienes o componentes de ellos que no pasen las inspecciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con el servicio contratado, sin ningún costo para la Contratante..
CGC 35.1 (a) (vi)	La Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: [cuando corresponda indicar otras causales además de las señaladas en la CGC 35.1]

Patricia Granca de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dra. Rodríguez Bazzano
DIRECTOR GENERAL
D.G. S.P.Y.B.S.