CONTRATO Nº: 42/2017.-

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL AREA DE EDUCACION - PLURIANUAL.-

Entre la **GOBERNACION DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU** con **RUC N° 80009725-4,** con domicilio en la Ciudad de Salto del Guairá, Avda. Mcal. López c/ las Residentas, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Gobernador Lic. Alfonso Noria Duarte**, con Cédula de Identidad Nº 3.249.218.-, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EMPRESA PROGEN S.A.** con **RUC N° 80061627-8,** con domicilio en Coronel Oviedo – Caaguazú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Juan Andrés Torales Riveros,** con Cédula de Identidad Nº 3.694.108.-, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL AREA DE EDUCACION - PLURIANUAL.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del Proveedor;
e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 328379.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).
El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN Nº: 08/2017 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL AREA DE EDUCACION - PLURIANUAL, convocado por la GOBERNACION DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU según resolución N° 433/2017. La adjudicación fue realizada según acto administrativo por Resolución Nº 476/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

LPN Nº: 08/2017 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL AREA DE EDUCACION - PLURIANUAL

ITEM N° 1 - OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO C/ PISO DE Ho Ao
UBICACIÓN: COLEGIO NACIONAL PADRE HUMBERTO LUKE - COLONIA JEPOPYHY - DISTRITO DE CURUGUATY
CODIGO DE CATALOGO: 72131601-007

Sub Item N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1.1	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	GL	1,00	500.000	500.000
1.2	ESTRUCTURA METALICA:				
	De caños, zapata de Ho Co, techo tipo tinglado a 2 aguas	M2	540,00	219.980	118.789.200
	con chapa zinc (18,00x30,00), cumbrera elevada.				
1.3	CARTEL DE OBRAS	UNI	1,00	1.350.000	1.350.000
1.4	PISO DE Ho Ao:				
	NIVELACIÓN DE 0.30 LADRILLOS COMUNES CON REVOQUE	M2	38,00	200.000	7.600.000
1.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	162,00	60.000	9.720.000
1.6	PISO DE Ho Ao ESPESOR: 0,10 cm CON ALIZADA MECANICA	M2	540,00	184.980	99.889.200
1.7	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	500.000	500.000
	TOTAL ITEM N° 1				**238.348.400**

ITEM N° 2 - OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO C/ PISO DE Ho Ao
UBICACIÓN: COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA - DISTRITO DE CURUGUATY
CODIGO DE CATALOGO: 72131601-007

Sub Item N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
2.1	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	GL	1,00	500.000	500.000
2.2	ESTRUCTURA METALICA:				
	De caños, zapata de Ho Co, techo tipo tinglado a 2 aguas	M2	540,00	219.980	118.789.200
	con chapa zinc (18,00x30,00), cumbrera elevada.				
2.3	CARTEL DE OBRAS	UNI	1,00	1.350.000	1.350.000
2.4	PISO DE Ho Ao:				
	NIVELACIÓN DE 0.30 LADRILLOS COMUNES CON REVOQUE	M2	38,00	200.000	7.600.000
2.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	162,00	60.000	9.720.000
2.6	PISO DE Ho Ao ESPESOR: 0,10 cm CON ALIZADA MECANICA	M2	540,00	184.980	99.889.200
2.7	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	500.000	500.000
	TOTAL ITEM N° 2				**238.348.400**

Progen S.A.
Proveedores Generales
Ruc 80061627 8
Cnel Oviedo Paraguay

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

ITEM N° 3 - OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO C/ PISO DE Ho Ao					
UBICACIÓN: CENTRO EDUCATIVO PARROQUIAL ESPÍRITU SANTO "CEPES" - DISTRITO DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO					
CODIGO DE CATALOGO: 72131601-007					
Sub Item N°	**Descripcion**	**Unid.**	**Cant.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Total**
3.1	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	GL	1,00	500.000	500.000
3.2	ESTRUCTURA METALICA:				
	De caños, zapata de Ho Co, techo tipo tinglado a 2 aguas	M2	540,00	219.980	118.789.200
	con chapa zinc (18,00x30,00), cumbrera elevada.				
3.3	CARTEL DE OBRAS	UNI	1,00	1.350.000	1.350.000
3.4	PISO DE Ho Ao:				
	NIVELACIÓN DE 0.30 LADRILLOS COMUNES CON REVOQUE	M2	38,00	200.000	7.600.000
3.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	162,00	60.000	9.720.000
3.6	PISO DE Ho Ao ESPESOR: 0,10 cm CON ALIZADA MECANICA	M2	540,00	184.980	99.889.200
3.7	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	500.000	500.000
TOTAL ITEM N° 3					**238.348.400**

ITEM N° 4 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO					
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 5744 SAN ROQUE - TAVA'I BORDA - DISTRITO DE CURUGUATY					
CODIGO DE CATALOGO: 72131601-009					
Sub Item N°	**Descripcion**	**Unid.**	**Cant.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Total**
4.1	REPLANTEO	M2	540,00	4.650	2.511.000
4.2	NIVELACIÓN DE 0.30 LADRILLOS COMUNES CON REVOQUE	M2	38,00	200.000	7.600.000
4.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	162,00	60.000	9.720.000
4.4	PISO DE Ho Ao ESPESOR: 0,10 cm CON ALIZADA MECANICA	M2	540,00	184.990	99.894.600
4.5	CARTEL DE OBRAS	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
4.6	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL ITEM N° 4					**122.025.600**

ITEM N° 5 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO					
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 4032 VIRGEN DE FÁTIMA - DISTRITO DE CURUGUATY					
CODIGO DE CATALOGO: 72131601-009					
Sub Item N°	**Descripcion**	**Unid.**	**Cant.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Total**
5.1	REPLANTEO	M2	540,00	4.650	2.511.000
5.2	NIVELACIÓN DE 0.30 LADRILLOS COMUNES CON REVOQUE	M2	38,00	200.000	7.600.000
5.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	162,00	60.000	9.720.000
5.4	PISO DE Ho Ao ESPESOR: 0,10 cm CON ALIZADA MECANICA	M2	540,00	184.990	99.894.600
5.5	CARTEL DE OBRAS	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
5.6	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL ITEM N° 5					**122.025.600**

ITEM N° 6 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO					
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 6200 CIUDAD NUEVA - DISTRITO DE CURUGUATY					
CODIGO DE CATALOGO: 72131601-009					
Sub Item N°	**Descripcion**	**Unid.**	**Cant.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Total**
6.1	REPLANTEO	M2	540,00	4.650	2.511.000
6.2	NIVELACIÓN DE 0.30 LADRILLOS COMUNES CON REVOQUE	M2	38,00	200.000	7.600.000
6.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	162,00	60.000	9.720.000
6.4	PISO DE Ho Ao ESPESOR: 0,10 cm CON ALIZADA MECANICA	M2	540,00	184.990	99.894.600
6.5	CARTEL DE OBRAS	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
6.6	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL ITEM N° 6					**122.025.600**

ITEM N° 7 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO					
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 6146 DEFENSORES DEL CHACO - SAN MIGUEL - DISTRITO DE CURUGUATY					
CODIGO DE CATALOGO: 72131601-009					
Sub Item N°	**Descripcion**	**Unid.**	**Cant.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Total**
7.1	REPLANTEO	M2	600,00	4.650	2.790.000
7.2	NIVELACIÓN DE 0.30 LADRILLOS COMUNES CON REVOQUE	M2	40,00	200.000	8.000.000
7.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	180,00	60.000	10.800.000
7.4	PISO DE Ho Ao ESPESOR: 0,10 cm CON ALIZADA MECANICA	M2	600,00	184.990	110.994.000
7.5	CARTEL DE OBRAS	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
7.6	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL ITEM N° 7					**134.884.000**

ITEM N° 8 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO					
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 5713 CERRO CORA - DISTRITO DE CURUGUATY					
CODIGO DE CATALOGO: 72131601-009					
Sub Item N°	**Descripcion**	**Unid.**	**Cant.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Total**
8.1	REPLANTEO	M2	600,00	4.650	2.790.000
8.2	NIVELACIÓN DE 0.30 LADRILLOS COMUNES CON REVOQUE	M2	40,00	200.000	8.000.000
8.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	180,00	60.000	10.800.000
8.4	PISO DE Ho Ao ESPESOR: 0,10 cm CON ALIZADA MECANICA	M2	600,00	184.990	110.994.000
8.5	CARTEL DE OBRAS	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
8.6	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL ITEM N° 8					**134.884.000**

Progen S.A.
Proveedores Generales
Ruc 80061627 8
Cnel Oviedo Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

ITEM N° 9 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO					
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 3616 GRAL. ANDRÉS RODRIGUEZ – 7 MONTES - DISTRITO DE CURUGUATY					
CODIGO DE CATALOGO: 72131601-004					
Sub Item N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
9.1	REPLANTEO	M2	540,00	4.650	2.511.000
9.2	NIVELACIÓN DE 0.30 LADRILLOS COMUNES CON REVOQUE	M2	38,00	200.000	7.600.000
9.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	162,00	60.000	9.720.000
9.4	PISO DE Ho Ao ESPESOR: 0,10 cm CON ALIZADA MECANICA	M2	540,00	184.990	99.894.600
9.5	CARTEL DE OBRAS	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
9.6	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL ITEM N° 9					122.025.600

ITEM N° 10 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO					
UBICACIÓN: COLEGIO NACIONAL CAPITAN MAURICIO JOSE TROCHE - DISTRITO DE CURUGUATY					
CODIGO DE CATALOGO: 72131601-009					
Sub Item N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
10.1	REPLANTEO	M2	800,00	4.650	3.720.000
10.2	NIVELACIÓN DE 0.30 LADRILLOS COMUNES CON REVOQUE	M2	48,00	200.000	9.600.000
10.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	240,00	60.000	14.400.000
10.4	PISO DE Ho Ao ESPESOR: 0,10 cm CON ALIZADA MECANICA	M2	800,00	184.990	147.992.000
10.5	CARTEL DE OBRAS	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
10.6	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL ITEM N° 10					178.012.000

ITEM N° 11 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO					
UBICACIÓN: COLEGIO NACIONAL MARISCAL LOPEZ - DISTRITO DE CURUGUATY					
CODIGO DE CATALOGO: 72131601-009					
Sub Item N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
11.1	REPLANTEO	M2	600,00	4.650	2.790.000
11.2	NIVELACIÓN DE 0.30 LADRILLOS COMUNES CON REVOQUE	M2	40,00	200.000	8.000.000
11.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	180,00	60.000	10.800.000
11.4	PISO DE Ho Ao ESPESOR: 0,10 cm CON ALIZADA MECANICA	M2	600,00	184.990	110.994.000
11.5	CARTEL DE OBRAS	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
11.6	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL ITEM N° 11					134.884.000

ITEM N° 12 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO					
UBICACIÓN: COLEGIO NACIONAL ARTIGAS - DISTRITO DE CURUGUATY					
CODIGO DE CATALOGO: 72131601-009					
Sub Item N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
12.1	REPLANTEO	M2	600,00	4.650	2.790.000
12.2	NIVELACIÓN DE 0.30 LADRILLOS COMUNES CON REVOQUE	M2	40,00	200.000	8.000.000
12.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	180,00	60.000	10.800.000
12.4	PISO DE Ho Ao ESPESOR: 0,10 cm CON ALIZADA MECANICA	M2	600,00	184.990	110.994.000
12.5	CARTEL DE OBRAS	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
12.6	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL ITEM N° 12					134.884.000

TOTAL GENERAL	1.920.695.600

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 1.920.695.600 (Guaraníes mil novecientos veinte millones seiscientos noventa y cinco mil seiscientos).-**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 90 (noventa) días contados a partir de la recepción de la orden de inicio. (El periodo de construcción indicado se aplica para todos los ítems).

LUGAR:

ITEM N° 1 - OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO C/ PISO DE Ho Ao.
UBICACIÓN: COLEGIO NACIONAL PADRE HUMBERTO LUKE - COLONIA JEPOPYHY - DISTRITO DE CURUGUATY.

ITEM N° 2 - OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO C/ PISO DE Ho Ao.
UBICACIÓN: COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA - DISTRITO DE CURUGUATY.

ITEM N° 3 - OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO C/ PISO DE Ho Ao.
UBICACIÓN: CENTRO EDUCATIVO PARROQUIAL ESPÍRITU SANTO "CEPES" - DISTRITO DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO.

ITEM N° 4 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO.
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 5744 SAN ROQUE - TAVA'I BORDA - DISTRITO DE CURUGUATY.

ITEM N° 5 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO.
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 4032 VIRGEN DE FÁTIMA - DISTRITO DE CURUGUATY.

ITEM N° 6 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO.
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 6200 CIUDAD NUEVA - DISTRITO DE CURUGUATY.

ITEM N° 7 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO.
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 6146 DEFENSORES DEL CHACO - SAN MIGUEL - DISTRITO DE CURUGUATY.

Progen S.A.
Proveedores Generales
Ruc 80061627 8
Cnel Oviedo Paraguay

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

ITEM Nº 8 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO.
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA Nº 5713 CERRO CORA - DISTRITO DE CURUGUATY.

ITEM N° 9 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO.
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 3616 GRAL. ANDRÉS RODRIGUEZ – 7 MONTES - DISTRITO DE CURUGUATY.

ITEM N° 10 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO.
UBICACIÓN: COLEGIO NACIONAL CAPITAN MAURICIO JOSE TROCHE - DISTRITO DE CURUGUATY.

ITEM N° 11 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO.
UBICACIÓN: COLEGIO NACIONAL MARISCAL LOPEZ - DISTRITO DE CURUGUATY.

ITEM N° 12 - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO DE Ho Ao P/ TINGLADO.
UBICACIÓN: COLEGIO NACIONAL ARTIGAS - DISTRITO DE CURUGUATY.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Anticipo Financiero: NO SE APLICA

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
Forma y términos para garantizar los anticipos: NO SE APLICA

El CONTRATISTA con motivos de la firma del contrato, se obliga a presentar una garantía de fiel cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato, por una suma mínima equivalente al 5% (Cinco) del monto del mismo, garantía que tendrá vigencia de 120 días. Dicha garantía será otorgada por intermedio de una compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación del Contratante. Con exclusión de las excepciones de nulidad Relativa, de compensación y exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadero el primer requerimiento escrito.
La Gobernación de Canindeyú, a través del Fiscal de Obras, supervisara los trabajos del CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se haya sujeto, emanadas del presente contrato, debiendo la Empresa CONTRATISTA tratar con dicha dependencia Gubernamental, todos los asuntos pertinentes a sus servicios.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
LPN Nº: 08/2017 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL AREA DE EDUCACION - PLURIANUAL.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051).
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, a los 07 días del mes de Diciembre de 2017.

Juan Andrés Torales Riveros.-	**Lic. Alfonso Noria Duarte**
C.I.Nº 3.694.108.-	**C.I.Nº 3.249.218.-**
Contratista.-	**Gobernador.-**

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

Progen S.A.
Proveedores Generales
Ruc 80061627 8
Cnel Oviedo Paraguay