CONTRATO Nº 23/2019
"REPARACIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO ALMAS EN PAZ"
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 30/2019
ID 367220

Entre la **Municipalidad de Guarambaré**, domiciliada en Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. José Asunción Vallejos Servín**, con Cédula de Identidad N° 762841, **Intendente Municipal**, asistido por la **Lic. Sonia Beatriz Toledo** con CI N° 3690086, en su carácter de **Secretaria General**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSULTORA SAN MIGUEL con RUC 422628-3**, domiciliada en Enrique Doldan Ibieta c/ Tte Rojas Silva, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Cristino Jara López**, con Cédula de Identidad N° 422628, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA REPARACIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO ALMAS EN PAZ"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Cristino Jara López

Consulto
San Migu
RUC: 4226

1. OBJETO

El objeto del presente contrato es Reparación del cercado perimetral del Cementerio "Almas en Paz" de la ciudad de Guarambaré.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · INTENDENCIA MUNICIPAL

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 367220.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 30/2019, convocado por la Municipalidad de Guarambaré según resolución IMG N° 138/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución IMG N° 153/2019.

Consultora San Migue RUC: 4226

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el 06 de agosto de 2019 hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	Cartel de Obras 2,00 x 1,50	Unidad	1	840.000	840.000
2	72131601-002	Preparación de terreno	Unidad Medida Global	1	1.050.000	1.050.000
3	72131601-001	Portón metálico de acceso doble hoja de abrir tipo batiente	Unidad Medida Global	1	3.150.000	3.150.000
4	72131601-001	Retiro de poste curvo de hormigón prefabricado	Unidad	15	17.500	262.500
5	72131601-001	Retiro de poste de madera existente	Unidad Medida Global	1	595.000	595.000

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ - SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ - INTENDENCIA MUNICIPAL

6	72131601-001	Poste curvo de hormigón prefabricado 2,80 mts cada 2,60 mts y cada 60 mts de profundidad, cada esquina un refuerzo	Unidad	15	42.000	630.000
7	72131601-001	Reparación de muro de PBC 0,45 x 0,80	Metros cúbicos	15	38.500	577.500
8	72131601-001	Muro nuevo de PBC 0,40 x 0.80	Metros cúbicos	14	294.000	4.116.000
9	72131601-001	Desmonte de tejido de alambre existente	Metros cuadrados	90	1.750	157.500
10	72131601-001	Reparación de tejido de alambre N° 6 de 1,80 de altura con 03 (tres) hileras de alambre liso	Metros cuadrados	50	10.500	525.000
11	72131601-001	Cercado de tejido de alambre N° 6	Metros cuadrados	550	45.500	25.025.000
12	72131601-001	Alambre de puas 03 (tres) hileras	Metro lineal	172	3.500	602.000
13	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
Precio Total						**38.480.500**

Son Guaraníes treinta y ocho millones cuatrocientos ochenta mil quinientos.-

Cristino Jara Lopez
Consultora
San Miguel
RUC: 422628-3

La moneda, formas y condiciones de pago:

Moneda del contrato: Guaraníes

Condiciones de pago: Contra certificado

Plazo de pago: 10 (diez) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Documentos requeridos:

-Nota de solicitud de pago del contratista.

-Factura Legal a nombre de la Municipalidad de Guarambaré

-Certificado de obras por el avance ejecutado aprobado por el fiscal de obras.

-Última Declaración Jurada de IVA y/o Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El Periodo de ejecución de la obra sito en Cementerio Almas en Paz de la ciudad de Guarambaré, es de 60 (sesenta) días contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 05 (cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE · INTENDENCIA MUNICIPAL

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 10 (diez) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras Públicas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO SE OTORGARÁ ANTICIPO.

Consultora San Miguel RUC: 422628-3

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 05% (cinco por ciento) conforme a la Ley 2051/03 en forma de póliza de seguros.

La garantía deberá ser a través de una póliza de seguros por el 05% (cinco por ciento) del monto total del Contrato, como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:

El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 120 (ciento veinte) días.

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: A más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

Fondo de reparo: del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 05% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparo, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción definitiva.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · SECRETARIA GENERAL ·

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Reparación del cercado perimetral del Cementerio "Almas en Paz" de la ciudad de Guarambaré.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-001	Cartel de Obras 2,00 x 1,50	Unidad	1
2	72131601-002	Preparación de terreno	Unidad Medida Global	1
3	72131601-001	Portón metálico de acceso doble hoja de abrir tipo batiente	Unidad Medida Global	1
4	72131601-001	Retiro de poste curvo de hormigón prefabricado	Unidad	15
5	72131601-001	Retiro de poste de madera existente	Unidad Medida Global	1
6	72131601-001	Poste curvo de hormigón prefabricado 2,80 mts cada 2,60 mts y cada 60 mts de profundidad, cada esquina un refuerzo	Unidad	15
7	72131601-001	Reparación de muro de PBC 0,45 x 0,80	Metros cúbicos	15
8	72131601-001	Muro nuevo de PBC 0,40 x 0.80	Metros cúbicos	14
9	72131601-001	Desmonte de tejido de alambre existente	Metros cuadrados	90
10	72131601-001	Reparación de tejido de alambre N° 6 de 1,80 de altura con 03 (tres) hileras de alambre liso	Metros cuadrados	50
11	72131601-001	Cercado de tejido de alambre N° 6	Metros cuadrados	550
12	72131601-001	Alambre de púas 03 (tres) hileras	Metro lineal	172
13	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1

Cristino Jara López
Consultora
San Miguel
RUC: 422628-3

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · SECRETARIA GENERAL ·

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Guarambaré, República del Paraguay, a los seis días del mes de agosto de 2019.

Lic. Sonia Beatriz Toledo
Secretaria General
Municipalidad de Guarambaré

Dr. José Asunción Vallejos
Intendente Municipal
Municipalidad de Guarambaré

Cristino Jara López
Contratista
Consultora SAN MIGUEL