CONTRATO N.º 88/2023 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID N° 434.831 – LOTE 5, 10 Y 14.-

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN**, domiciliada sobre las calles Mcal. Estigarribia e/ Padre Kreusser, República del Paraguay, con R.U.C. N° 80000004-8 representada para este acto por el por el **INTENDENTE MUNICIPAL DON ALFREDO LUIS YD SANCHEZ** proclamado por el Tribunal Electoral de Itapúa, según A y S N° 64/2021 de fecha 11 de octubre del 2021, refrendado por el **SECRETARIO GENERAL ABG. FEDERICO MARCEL UBEDA CORTTI** designado por Resolución N°2816/2023, del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la **EMPRESA UNIPERSONAL DEL Sr. OMAR DANIEL VALDEZ ACOSTA**, con **C.I. N.º 3.927.192-7 con R.U.C N° 3.927.192-7**, con domicilio en Yatytay Km 16 – Calle Los Pioneros, Itapúa, Paraguay, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN FONACIDE - PLURIANUAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras previstas en las especificaciones técnicas y en el pliego de bases y condiciones del procedimiento por **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2023 I.D. N° 434.831 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL.**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.----------

Construcciones G.L.V. RUC: 3927192 - 7

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 434.831.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2023 I.D. N° 434.831 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN -**

FONACIDE - PLURIANUAL, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN**. La adjudicación fue realizada según Acto Administrativo N° 3189/2023 de fecha 14 de noviembre del 2023, dictada por el Ejecutivo Municipal y aprobada por la Junta Municipal mediante Resolución N°684/2023 de fecha 21 de noviembre del 2023 y promulgada en fecha 23 de noviembre del 2023.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Los precios unitarios se detallan a continuación:

LOTE N° 5					
SECTOR 1: Barrio San Antonio Ypekuru					
Ubicación: Calle SN e/ calle acceso a Relleno Sanitario y Calle SN					
DESCRIPCIÓN: Calle Sin Nombre LM unión a empedrado existente					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	115,08	25.418	2.925.103
2	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00	22.481	314.734
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	495,50	36.911	18.289.401
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	495,50	2.878	1.426.049
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	2.328.761	17.605.433
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,88	1.012.312	11.013.955
7	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1,00	261.169	261.169
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	495,50	942	466.761
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	3,00	411.198	1.233.594
SECTOR 2: Barrio San Antonio Ypekuru					
Ubicación: Calle SN conexión a empedrado existente (Sector Virgencita)					
DESCRIPCIÓN: Calle Sin Nombre e/ empedrado existente y Calle SN					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	260,57	25.418	6.623.168
11	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00	22.481	314.734

Construcciones G.L.V. RUC: 3927192 - 7

Abog. Federico Ubeda Cortti
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal

INTENDENTE
Luis Yd

12	Demolición en empedrado existente para construcción de nuevo badén	Metros cuadrados	10,00	15.712	157.120
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.101,70	36.911	40.664.849
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.101,70	2.878	3.170.693
15	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	23,72	1.012.312	24.012.041
16	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	2.328.761	17.605.433
17	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1,00	261.169	261.169
18	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (5 Un de 7ml)	Metros cúbicos	1,58	1.012.312	1.599.453
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.101,70	942	1.037.801
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	4,00	411.198	1.644.792

SECTOR 3: Barrio Picada Pyta

Ubicación: Calles de conexión a empedrado existente, costado de Tanque

DESCRIPCIÓN: Calles en conexión con empedrado existente, costado de tanque

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cómputo	Precio Unitario	Precio Total
21	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	315,67	25.418	8.023.700
22	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00	22.481	314.734
23	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.330,30	36.911	49.102.703
24	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.330,30	2.878	3.828.603
25	Reemplazo de la mitad del Badén existente, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (5,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	1,98	2.328.761	4.610.947
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	28,64	1.012.312	28.992.616
27	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (2 un de 7ml)	Metros cúbicos	0,95	1.012.312	961.696
28	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.330,30	942	1.253.143
29	Señalización de obra	Metros cuadrados	5,00	411.198	2.055.990
	Total				**249.771.584**

0.V.0.B.

Construcciones G.L.V. RUC: 3927193-7

Abog. Federico Ubeda Cortti
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal

INTENDENTE Luis Yd

LOTE N° 10					
SECTOR 1: Barrio Kaaguy Rory					
Ubicación: Calle Las Moreras e/ Río Paraguay y Mburukuja /Río Pilcomayo					
DESCRIPCIÓN: Calle Las Moreras e/ Río Paraguay (Detrás Escuela Robustiano Dávila)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cómputo	Precio Unitario	Precio Total
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	270,82	20.960	5.676.387
2	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00	30.122	421.708
3	Extracción de árbol	Unidad	1,00	457.001	457.001
4	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.140,40	36.911	42.093.304
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.140,40	2.878	3.282.071
6	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	2.328.761	8.802.717
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (Área= 0,075 m2)	Metros cúbicos	24,48	1.012.312	24.781.398
8	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	1.012.312	637.757
9	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	2,00	261.169	522.338
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.140,40	942	1.074.257
11	Señalización de obra	Metros cuadrados	2,00	411.198	822.396
SECTOR 2: Barrio Kaaguy Rory					
Ubicación: Los Paraísos. Tramo 1 y Tramo 2					
DESCRIPCIÓN: Los Paraísos Tr 1 y Tr 2 e/ Camino Real y Río Paraguay					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cómputo	Precio Unitario	Precio Total
12	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	392,45	19.686	7.725.771
13	Terraplén	Metros cúbicos	14,00	30.122	421.708
14	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.647,20	36.911	60.799.799
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.647,20	2.878	4.740.642
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	35,64	1.012.312	36.078.800

Construcciones
I.L.V.
RUC: 3827192 - 7

Abog. Federico Ibeda Carth
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal

INTENDENTE
Luis Yd
Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

17	Completar badén de Hormigón en extremos de existentes + Badén en calle Los Mangos y Los Paraísos, fck= 210 Kg/cm2, doblemente armados	Metros cúbicos	5,58	2.328.761	12.994.486
18	Cordón de cierre/escondido (7,00x0,15x0,30)	Metros Lineales	14,00	50.487	706.818
19	Señalización de obra	Metros cuadrados	6,00	411.198	2.467.188
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.647,20	847	1.395.178
Total					**215.901.723**

LOTE N° 14

SECTOR 1: Barrio Santa María

Ubicación: Calles Tramo 1-Tramo 2-Tramo 3-Tramo 4 (Unión de empedrado existente con proyecto del Consorcio Ferrovial del Paraguay

DESCRIPCIÓN: Calles Sin Nombre + Azalea (inmediaciones Escuela Nº 1539)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cómputo	Precio Unitario	Precio Total
1	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales existentes y excavación para colocación de tubos)	Metros cúbicos	845,98	19.686	16.653.962
2	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	28,50	30.122	858.477
3	Remoción de tubos existentes	Metros lineales	14,00	12.324	172.536
4	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.546,18	36.911	130.893.050
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	3.546,18	2.878	10.205.906
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	75,56	1.012.312	76.490.295
7	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	11,34	2.328.761	26.408.150
8	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (6 Un de 7m)	Metros cúbicos	1,89	1.012.312	1.913.270
9	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	9,00	273.906	2.465.154
10	Losa de protección de tubos (e= 0,15 m)	Metros cúbicos	1,44	1.629.094	2.345.895

Construcciones L.L.V. 3927192 - 7

Abg. Federico Ubeda Corti
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal

11	Tubos de Ø40	Unidad	16,00	151.092	2.417.472
12	Cabezal de PBC en inicio de tubos (2,00x1,30x0,40)	Metros lineales	8,00	180.788	1.446.304
13	Señalización de obra	Metros cuadrados	2,00	411.198	822.396
14	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.546,18	847	3.003.614

SECTOR 2: Barrio Santa María

Ubicación: Calle Alto Paraná e/ Misiones y Alto Paraguay y Calle Alto Paraguay e/ Alto Paraná y Caaguazú

DESCRIPCIÓN: Calles Alto Paraná y Alto Paraguay, inmediaciones Escuela "Virgen María Auxiliadora"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cómputo	Precio Unitario	Precio Total
15	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	327,43	25.418	8.322.616
16	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00	22.481	314.734
17	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.376,30	36.911	50.800.609
18	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.376,30	2.878	3.960.991
19	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	2.328.761	8.802.717
20	Completar Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	1,98	2.328.761	4.610.947
21	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	29,84	1.012.312	30.207.390
22	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (2 un de 7ml)	Metros cúbicos	0,63	1.012.312	637.757
23	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.376,30	942	1.296.475
24	Señalización de obra	Metros cuadrados	2,00	411.198	822.396
	Total				**385.873.112**

D. Vol S.

Construcciones C.L.V. 3027192 - 7

El monto total del presente contrato es de Gs. 851.546.419 (GUARANÍES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE). ----------

Abog. Federico Obeda Corti
Secretario General
Gobierno Municipal

INTENDENTE Luis Yd

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra será ejecutada en las siguientes instituciones educativas:

LOTE 5: 180 (ciento ochenta) días corridos, contados a partir de la firma del contrato. ----------

Sitio donde se ejecutará la obra:		
Lote	**Barrios**	**Dirección**
5	**Picada Pyta**	Calles en conexión con empedrado existente, costado de tanque
	San Antonio Ypekuru	Calle Sin Nombre LM unión a empedrado existente
	San Antonio Ypekuru Sector Virgencita	Calle Sin Nombre e/ empedrado existente y Calle SN

LOTE 10: 180 (ciento ochenta) días corridos, contados a partir de la firma del contrato. ----------

Sitio donde se ejecutará la obra:		
Lote	**Barrios**	**Dirección**
10	Kaaguy Rory	Calle Las Moreras e/ Río Paraguay (Detrás Escuela Robustiano Dávila)
	Kaaguy Rory	Los Paraísos Tr 1 y Tr 2 e/ Camino Real y Río Paraguay

LOTE 14: 180 (ciento ochenta) días corridos, contados a partir de la firma del contrato. ----------

Sitio donde se ejecutará la obra:		
Lote	**Barrios**	**Dirección**
14	Santa María	Calles Sin Nombre + Azalea (inmediaciones Escuela N.º 1539)
	Santa María	Calles Alto Paraná y Alto Paraguay, inmediaciones Escuela "Virgen María Auxiliadora"

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. -

La administración del contrato estará a cargo del Director de Infraestructura Pública y Servicios, Ing. René Miglio. ----------

Construcciones G.L.V. RUC: 3927192 - 7

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.----------

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.----------

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Abog. Federico Ubeda Cortti
Secretario General
Encarnación
Junta Municipal

El Proveedor dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a la Convocante una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, cuyo valor será del 10 % (diez por ciento) del monto adjudicado, por el cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Proveedor. El plazo de esta garantía será desde la firma del contrato hasta 30 (treinta) días posteriores a la recepción definitiva y/o prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo de entrega.----------

11.2 A tal efecto, deberá presentar a la Convocante una Garantía de Cumplimiento de Contrato bajo la forma de Póliza de seguro.----------

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021. ----------

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

LOTE N° 5			
SECTOR 1: Barrio San Antonio Ypekuru			
Ubicación: Calle SN e/ calle acceso a Relleno Sanitario y Calle SN			
DESCRIPCIÓN: Calle Sin Nombre LM unión a empedrado existente			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cómputo
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	115,08
2	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	495,50
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	495,50
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,88
7	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1,00
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	495,50
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	3,00
SECTOR 2: Barrio San Antonio Ypekuru			
Ubicación: Calle SN conexión a empedrado existente (Sector Virgencita)			
DESCRIPCIÓN: Calle Sin Nombre e/ empedrado existente y Calle SN			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cómputo
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	260,57
11	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00

Construcciones G.L.V.
RUC: 3927192 - 7

Ing. Federico Ubeda Conti
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal

INTENDENTE
Luis Yd

12	Demolición en empedrado existente para construcción de nuevo badén	Metros cuadrados	10,00
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.101,70
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.101,70
15	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	23,72
16	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56
17	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1,00
18	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (5 Un de 7ml)	Metros cúbicos	1,58
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.101,70
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	4,00

SECTOR 3: Barrio Picada Pyta

Ubicación: Calles de conexión a empedrado existente, costado de Tanque

DESCRIPCIÓN: Calles en conexión con empedrado existente, costado de tanque

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cómputo
21	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	315,67
22	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00
23	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.330,30
24	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.330,30
25	Reemplazo de la mitad del Badén existente, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (5,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	1,98
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	28,64
27	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (2 un de 7ml)	Metros cúbicos	0,95
28	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.330,30
29	Señalización de obra	Metros cuadrados	5,00

LOTE N° 10

SECTOR 1: Barrio Kaaguy Rory

Ubicación: Calle Las Moreras e/ Río Paraguay y Mburukuja /Río Pilcomayo

DESCRIPCIÓN: Calle Las Moreras e/ Río Paraguay (Detrás Escuela Robustiano Dávila)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cómputo
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	270,82
2	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00
3	Extracción de árbol	Unidad	1,00
4	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.140,40
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.140,40

O.Vels.

Construcciones G.L.V. RUC: 3927192 - 7

Ing. Federico Ubedo Cortti
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal

INTENDENTE

6	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (Área= 0,075 m2)	Metros cúbicos	24,48
8	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63
9	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	2,00
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.140,40
11	Señalización de obra	Metros cuadrados	2,00
SECTOR 2: Barrio Kaaguy Rory			
Ubicación: Los Paraísos. Tramo 1 y Tramo 2			
DESCRIPCIÓN: Los Paraísos Tr 1 y Tr 2 e/ Camino Real y Río Paraguay			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**
12	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	392,45
13	Terraplén	Metros cúbicos	14,00
14	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.647,20
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.647,20
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	35,64
17	Completar badén de Hormigón en extremos de existentes + Badén en calle Los Mangos y Los Paraísos, fck= 210 Kg/cm2, doblemente armados	Metros cúbicos	5,58
18	Cordón de cierre/escondido (7,00x0,15x0,30)	Metros Lineales	14,00
19	Señalización de obra	Metros cuadrados	6,00
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.647,20

LOTE N° 14			
SECTOR 1: Barrio Santa María			
Ubicación: Calles Tramo 1-Tramo 2-Tramo 3-Tramo 4 (Unión de empedrado existente con proyecto del Consorcio Ferrovial del Paraguay			
DESCRIPCIÓN: Calles Sin Nombre + Azalea (inmediaciones Escuela Nº 1539)			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**
1	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales existentes y excavación para colocación de tubos)	Metros cúbicos	845,98
2	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	28,50
3	Remoción de tubos existentes	Metros lineales	14,00
4	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.546,18
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	3.546,18

Construcciones G.L.V.
RUC: 3927192 - 7

Abog. Federico Ubeda Cortti
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal

INTENDENTE
Luis Yd

6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	75,56
7	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	11,34
8	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (6 Un de 7m)	Metros cúbicos	1,89
9	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	9,00
10	Losa de protección de tubos (e= 0,15 m)	Metros cúbicos	1,44
11	Tubos de Ø40	Unidad	16,00
12	Cabezal de PBC en inicio de tubos (2,00x1,30x0,40)	Metros lineales	8,00
13	Señalización de obra	Metros cuadrados	2,00
14	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.546,18
SECTOR 2: Barrio Santa María			
Ubicación: Calle Alto Paraná e/ Misiones y Alto Paraguay y Calle Alto Paraguay e/ Alto Paraná y Caaguazú			
DESCRIPCIÓN: Calles Alto Paraná y Alto Paraguay, inmediaciones Escuela "Virgen María Auxiliadora"			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**
15	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	327,43
16	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00
17	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.376,30
18	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.376,30
19	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78
20	Completar Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	1,98
21	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	29,84
22	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (2 un de 7ml)	Metros cúbicos	0,63
23	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.376,30
24	Señalización de obra	Metros cuadrados	2,00

Construcciones G.L.W. RUC: 3927192 - 7

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ---------

Abog. Federico Ubeda Cortt
Secretario General
Encarnación

INTENDENTE
Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 30 (treinta) días del mes de noviembre del 2023. ----

Abg. Federico Marcel Ubeda Cortti
Secretario General

Don Alfredo Luis Yd Sánchez
Intendente Municipal

Omar Daniel Valdez Acosta
Empresa G.L.V.

Construcciones
G.L.V.
RUC: 3927192 - 7