CONTRATO N° 151/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 25/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA, Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA CON ID N° 366246 –AD REFERÉNDUM.

Entre la POLICÍA NACIONAL, domiciliada en las calles El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante GREGORIO WALTER VÁZQUEZ ALDERETE, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 929.329, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 646, de fecha 18 de noviembre del 2018, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC N° 80053392-5, Francisco 25 F. San Juan, Barrio Santa Ana-Ciudad del Este- República del Paraguay, teléfono N° 0983209833/0985472640, dirección de correo electrónico: meggapy@gmail.com., representada para este acto por el Señor CELSO SANDOVAL JARA, con Cédula de Identidad N° 2.271.467, en su calidad de Director Titular, según Poder Especial otorgado por Escritura Pública N° 60, de fecha 24 de mayo de 2012, pasado ante el Notario Público Graciela Concepción Díaz de Maciel, titular del Registro N° 858, denominada en adelante la EMPRESA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerda celebrar el presente Contrato de "Mantenimiento y Reparaciones Mayores Agrupación Especializada, Montada y Dpto. De Intendencia", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es el suministro de los servicios cuyas características y cantidades se describen en la Lista de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III – Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones. Durante la ejecución del contrato queda prohibido modificar total o parcialmente las condiciones en él establecidas, salvo las previstas en la legislación que éste debidamente autorizada por las partes y formalizada a través de Adendas.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(b) Contrato;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Las Órdenes de Compra emitida por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria en cumplimiento de este Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 366246.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional SBE N° 25/2019, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°646

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE 2 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 350.000.000 Máximo: 700.000.000 .

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
1	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	Evento	1	10.000
2	De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	Metros cuadrados	Evento	1	20.000
3	De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Evento	1	20.000

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

CONTRATO N° 151/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 25/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA, Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA CON ID N° 366246 –AD REFERÉNDUM.

4	Demolición de mampostería de 0,45	Metros cuadrados	Evento	1	20.000
5	Demolición de mampostería de 0,30	Metros cuadrados	Evento	1	18.000
6	Demolición de mampostería de 0,20	Metros cuadrados	Evento	1	16.000
7	Demolición de mampostería de 0,15	Metros cuadrados	Evento	1	14.000
8	De revoque (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Evento	1	10.000
9	Demolición de azulejos	Metros cuadrados	Evento	1	6.000
10	Desmonte de cielorraso de PVC (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Evento	1	12.000
11	Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	Evento	1	5.000
12	Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	Evento	1	5.000
13	Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	Evento	1	5.000
14	Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	Evento	1	12.000
15	Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	Evento	1	14.000
16	Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	Evento	1	16.000
17	Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Evento	1	8.000
18	De abertura (incluye remoción y traslado de escombros)	Unidad	Evento	1	20.000
19	De revestido (incluye remoción y traslado de escombros)	Metros cuadrados	Evento	1	8.000
20	De artefacto sanitarios (incluye remoción y traslado de escombros)	Unidad	Evento	1	20.000
21	Alquiler de baño portátil por mes	Unidad	Evento	1	425.000
22	Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	Evento	1	320.000
23	Destranque de cañerías de inodoros , lavatorios individuales.	Unidad	Evento	1	88.500
24	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	Unidad	Evento	1	30.090
25	Mantenimiento de Registros pluviales (incluye revisión y destranque de ser necesario).	Unidad	Evento	1	118.000
26	Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	Unidad	Evento	1	220.114
27	Construcción de registro de desague cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	Unidad	Evento	1	251.151
28	Construcción de registro de desague cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado	Unidad	Evento	1	312.700
29	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial lineal	Unidad	Evento	1	54.516
30	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm	Unidad	Evento	1	63.602
31	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	Evento	1	82.600
32	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro, alisado con cemento , aislación, ampliación de ser necesario.	Unidad	Evento	1	147.500
33	Reparación de la aislación de pisos en baños.	Metros cuadrados	Evento	1	31.346
34	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	Metro lineal	Evento	1	55.277
35	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	Metro lineal	Evento	1	55.277
36	Drenaje perimetral	Metro lineal	Evento	1	34.574
37	Instalación y colocación de cañería de 150 mm	Metro lineal	Evento	1	50.887
38	Instalación y colocación de cañería de 100 mm	Metro lineal	Evento	1	43.365

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A. RUC: 80053392-5

CONTRATO N° 151/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 25/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA, Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA CON ID N° 366246 –AD REFERÉNDUM.

39	Instalación y colocación de cañería de 50 mm	Metro lineal	Evento	1	31.573
40	Instalación y colocación de cañería de 40 mm	Metro lineal	Evento	1	29.323
41	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	Unidad	Evento	1	811.663
42	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	Unidad	Evento	1	33.004
43	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura.	Unidad	Evento	1	218.341
44	Provisión y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).	Unidad	Evento	1	88.500
45	Provisión y cambio de canilla de sanitarios (según las existentes).	Unidad	Evento	1	206.500
46	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	Unidad	Evento	1	49.560
47	Cambio y colocación de espejo del baño	Metros cuadrados	Evento	1	107.970
48	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	Unidad	Evento	1	177.000
49	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	Evento	1	147.500
50	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	Unidad	Evento	1	88.500
51	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	Unidad	Evento	1	216.530
52	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	Unidad	Evento	1	129.800
53	Cambio de llave de paso de ¾"	Unidad	Evento	1	159.300
54	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	Unidad	Evento	1	118.000
55	Trabajo de plomería en general (incluye la asistencia urgente de un plomero para las reparaciones correctivas de urgencia (perdidas de agua en sanitarios, techos, pisos, paredes embutidas etc.).por cada evento	Unidad	Evento	1	206.500
56	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	Unidad	Evento	1	206.500
57	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	Evento	1	21.181
58	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito.	Unidad	Evento	1	155.760
59	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	Unidad	Evento	1	50.504
60	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercial	Unidad	Evento	1	106.200
61	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de 60 watts.	Unidad	Evento	1	9.021
62	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	Unidad	Evento	1	88.500
63	Provisión y colocación de boca para ventilador	Unidad	Evento	1	82.600
64	Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	Evento	1	126.938
65	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	Evento	1	460.200
66	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos.	Unidad	Evento	1	311.638

S&V SERVIS
DEL GRUPO VEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

CONTRATO N° 151/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 25/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA, Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA CON ID N° 366246 –AD REFERÉNDUM.

67	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	Unidad	Evento	1	433.183
68	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de longitud.	Unidad	Evento	1	247.800
69	Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	Evento	1	48.238
70	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.	Unidad	Evento	1	88.500
71	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	Evento	1	48.624
72	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	Unidad	Evento	1	48.624
73	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	Unidad	Evento	1	27.924
74	Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	Evento	1	133.481
75	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud.	Unidad	Evento	1	314.818
76	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	Evento	1	572.418
77	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	Evento	1	403.029
78	Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	Evento	1	206.500
79	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	Evento	1	1.899.843
80	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad	Evento	1	3.327.600
81	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	Evento	1	3.475.100
82	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	Evento	1	324.500
83	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	Evento	1	170.167
84	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	Unidad	Evento	1	144.194
85	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	Evento	1	40.594
86	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	Unidad	Evento	1	40.594
87	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	Evento	1	40.594
88	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	Evento	1	40.594
89	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm2	Metro lineal	Evento	1	25.311
90	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	Evento	1	35.466
91	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	Evento	1	67.850
92	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	Evento	1	24.780
93	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	Evento	1	41.300
94	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	Evento	1	24.780
95	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	Evento	1	23.600

COMANDANCIA

Mandoval
S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

CONTRATO N° 151/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 25/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA, Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA CON ID N° 366246 –AD REFERÉNDUM.

96	Provisión y colocación de Cajas plásticas exagonal externas para distribución	Unidad	Evento	1	35.695
97	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	Evento	1	32.155
98	Provisión y colocación de Electro ductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	Evento	1	7.670
99	Provisión y colocación de Electro ductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	Evento	1	6.785
100	Provisión y colocación de Electro ductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	Evento	1	6.785
101	Provisión y colocación de Electro ductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	Evento	1	7.080
102	Provisión y colocación de electro ductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	Evento	1	7.080
103	Provisión y colocación de Electro ductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	Evento	1	7.375
104	Provisión y colocación de Electro ductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	Evento	1	7.080
105	Provisión y colocación de electro ductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	Evento	1	7.552
106	Reparación con provisión y colocación de canaletas de plástico	Metro lineal	Evento	1	27.485
107	Aislación hidrófuga (revoque hidrófugo, membrana asfáltica y piso de tejuelas) sobre losa de hormigón armado.	Metros cuadrados	Evento	1	188.800
108	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfil y placa de yeso laminada.	Metros cuadrados	Evento	1	112.749
109	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación de rajaduras, cambio de la aislación existente).	Metros cuadrados	Evento	1	73.732
110	Reparación y cambio de aislaciones de membrana asfáltica.	Metros cuadrados	Evento	1	140.715
111	Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	Metros cuadrados	Evento	1	158.320
112	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (Incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura).	Metros cuadrados	Evento	1	88.501
113	Reparación y cambio de aislaciones de pinturas (aislaciones de membrana altamente elástica y de gran duración al exterior, pintura base en paredes muy expuestas a la lluvia)	Metros cuadrados	Evento	1	60.522
114	Revoque exterior de pilares y vigas con hidrófugo	Metro lineal	Evento	1	33.000
115	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	Evento	1	69.254
116	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	Metros cuadrados	Evento	1	25.833
117	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	Evento	1	18.585
118	Provisión y colocación de canaletas alero del edificio con pintura antióxido	Metro lineal	Evento	1	70.800
119	Colocacion de contrapiso	Metros cuadrados	Evento	1	18.000

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

CONTRATO N° 151/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 25/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA, Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA CON ID N° 366246 –AD REFERÉNDUM.

120	Colocacion de piso - PI5	Metros cuadrados	Evento	1	77.024
121	Colocacion de carpeta para piso	Metros cuadrados	Evento	1	28.000
122	Provisión y colocacion de zocalo PI5	Metro lineal	Evento	1	25.000
123	Provisión y colocacion de piso vinílico alto tráfico	Metros cuadrados	Evento	1	88.205
124	Provisión y colocación de zócalos vinílico	Metro lineal	Evento	1	25.000
125	Cambio y colocación de piso porcelanato simil existente	Metros cuadrados	Evento	1	115.000
126	Cambio y colocación de piso cerámico PI4.	Metros cuadrados	Evento	1	76.700
127	Cambio y colocación de piso tipo layota.	Metros cuadrados	Evento	1	66.080
128	Cambio y colocacion de pisos tipo baldosones de hormigón.	Metros cuadrados	Evento	1	58.000
129	Cambio y colocación de piso tipo granito identico al existente.	Metros cuadrados	Evento	1	85.000
130	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	Metros cuadrados	Evento	1	67.850
131	Cambio y colocación de guardas de baños	Metro lineal	Evento	1	52.807
132	Reparación de alisado en piso de cemento.	Metros cuadrados	Evento	1	31.733
133	Cambio y colocación de piso calcáreo.	Metros cuadrados	Evento	1	54.280
134	Cambio y colocación de zócalo cerámico.	Metros cuadrados	Evento	1	25.000
135	Cambio y colocación de zócalo de granito.	Metros cuadrados	Evento	1	25.000
136	Cambio y colocación de zócalo de calcáreo.	Metros cuadrados	Evento	1	25.000
137	Cambio y colocación de zócalo de madera.	Metros cuadrados	Evento	1	25.000
138	Cambio y colocación de zócalo tipo porcelanato.	Metros cuadrados	Evento	1	32.450
139	Reparación de roturas de paredes con envarillado.	Metros cuadrados	Evento	1	64.501
140	Cambio de chapas de techo, con colocación y provisión.	Metros cuadrados	Evento	1	142.487
141	Provision y cambio de BACHA de Acero inoxidable idéntica a la existente.	Unidad	Evento	1	218.341
142	Reparación de roturas o quiebres de estructuras de yeso.	Metros cuadrados	Evento	1	76.700
143	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas.	Metro lineal	Evento	1	140.650
144	Provisión, colocación de mampara de paneles, perfiles y piezas para fijación	Metros cuadrados	Evento	1	153.549
145	Mantenimiento y reparación de techos de teja (incluye provisión y colocación de materiales).	Metros cuadrados	Evento	1	147.500
146	Embutir cañerías de Aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	Metro lineal	Evento	1	119.728
147	Reparación de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz.	Metros cuadrados	Evento	1	64.767
148	Reparación de mamparas con perfil y placa de yeso laminada.(incluye reparación de roturas, rajaduras, enduido y pintura según la existente).	Metros cuadrados	Evento	1	61.950
149	Provisión, colocación y cambio de mamparas con perfil y placa de yeso laminada. (incluye enduido y pintura según la existente).	Metros cuadrados	Evento	1	176.410
150	Mantenimiento y Lustre de mamparas de madera con tratamiento contra plagas.	Metros cuadrados	Evento	1	71.783
151	Provisión, colocación y cambio de mamparas de madera (incluye pintura según la existente).	Metros cuadrados	Evento	1	189.771
152	Reparación de mamparas de madera-vidrio (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente).	Metros cuadrados	Evento	1	283.200
153	Reparación de piso de hormigón incluye demolición y retiro de escombros.	Metros cuadrados	Evento	1	135.110

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A. RUC: 80053392-5

CONTRATO N° 151/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 25/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA, Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA CON ID N° 366246 –AD REFERÉNDUM.

154	Provisión y colocación de tapa de chapa 3 mm metal desplegado con marco y refuerzos.	Metros cuadrados	Evento	1	153.990
155	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	Unidad	Evento	1	70.210
156	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	Evento	1	50.669
157	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.	Metros cuadrados	Evento	1	80.535
158	Mantenimiento de canaletas embutida.	Metro lineal	Evento	1	32.739
159	Servicio de enchapado con estaño baveta en uniones chapa mampostería	Metro lineal	Evento	1	100.300
160	Mantenimiento de canaletas de alero.	Metro lineal	Evento	1	33.004
161	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	Evento	1	33.005
162	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	Metro lineal	Evento	1	50.150
163	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.	Metros cuadrados	Evento	1	55.438
164	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.	Metro lineal	Evento	1	82.617
165	Cambio y colocación de guardas de madera.	Metro lineal	Evento	1	45.430
166	Pulido de plancha de granito en escalera	Metros cuadrados	Evento	1	35.316
167	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membranas acrílicas.	Metros cuadrados	Evento	1	67.789
168	Revoque exterior con silleta.	Metros cuadrados	Evento	1	68.145
169	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes.	Unidad	Evento	1	71.124
170	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	Unidad	Evento	1	60.444
171	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	Unidad	Evento	1	29.500
172	Provisión, cambio y colocación de puertas de maderas placas.	Unidad	Evento	1	383.854
173	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios	Unidad	Evento	1	283.200
174	Provisión y colocación de marcos de madera según medida estándar pintado y barnizado.	Unidad	Evento	1	241.959
175	Provisión y colocación de contramarcos de madera según medida estándar pintado y barnizado.	Metro lineal	Evento	1	29.500
176	Mantenimiento de puerta de Blindex (ajustes y otros).	Unidad	Evento	1	179.141
177	Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de frenos.	Unidad	Evento	1	438.222
178	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	Metros cuadrados	Evento	1	295.000
179	Provisión Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes sin vidrio.	Metros cuadrados	Evento	1	518.940
180	Provisión Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes con vidrio.	Metros cuadrados	Evento	1	560.500
181	Provisión Cambio y colocación de puertas (paneles, perfiles y piezas para fijación) según las existentes sin vidrio.	Metros cuadrados	Evento	1	265.500
182	provisión cambio y colocación de puertas (paneles, perfiles y piezas para fijación) según las existentes con vidrio.	Metros cuadrados	Evento	1	271.400
183	mantenimiento de puerta blindex y cambio de topes.	Unidad	Evento	1	130.460
184	Mantenimiento de fachadas delantera y trasera de blindex (revisión por especialistas los vidrios, estructura	Metros cuadrados	Evento	1	573.721

COMANDANCIA

SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-6

CONTRATO N° 151/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 25/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA, Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA CON ID N° 366246 –AD REFERÉNDUM.

	metálica, reposición de silicona, adhesivos etc.) Certificada por la Empresa encargada al efecto.				
185	Provisión, Cambio y colocación de ventanas (blindex).	Metros cuadrados	Evento	1	582.975
186	Provisión, Cambio y colocación de ventanas (vidrio común).	Metros cuadrados	Evento	1	265.500
187	Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	Metros cuadrados	Evento	1	86.830
188	Reparación y mantenimiento de abertura de blindex existente que incluye: Desmonte total de las aberturas, Limpieza de las siliconas existente y posterior colocación con silicona estructural climática.	Unidad	Evento	1	287.026
189	Cambio y colocación de ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Evento	1	280.609
190	Cambio y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materiales.	Metros cuadrados	Evento	1	150.332
191	Reparación con provision de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro.	Metros cuadrados	Evento	1	445.296
192	Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído para exterior)	Metros cuadrados	Evento	1	66.670
193	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	Metros cuadrados	Evento	1	51.330
194	Pintura de cielorraso al látex.	Metros cuadrados	Evento	1	20.651
195	Pintura de cielorraso al barniz.	Metros cuadrados	Evento	1	28.348
196	Pintura de cielorraso al epoxi	Metros cuadrados	Evento	1	73.750
197	Pintura de carpinteria metalica al sintético.	Metros cuadrados	Evento	1	33.005
198	Pintura de piso con pintura (epoxi)	Metros cuadrados	Evento	1	64.900
199	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	Evento	1	28.150
200	Pintura de aberturas al látex.	Metros cuadrados	Evento	1	20.651
201	Limpieza de piedra y ladrillos con acido muriático	Metros cuadrados	Evento	1	10.747
202	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	Evento	1	23.600
203	Pintura de techo.	Metros cuadrados	Evento	1	31.891
204	Pintura de aberturas al sintético.	Metros cuadrados	Evento	1	33.005
205	Pintura de mampostería a la silicona.	Metros cuadrados	Evento	1	32.836
206	Pintura de paredes epoxi	Metros cuadrados	Evento	1	64.900
207	Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintético.	Metro lineal	Evento	1	29.175
208	Repintado de látex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente.	Metros cuadrados	Evento	1	32.214
209	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra gorda, cultivo de plantas ornamentales.	Metros cuadrados	Evento	1	88.500
210	Reparaciones de revocolor.	Metros cuadrados	Evento	1	47.200
211	Pintura de barandas de terraza.	Metros cuadrados	Evento	1	33.005
212	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	Unidad	Evento	1	69.384
213	Reemplazo de cartel 15cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	Unidad	Evento	1	58.622
214	De 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	Evento	1	56.050
215	De 0,20 ladrillo común	Metros cuadrados	Evento	1	70.800
216	De 0,10m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	Evento	1	39.530
217	Provisión y colocación de campanas	Unidad	Evento	1	974.916

S&V SERVIS DEL GRUPO MEDRA IMP. EXP. S.A. RUC: 80053102-5

CONTRATO N° 151/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 25/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA, Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA CON ID N° 366246 –AD REFERÉNDUM.

218	Reparación de mesadas de y revestimiento con azulejo símil existente	Metro lineal	Evento	1	187.856
219	Abrir vano para abertura nueva (adintelado, revoque y mochetado)	Unidad Medida Global	Evento	1	369.045
220	Reacondicionamiento de revestido de pared con material PVC	Metros cuadrados	Evento	1	29.500
221	Colocación de extractores eólicos	Unidad	Evento	1	519.200
222	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, riego e imprimación, compactación mecánica	Metros cuadrados	Evento	1	206.500
223	Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4) - Ancho. aprox: 1,20 mts	Unidad	Evento	1	147.500
224	Provisión y colocación de hormigón armado con varilas de 80, 130 y 150kg/m3	Metros cúbicos	Evento	1	1.416.000
225	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	88.500
226	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mástique de relleno superior hasta enrasar con el piso.	Metro lineal	Evento	1	53.690
227	Reparación de Juntas de dilatación entre mamposterías exterior mediante la aplicación de perfil flexible de policloropreno aplicado con un mastique elástico de poliuretano conforme a las indicaciones de las especificaciones técnicas.	Metro lineal	Evento	1	53.690
228	Trabajos de herrería en Gral.	Metro lineal	Evento	1	70.800
229	Mantenimiento y Reparación de cielorraso	Metros cuadrados	Evento	1	162.993
230	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura(con andamios)	Metros cuadrados	Evento	1	70.000
231	Mesadas con zócalo y frontón de 10cm, de granito natural base gris. Incluye perforación y pegado de bachas	Metros cuadrados	Evento	1	917.286
			TOTAL		37.410.000

Monto total mínimo	350.000.000
Monto total máximo	700.000000

El monto total mínimo de G. 350.000.000 (Guaraníes trescientos cincuenta millones) hasta el monto total máximo de G. 700.000000 (Guaraníes setecientos millones) en el Lote N° 2.

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la suscripción hasta 31 de diciembre del 2019.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.

Los plazos establecidos para la entrega de los servicios serán de 30 (treinta) días corridos, plazo que podrá ser ampliado según la complejidad que el servicio requiera hasta un plazo máximo de 45 días corridos posterior al plazo inicial., contados a partir de la fecha de la recepción de la Orden de Servicio.

Se considerará fecha de inicio de los trabajos, el día en que la Orden de Servicio haya sido recepcionada por el contratado. En caso de la no realización del Servicio en el plazo establecido, salvo motivos de fuerza

CONTRATO N° 151/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 25/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA, Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA CON ID N° 366246 –AD REFERÉNDUM.

mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato de adjudicación

Lugar de realización de los trabajos: Los servicios de mantenimiento y reparaciones serán ejecutados en las siguientes dependencias:

Lote N° 2: Avda. Bruno Guggiari 124 c/ Avda. Eusebio Ayala.

Documentos de entrega:

Una vez realizado la totalidad de los servicios, el Contratista notificará por escrito simultáneamente a la Administradora del Contrato y al Fiscal sobre la finalización de los mismos y dentro de los cinco días corridos posteriores de haberse dado por notificado, la administradora del contrato con el Fiscal y el Adjudicado procederá a las operaciones previas a la recepción de los servicio, donde se realizara una inspección física a fin de constatar posibles imperfecciones o defectos, en caso que se detectara alguno de éstos, se labrara acta donde se dispondrá el plazo para salvar los defectos, que no será mayor a 15 quince días corridos.

Una vez subsanado los defectos e imperfecciones se podrá realizar la recepción provisoria de los trabajos.

La recepción definitiva será realizada en un plazo máximo de 60 (sesenta) días posteriores a la recepción provisoria.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Tesorería del Programa

- Programa 2.1.1 "Implementación Del Plan Estratégico Policial"

La Unidad Administradora del Contrato tiene la responsabilidad de la gestión de éste, monitoreando el cumplimiento de las condiciones pactadas, los plazos, el seguimiento continuo al Contrato con el acompañamiento necesario, además de realizar las acciones necesarias para asegurar una correcta ejecución contractual

Corresponderá al Departamento de la Unidad Operativa de Contratación, de manera enunciativa y no limitativa, gestionar garantías, adendas, realizar el seguimiento de la ejecución contractual de conformidad a las condiciones pactadas, gestionar aplicación de multas, sanciones y la rescisión del contrato cuando corresponda.

La Dirección General de Administración y Finanzas a través de las Tesorerías son responsables de la administración del Contrato y deberán contar con un Informe técnico de los Servicios realizados, así como el informe del porcentaje de ejecución del Contrato; de manera a que estas cuenten con todas las documentaciones respaldatorios necesarias para la obligación contable y la orden de pago respectiva.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la misma se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 31 de enero de 2020.

Será de exclusiva responsabilidad de la Empresa mantener vigente la garantía por el término requerido en el contrato, sin que para ello sea necesaria la solicitud expresa de la Convocante. En caso de ampliaciones de plazos contractuales, el período de validez de la póliza deberá indefectiblemente ser ajustada al nuevo periodo de vigencia contractual deberá ser formalizada o renovada, treinta (30) días calendario antes del vencimiento de la última garantía vigente. La vigencia de la garantía renovada, deberá ser a partir del día siguiente del vencimiento de la última garantía vigente.

La EMPRESA deberá garantizar el Anticipo Financiero, el 20% del precio del Contrato, con la presentación de una póliza de seguro por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia al 31 de enero de 2020. La no presentación de la Garantía en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A. RUC: 80053392-5

CONTRATO N° 151/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 25/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA, Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA CON ID N° 366246 –AD REFERÉNDUM.

La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa de la Empresa, en cuyo caso la Convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Art. 36 de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

10.OBLIGATORIEDAD DE DECLARAR INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR EN EL SICP.

LA EMPRESA deberá proporcionar los datos de identificación de sus subcontratistas, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del Código de Contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco del presente contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas, para ello la Empresa deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), disponibles a través del SIPE, en la dependencia de la Administradora del Contrato según corresponda.

Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, la Empresa está obligado a actualizar el (FIP).

Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores, la CONTRATANTE, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que la EMPRESA se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

La CONTRATANTE podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la EMPRESA y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

LA EMPRESA deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la CONTRATANTE como los realizados por el Instituto de Previsión Social, así como por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a la EMPRESA.

En caso de detectarse que la EMPRESA o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la CONTRATANTE para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a la EMPRESA.

11. MULTAS.

El valor de las multas será: 0,5 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (10%), la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La Contratante queda debidamente autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, de la factura presentada por la Empresa. Para el efecto servirá de base para el cobro de la multa el informe realizado por la Tesorería respectiva y la Auditoría Interna. La deducción se hará al momento de la obligación de la factura referida por parte del Departamento de Contabilidad.

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

CONTRATO N° 151/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 25/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA, Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA CON ID N° 366246 –AD REFERÉNDUM.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. (CGC y CEC).

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

El mecanismo formal de resolución de conflictos será: Las controversias que se susciten entre la Contratante y la Empresa, con motivo de la interpretación o ejecución del presente contrato serán resueltas de conformidad a las prescripciones de los artículos 55 y 56 de la Ley 2051/03 y por el procedimiento de avenimiento (art. 85° de la Ley 2051/03 y art. 123° del Decreto Nº 21909/03). Asimismo, si las partes no llegasen a un acuerdo en sus diferencias, las mismas serán dirimidas en la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., sin que esta nulidad genere responsabilidad alguna para la Policía Nacional salvo el deber de LAS PARTES de asumir las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo efectivamente ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 08 días del mes de AGOSTO del año 2019.

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.

CELSO SANDOVAL JARA
Cédula de Identidad N° 2.271.467
Director Titular

GREGORIO WALTER VÁZQUEZ ALDERETE
Comisario General Comandante
Comandante De La Policía Nacional