**CONTRATO 07-2022**

***LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA PARA "CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y REPARACION DE EMPEDRADOS EN LA CÑIA CABAÑAS DE CAACUPE" ID:* 415830.**

*Entre la Municipalidad de Caacupé, domiciliada en Municipalidad de Caacupé, calle Ayala Solís e/ Boquerón y Alberdi, República del Paraguay, representada para este acto por* ***Lic. Diego Armando Riveros González, Intendente Municipal, con Cédula de Identidad N° 3.662.726 y el Lic. Víctor Zarate, Secretario General con Cedula de Identidad N° 4.539.171****, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la* ***FIRMA JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS con RUC Nº 3514330-4*** *domiciliada en la ciudad de Altos, República del Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la* ***CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y REPARACION DE EMPEDRADOS EN LA CÑIA CABAÑAS DE CAACUPE*** *", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

**1. OBJETO**

*CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y REPARACION DE EMPEDRADOS EN LA CÑIA CABAÑAS DE CAACUPE.*

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) N/A

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.



MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ INTENDENCIA

JORGE VERGARA
ARQUITECTO

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°415830.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación, convocado por LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPE, según resolución N° 4846/2022 de fecha 10 de junio de 2022. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 5104/2022 de fecha 28 de junio de 2022.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*: el pago se realizara por medio de cheque.*

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

El plazo de construcción será de 60 días, para la CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y REPARACION DE EMPEDRADOS EN LA CÑIA CABAÑAS DE CAACUPE.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: LIC. ROSA GONZALEZ, DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.



MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · INTENDENCIA

JORGE VERGARA
ARQUITECTO

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

N/A

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

*N/A*

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ INTENDENCIA

*VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"*

## 14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

| CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y REPARACION DE EMPEDRADOS EN LA CÑIA CABAÑAS DE CAACUPE.- ID: 415830 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOTE N° 1 | JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS | | | | |
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio MONTO IVA incluido |
| 1 | Cartel de Obra | n/a | n/a | 1 | 1.384.000 | 1.384.000 |
| 2 | Excavacion | n/a | n/a | 9,3 | 45.500 | 423.150 |
| 3 | Muro de Contencion de PBC(ancho 0,50m y alt total 1,80m) | n/a | n/a | 24,3 | 434.000 | 10.546.200 |
| 4 | Zapata de hormigon armado(0,80x0,80x0,30m) | n/a | n/a | 0,4 | 2.335.602 | 934.241 |
| 5 | Pilar de hormigon armado (0,50x0,50x1,50m) | n/a | n/a | 0,75 | 2.955.067 | 2.216.300 |
| 6 | Caños de 100mm de PVC p/ desague | n/a | n/a | 14,4 | 43.517 | 626.645 |
| 7 | Relleno y compactacion | n/a | n/a | 37,5 | 125.667 | 4.712.513 |
| 8 | Reposicion de pavimento tipo empedrado | n/a | n/a | 15 | 63.000 | 945.000 |
| 9 | Reposicion de Cordon de hormigon (igual al existente) | n/a | n/a | 5 | 32.667 | 163.335 |
| 10 | Limpieza final y retiro de escombros | n/a | n/a | 1 | 481.047 | 481.047 |
| | TOTAL LOTE 1 | | | | | 22.432.428 |
| 1 | Cartel de Obra | n/a | n/a | 1 | 1.384.000 | 1.384.000 |
| 2 | Demolicion de muro de PBC caido | n/a | n/a | 1 | 120.444 | 120.444 |
| 3 | Excavacion | n/a | n/a | 6,83 | 45.500 | 310.765 |
| 4 | Muro de Contencion de PBC (ancho 0,50m y alt total 1,50) | n/a | n/a | 13,65 | 434.000 | 5.924.100 |
| 5 | Relleno y compactacion | n/a | n/a | 6,83 | 125.667 | 858.306 |
| 6 | Reposicion de Pavimento asfaltico c/ piso de hormigon masa (esp 0,10m) | n/a | n/a | 5,75 | 121.042 | 695.992 |
| 7 | Limpieza final y retiro de escombros | n/a | n/a | 1 | 1.199.893 | 1.199.893 |
| | TOTAL LOTE 2 | | | | | 10.493.498 |
| | TOTAL 1 Y 2: | | | | | 32.925.926 |

***TOTAL: LOTE 1 LA SUMA DE G. 22.432.428 (GUARANIES VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO) Y EL LOTE 2 LA SUMA DE G. 10.493.498 (GUARANIES DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO) TOTAL LOTES 1 Y 2: G. 32.925.926 (GUARANÍES TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS).***



MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ Caacupé Una Ciudad para la Gente SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ Caacupé INTENDENCIA

JORGE VERGARA

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

**En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Caacupé República del Paraguay, a los 29 días del mes de JUNIO de 2022.-**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ Caacupé Una Ciudad para la Gente SECRETARIA GENERAL

**Lic. Víctor Zarate**
**Secretario General**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ Caacupé Una Ciudad para la Gente INTENDENCIA

**Lic. Diego Riveros González**
**Intendente Municipal**

***SR. JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS***

***JV ARQUITECTURA***

***RUC Nº 3144330-4***

JORGE VERGARA
ARQUITECTO