GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE ADJUDICACION

CONTRATO N° 23/2014

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, cito en Monseñor Gabino Rojas Nro. 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. Nro. 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según la Resolución N° 14/2013 emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RICHARD ROLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, con **C.I. Nro. 2.895.739**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **LA CONTRATANTE** y por la otra parte la firma **"AB CONSTRUCCIONES"**, en representación legal el **SEÑOR ANIBAL BENITEZ ROMAN ,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.460.367**, con **RUC N° 2460367-8**, con domicilio en la casa de la calle Juan Domínguez y calle Taruma, Barrio San Juan de la ciudad de Cambyreta – Itapúa – Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN BAUTISTA Y SAN PATRICIO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN BAUTISTA Y SAN PATRICIO"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las *Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar* publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
3 San Juan - San Miguel - Camo...

Abg. R. Ramírez
Secretario General
Misiones

Públicas.

(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;

(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**

(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 521_, objeto del gasto específico _520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de GUARANIES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS (Gs. 892.274.406).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **282467**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación Pública Nacional Nº 09/14, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2837/2014

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de la firma del contrato hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE: 3 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO UNIVERSITARIODEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
3 San Juan San Miguel - Camp...

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE :3 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO UNIVERSITARIODEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"

LPN. Nº 09/2014

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción* [indicar la descripción de los trabajos a realizar]	Unidad de Medida* [indicar la unidad de medida]	Cantidad* [indicar la cantidad de los trabajos a realizar]	Precio unitario** (IVA incluido) [indicar el precio unitario por item]	Precio Total** (IVA incluido) [indicar el precio total por item]
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 1DEL BARRIO UNIVERSITARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	unidad	1	204.658.357	204.658.357
	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 2 DEL BARRIO UNIVERSITARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	unidad	1	68.504.514	68.504.514
					PRECIO TOTAL **	**273.162.871**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 1DEL BARRIO UNIVERSITARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

CALLE 1. UNIVERSITARIO - CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES					
Item Nº	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	TRABAJOS PRELIMINARES				

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
B. San Juan - San Miguel - Campo

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	2560	2.178	5.575.680
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles de medio porte/ desmontes varios/ desmonte de cerco de madera y vuelta a colocar en dos propiedades/	m²	230,4	11.657	2.685.773
1.3	Cartel de Obra	gl	1	418.887	418.887
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	2560	1.025	2.624.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m³	512	8.967	4.591.104
3	CORDON PIEDRA NATURAL				
3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	ml	640	27.542	17.626.880
4	EMPEDRADO				
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	m2	2560	42.273	108.218.880
4.2	Compactación.	m2	2560	1.089	2.787.840
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	2560	897	2.296.320
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	76,8	8.455	649.344
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	m³	153,6	2.690	413.184
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	174.088	174.088
6	CANAL DE HORMIGON				
6.1	Provisión y colocación de CANAL preparado insitu de Ho. SEGÚN DETALLE	m³	50	1.055.352	52.767.600
7	BADEN DE HORMIGON				
8.1	Baden de Hormigón para encausar agua al curso de agua, en boca calles, ANCHO 1,00	ml	10	157.947	1.579.470
8.2	Excavación y retiro de material	m³	9	249.923	2.249.307
PRECIO TOTAL EN GUARANIES		**I.V.A. INCLUIDO**			**204.658.357**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 1 DEL BARRIO UNIVERSITARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

CALLE 2. BO. UNIVERSITARIO - CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES					
Item Nº	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**

Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
San Juan Bautista - Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
Misiones

1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	1008	2.178	2.195.424
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	m^2	90,72	11.657	1.057.523
1.3	Cartel de Obra	gl	1	418.887	418.887
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1008	1.025	1.033.200
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m^3	25,2	8.967	225.968
3	EMPEDRADO				
3.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	m2	1008	42.273	42.611.184
3.2	Compactación.	m2	1008	1.089	1.097.712
3.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1008	897	904.176
4	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				
4.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	252	8.455	2.130.660
4.2	Relleno lateral de contención de cordón	m^3	60,48	2.690	162.691
4.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	174.087	174.087
5	CANAL DE HORMIGON				
5.1	Provisión y colocación de canal fabricado insitu de Ho. SEGÚN DETALLE	m^3	12	1.055.352	12.664.224
6	BADEN DE HORMIGON				
6.1	Baden de Hormigón para encausar agua al curso de agua, en bocacalles	ml	10	157.947	1.579.470
6.2	Excavación y retiro de material	m^3	9	249.923	2.249.307
PRECIO TOTAL EN GUARANIES		**I.V.A. INCLUIDO**			**68.504.514**

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
San Miguel - Camoyali

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE: 5 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VILLA DEL MAESTRO AERS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"

LOTE :5 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VILLA DEL MAESTRO AERS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"

LPN. Nº 09/2014

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción* [indicar la descripción de los trabajos a realizar]	Unidad de Medida* [indicar la unidad de medida]	Cantidad* [indicar la cantidad de los trabajos a realizar]	Precio unitario** (IVA incluido) [indicar el precio unitario por item]	Precio Total** (IVA incluido) [indicar el precio total por item]
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 1 DEL BARRIO VILLA DEL MAESTRO AERS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	unidad	1	141.708.366	141.708.366
2	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 2 DEL BARRIO VILLA DEL MAESTRO AERS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	unidad	1	49.798.640	49.798.640
3	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 3 DEL BARRIO VILLA DEL MAESTRO AERS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	unidad	1	92.161.116	92.161.116

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
San Juan - San Miguel - Camoyeta

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

4	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 4DEL BARRIO VILLA DEL MAESTRO AERS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	unidad	1	335.443.413	335.443.413
					PRECIO TOTAL **	**619.111.535**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 1 DEL BARRIO
VILLA DEL MAESTRO AERS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

CALLE 1 BARRIO VILLA DEL MAESTRO AERS - CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES					
Item Nº	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	1760	2.818	4.959.680
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles de medio porte/ desmontes varios/ desmonte de cerco de madera y vuelta a colocar en dos propiedades/	m^2	165,6	13.451	2.227.486
1.3	Cartel de Obra	gl	1	418.886	418.886
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1760	1.537	2.705.120
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m^3	352	15.628	5.501.056
3	CORDON PIEDRA NATURAL				
3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	ml	460	35.868	16.499.280
4	EMPEDRADO				
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	m2	1760	50.215	88.378.400
4.2	Compactación.	m2	1760	1.089	1.916.640
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1760	1.582	2.784.320
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Deris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
3 San Juan San Miguel - Santa...

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
Misiones

5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	460	8.455	3.889.300
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	m³	55,2	21.905	1.209.156
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	257.993	257.993
6	CANAL DE HORMIGON				
6.1	Provisión y colocación de CANAL preparado insitu de Ho. SEGÚN DETALLE	m³	1,15	1.120.747	1.288.859
7	BADEN DE HORMIGON				
8.1	Baden de Hormigón para encausar al curso de agua, en boca calles , ANCHO 1,00	ml	20	189.332	3.786.640
8.2	Excavación y retiro de material	m³	18	326.975	5.885.550
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**			**141.708.366**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 2 DEL BARRIO
VILLA DEL MAESTRO AERS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

CALLE 2 BARRIO VILLA DEL MAESTRO AERS - CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES					
Item Nº	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	560	2.818	1.578.080
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	m²	50,4	13.451	677.930
1.3	Cartel de Obra	gl	1	418.887	418.887
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado	m2	560	1.537	860.720
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m³	14	15.628	218.792
3	EMPEDRADO				
3.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	m2	560	50.215	28.120.400
3.2	Compactación.	m2	560	1.089	609.840
3.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	560	1.582	885.920
4	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				
4.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	140	8.455	1.183.700
4.2	Relleno lateral de contención de cordón	m³	33,6	21.905	736.008
4.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	257.993	257.993

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Deris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
3ª San Juan - San Miguel - Cambaceres

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO
Misiones

5	CANAL DE HORMIGON				
5.1	Provisión y colocación de canal fabricado insitu de Ho. SEGÚN DETALLE	m³	8,4	1.120.747	9.414.275
6	BADEN DE HORMIGON				
6.1	Baden de Hormigón para encausar agua al curso de agua, donde se encuentra el puente, ANCHO 1,00	ml	10	189.332	1.893.320
6.2	Excavación y retiro de material	m³	9	326.975	2.942.775
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**			**49.798.640**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 3 DEL BARRIO
VILLA DEL MAESTRO AERS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

CALLE 3 BARRIO VILLA DEL MAESTRO AERS - CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES					
Item Nº	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	640	2.818	1.803.520
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	m²	57,6	13.451	774.778
1.3	Cartel de Obra	gl	1	418.887	418.887
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	640	1.537	983.680
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m³	128	15.628	2.000.384
3	CORDON PIEDRA NATURAL				
3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	ml	320	35.868	11.477.760
4	EMPEDRADO				
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena LAVADA	m2	640	50.215	32.137.600
4.2	Compactación.	m2	640	1.089	696.960
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	640	1.582	1.012.480
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	160	8.455	1.352.800
5.2	Relleno lateral de contención de cordón de piedra	m³	57,6	21.905	1.261.728
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	257.993	257.993

Abg. Richard [illegible]
Secretario
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
3ª San Juan - San Miguel - Zambo...

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

6	BADEN DE HORMIGON				
6.1	Baden de Hormigón para encausar agua en los laterales, ver detalle	ml	60	189.332	11.359.920
6.2	Excavación y retiro de material	m³	54	326.975	17.656.650
8	CANAL DE HORMIGON				
8.1	Provisión y colocación de canal de Ho. Cargado insitu. SEGÚN DETALLE	m³	8	1.120.747	8.965.976
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**			**92.161.116**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 4 DEL BARRIO
VILLA DEL MAESTRO AERS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

CALLE 4 BARRIO VILLA DEL MAESTRO AERS - CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES					
Item Nº	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	1440	2.818	4.057.920
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	m²	129,6	13.451	1.743.250
1.3	Cartel de Obra	gl	1	418.887	418.887
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1440	1.537	2.213.280
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m³	288	15.628	4.500.864
3	CORDON PIEDRA NATURAL				
3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	ml	180	35.868	6.456.240
4	EMPEDRADO				
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena	m2	1440	50.215	72.309.600
4.2	Compactación.	m2	1440	1.089	1.568.160
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1440	1.582	2.278.080
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	43,2	8.455	365.256
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	m³	86,4	21.905	1.892.592
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	257.993	257.993
6	Muro de Contención				

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
San Juan - San Miguel - Camp...

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
Misiones

6.1	Excavación y retiro de material	m³	162	326.975	52.969.950
6.2	Construcción de muro de P:B:C, de 0,50 de ancho y de 1m. De profundidad	ML	180	1.017.720	183.189.600
7	CANAL DE HORMIGON				
7.1	Provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	m³	9	135.749	1.221.741
PRECIO TOTAL EN GUARANIES		**I.V.A. INCLUIDO**			**335.443.413**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS (Gs. 892.274.406).** con todos los impuestos incluidos.----------

El Contratista se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los servicios y de la subsanación de sus defectos , el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones especiales del contrato (CEC).----

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

EL PLAZO CONTRACTUAL DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 (CIENTO VEINTE) DIAS LABORALES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

LOTE Nº 3
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO UNIVERSITARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
LOTE Nº 5
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VILLA DEL MAESTRO AERS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
Ñ. San Juan - San Miguel - Samo...

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín Maria Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.
Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.
La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas a ser aplicadas por atraso serán del **2 %** del monto total del contrato por cada día de atraso.
El monto máximo de las multas es el **10 % (diez por ciento)** del monto total del contrato. Una vez llegado al monto máximo de las multas se procederá a la rescisión del contrato respectivo.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

LOTE Nº 3
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO UNIVERSITARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Deris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

JB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
B° San Juan - San Miguel - Lambaré

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 15 días del mes de diciembre de 2014.----------

GOBERNACION DEPARTAMENTO VIII Misiones

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
3° San Juan San Miguel - Caaguazú

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Bertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ABOG. RICHARD R. RAMÍREZ R.

SECRETARIO GENERAL

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

ABOG. DERLIS H. MAIDANA Z.

GOBERNADOR DE MISIONES

SR. ANIBAL BENITEZ ROMAN

CONTRATADO

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
B° San Juan San Miguel - Samoy...