TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SINAFOCAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2827

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción

Señores: ESTRUCTURA INGENIERIA S.A — Fecha: 16 septiembre 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
2	M2	CONSTRUCCIÓN DE PARED - DEMOLICIÓN DE PARED 0.15 X 30 X 20 SIN RECUPERACION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	38 973	0	0	77 946
32	M2	CONSTRUCCION DE PARED - DEMOLICION DE REVESTIDO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	27 194	0	0	870 208
4	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS – DEMOLICIÓN DE ARTEFACTO SANITARIO POR ARTEFACTO (INCLUYE REMOCION Y TRASLADO DE ESCOMBROS)	40 085	0	0	160 340
10	M2	REPARACIÓN DE PARED – REPARACION DE FILTRACION Y HUMEDAD DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR (INCLUYE DETECCION, REPARACION, REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA)	112 727	0	0	1 127 270
1	M2	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS - CAMBIO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE BAÑO DE VIDRIO ESMERILADO TEMPLADO	847 271	0	0	847 271
8	M2	REVOQUES DE PARED A 2 CAPAS FILTRADO	59 980	0	0	479 840
32	M2	REVESTIMIENTO DE AZULEJO COLOR	382 629	0	0	12 244 128
12	M2	COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS - CARPETA DE ALISADA CON HIDROFUGO	38 493	0	0	461 916
12	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO PORCELANATO	216 861	0	0	2 602 332
12	M2	CIELO RASO - MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIELORRASO DE YESO CON ESTRUCTURA	174 748	0	0	2 096 976
6	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - DESTRANQUE DE CAÑERIAS DE INODOROS, MINGITORIOS Y / O LAVATORIOS HASTA 1ER REGISTRO C/U	85 743	0	0	514 458
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y CAMBIO DE CANILLA SENCILLA DE SANITARIO Y KITCHENETTE (SEGUN LAS EXISTENTES)	180 853	0	0	361 706
1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - CAMBIO DE CAJA SIFONADA (INCLUYE REPONER PISO)	248 016	0	0	248 016
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - CAMBIO DE TAPA DE INODOROS DE ACUERDO AL MODELO EXTRAIDO	138 899	0	0	277 798
1.35	M2	CIELO RASO - MONTAJE/DESMONTAJE DE CIELORRASO DE PLACA YESO ACARTONADO	240 324	0	0	324 437
1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - CAMBIO DE LLAVE DE PASO CON CAMPANA	217 784	0	0	217 784
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CISTERNA ALTA PARA INODORO	51 845	0	0	103 690
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO DE MINGITORIOS DE ACUERDO A MARCA Y MODELO EXTRAIDO	214 446	0	0	428 892
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISION Y CAMBIO DE MINGITORIOS IDENTICOS A LOS EXISTENTES	660 327	0	0	1 320 654
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISION Y CAMBIO DE CONEXION Y DESAGUE PARA MINGITORIO	147 704	0	0	295 408
1	M2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO NATURAL PARA BAÑO	1 485 087	0	0	1 485 087
4	ML	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZOCALO DE MESADA DE MARMOL PARA BAÑO	835 002	0	0	3 340 008
5	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS - CAMBIO DE CABLEADO DE UN CIRCUITO DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL MISMO	157 556	0	0	787 780
2	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PANEL LED DE ADOSAR CUADRADO DE 18 WATTS 1440 LM 6500K - 215MM (INCLUYE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS)	100 057	0	0	200 114
4	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA - PROVISION Y Y COLOCACION DE PANEL LED DE ADOSAR CUADRADO DE 25 WATTS 2000 LM 6500K - 30x30 (INCLUYE TRANSFORMADOR - ACCESORIOS)	135 730	0	0	542 920
3	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS - PROVISION, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PLACA DE MADERA (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA)	553 022	0	0	1 659 066

Javier Meaurio
Encargado de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico SNPP

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2827

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: ESTRUCTURA INGENIERIA S.A — Fecha: 16 septiembre 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
1	M2	COLOCACIÓN DE VIDRIOS - PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS (BLINDEX) CON PERFILERIAS, HERRAJES Y ACCESORIOS	1.037.449	0	0	1.037.449
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y CAMBIO DE BACHA DE ACERO INOXIDABLE IDENTICA A LA EXISTENTE	591.693	0	0	1.183.386
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - CAMBIO DE INODORO DE ACUERDO AL MODELO EXTRAIDO	606.074	0	0	1.212.148
12	M2	COLOCACIÓN DE PISOS – CONTRA PISOS - DEMOLICION DE PISO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	33.938	0	0	407.256
SUB-TOTALES				0	0	36.916.284

I.V.A. 5% 0 — I.V.A. 10% 3.356.026 — TOTAL I.V.A. 3.356.026

TOTAL 36.916.284

Son Guaraníes: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

FORMA DE PAGO: Credito — LUGAR DE ENTREGA: SNPP SEDE CENTRAL

CONDICIONES ESPECIALES: LPN 02/20 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP-PLURIANUAL"

Observacion: LOTE N° 05 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS - BLOQUE 4, 1° PISO, BAÑO MASCULINO -

FIRMA

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

USO INTERNO

Javier Meaurio
Encargado de Despacho

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO

CONTRATO: CONTRATO N° 25/20 - ID 379.185

VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO: 30 Dias

OBJETO DEL GASTO: 242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC.

REGISTRO PRESUPUESTARIO: 2 1 2 9 DPTO 99

RECIBI
FIRMA:
ACLARACION: Silvio Garcia
C.I. N°: 3.538.205
FECHA: 16-09-21

Usuario: Patricia Rodriguez

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.