Municipalidad de Luque

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 208/2023
Nivel de Entidad: 179	Fecha de Emisión : 30/11/2023
Entidad: Municipalidad de Luque	
Unidad Compradora (Código SICP)	.....
ID del Llamado: 437.211	Tipo de Procedimiento: CD N° 85/2023

Descripción del Llamado: Reparacion y mantenimiento de UPS.

Proveedor:	ACA TECHNICAL SUPPORT S.A.	RUC:	80095054-2

La presente orden tiene por objeto prestar los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Item	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Baterias para UPS 40KVA	UNI	ACA TECHNICAL	2	NACIONAL	36.000.000	72.000.000
2	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	2	NACIONAL	5.500.000	11.000.000
3	Baterias para UPS 10KVA	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	5.600.000	5.600.000
4	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	2.100.000	2.100.000
5	Rectificadores	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	2.350.000	2.350.000
6	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	2.350.000	2.350.000
7	Inversores	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	3.300.000	3.300.000
8	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	1.500.000	1.500.000
9	Ventiladores	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	820.000	820.000
10	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	390.000	390.000
11	Control Board	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	1.350.000	1.350.000
12	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	550.000	550.000
13	Display	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	720.000	720.000
14	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	230.000	230.000
15	Charger Board	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	690.000	690.000
16	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	180.000	180.000
17	Static Switch Board	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	690.000	690.000
18	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	180.000	180.000
19	Static Switch SCR	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	690.000	690.000
20	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	180.000	180.000
21	Inversores	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	3.300.000	3.300.000
22	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	1.200.000	1.200.000
23	Inversores	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	3.300.000	3.300.000
24	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	1.500.000	1.500.000
25	Ventiladores	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	820.000	820.000
26	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	390.000	390.000

PROCESADO

27	Control Board	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	1.350.000	1.350.000
28	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	550.000	550.000
29	Display	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	720.000	720.000
30	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	230.000	230.000
31	Charger Board	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	690.000	690.000
32	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	180.000	180.000
33	Static Switch Board	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	690.000	690.000
34	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	180.000	180.000
35	Static Switch SCR	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	690.000	690.000
36	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	180.000	180.000
37	Rectificadores	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	1.100.000	1.100.000
38	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	550.000	550.000
39	Inversores	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	780.000	780.000
40	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	250.000	250.000
41	Ventiladores	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	347.000	347.000
42	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	690.000	690.000
43	Control Board	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	690.000	690.000
44	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	180.000	180.000
45	Display	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	220.000	795.000
46	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	220.000	220.000
47	Charger Board	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	630.000	630.000
48	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	150.000	150.000
49	Static switch board	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	635.000	635.000
50	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	150.000	150.000

PROCESADO

51	Static Switch SCR	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	520.000	520.000
52	Mano de obra	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	150.000	150.000
53	Recarga de gas	UNI	ACA TECHNICAL	1	NACIONAL	16.000.000	16.000.000
						PRECIO TOTAL:	**146.677.000**

SON GUARANÍES: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL.-

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: **30/11/2023** | Hasta: **04/12/2023**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 3 DIAS HABILES A PARTIR DE LA EMISION DE CADA ORDEN DE SERVICIO

LUGAR DE ENTREGA: Municipalidad de Luque Direccion: profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejón sin salida Maria Auxiliadora

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el contrato y sus Anexos.

Anticipo:	*[NO]*	Porcentaje: X	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: DIRECCION DE INFORMATICA

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Garantía para el Fiel Cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más ar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en Contrato y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.G.O.G.	Proyecto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Maximo
2023	1	1	240	0	30	1	11	0
2023	1	1	240	0	30	1	11	**146.677.000**
					Total:			**146.677.000**

C.P. Joel Coronel
Director de Administración y Finanzas

Nombre, Firma y Sello
PROVEEDOR

Abg. Carlos Echeverria
Máxima Autoridad

FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

PROCESADO

TECHNICAL SUPPORT S.A.

COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES
Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR
REPARACIÓN DE OTROS BIENES
PERSONALES Y DOMÉSTICOS n.c.p.

Trebol 3618 casi Domingo Martínez de Irala
Lambaré - Paraguay - Tel.: (021) 904 594

Timbrado Nº 16465505
Emisión 08/06/2023
Válido hasta 30/06/2024

RUC: 80095054-2
NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001-0001688

Fecha de Emisión: 04-12-2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Municipalidad de Luque RUC o C.I.C.: 80009987-5
Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:
Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida:
Ciudad: Departamento:
Dirección del punto de llegada:
Ciudad: Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque7tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C.:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
2		Baterias para UPS 40 KVA
2		Mano de Obra
1		Baterias para UPS 10 KVA
1		Mano de Obra
1		Rectificadores
1		Mano de Obra
1		Inversores
1		Mano de Obra
1		Ventiladores
1		Mano de Obra
1		Control board

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Abg. Javier Jacquet Director de Informática Dirección de Informática Municipalidad de Luque
Fecha: 4.319.941.

C.H.I. Nº 1076 - SERIGRAF S.R.L. - RUC: 80035723 - 0
Eugenio A. Garay c/Cerro Corá 2319 - Bº Sta. Teresa - Tel.: 672 028
6 tal del 1601 - 1900 VI-2023

Original: Destinatario de las Mercaderías
1ra. Copia: Remitente de las Mercaderías
2da. Copia: Administración Tributaria