CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº P000 144

TRIPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Cmpradora (SICP)	1331	Fecha de Emision	18/diciembre/2019
Descripcion del Llamado	PROVISION DE ARTICULOS ELECTRICOS			Id del llamado	361.334
Proveedor:	FONOLUZ S.A			RUC	80015115-1
Dirección :	Avda. Próceres de Mayo Nº 740			Ciudad	Asuncion
Contrato Nº	036/2019 Vigencia: Cumpl. Total			Código de Cont.	

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		LOTE 1 MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES					
1	1	Tubos fluorescente	Flight	China	1.000	3.657	3.657.000
2	2	Tubos fluorescente	Flight	China	30	3.332	99.960
3	3	Reactancia para equipo fluorescente	Philips	España	200	18.850	3.770.000
4	4	Arrancador para fluorescente	Vcp	China	500	1.109	554.500
5	5	Zócalo con portarrancador incorporado	Flight	China	300	1.690	507.000
6	6	Lampara o foco luz mixta	Sylvania	China	40	22.750	910.000
7	7	Relay	Flight	China	30	27.382	821.460
8	8	Adaptador portalampara	Flight	China	30	1.950	58.500
9	9	Porta lampara para adozar	Elektron	China	50	3.744	187.200
10	10	Lampara bajo consumo (fluorescente roscable) 85w	Elektron	China	60	71.552	4.293.120
11	11	Lampara bajo consumo (fluorescente roscable) de 23W	Elektron	China	500	15.210	7.605.000
12	12	Cable multifilar tipo cordor de 2x2mm. Rollo x 100 m	Impaco	Nacional	4	268.525	1.074.100
13	13	Cable multifilar plastiplomo de 2x2mm. Rollo x 100 m	Impaco	Nacional	4	396.635	1.586.540
14	14	Cable pre-ensamblado monofasico (rollos de 100 mts)	Impaco	Nacional	4	399.740	1.598.960
15	15	Cable pre-ensamblado trifasico (rollos de 100 m)	Impaco	Nacional	6	766.705	4.600.230
16	16	Cinta aisladora grande. Rollo x 10 m	3M	Taiwan	100	3.328	332.800
17	17	Cable multifilar de 2mm (rollo 100m)	Impaco	Nacional	30	126.960	3.808.800
18	18	Cable multifilar de 4mm (rollo de 100m)	Impaco	Nacional	30	233.565	7.006.950
19	19	Cable multifilar de 6 mm (rollo de 100m)	Impaco	Nacional	20	339.595	6.791.900
20	20	Tablero de adosar material de plástico	Flight	China	15	32.175	482.625
21	21	Llave termomagnetica tipo DIN de 35mm 1x32 amp	Sica	China	60	8.207	492.420
22							
23							
24							
25							
TOTAL GUARANÍES							50.239.065

SON (EN LETRAS) GUARANÍES CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento: Deberá entregarse a más tardar dentro de los 15 (quince días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor

Dia siguiente hábil	19/12/19	Dia/s No laborable/s	25/12/2019	01/01/2020
Cantidad de días habiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA	lunes 13 - enero - 2020	

Lugar de Entrega: En la **Sección de Suministros** del Crédito Agrícola de Habilitación, sito en la calle Sito en Carlos 362 y William Richardson, de Lunes a Viernes, en horario de 07:30 hs a 14:30 hs.

Observacion: Tienen que ser debidamente firmado a los efectos de su validez del presente documento. Para el pago se debe presentar adjunto a la factura el ultimo pago de IVA.

MULTAS: El valor de las multas será: **1 % por cada día, de atraso** en la entrega de los bienes (en el caso de que la contratada no cumpla con la Orden de Compra y el plazo establecido) La misma será aplicada sobre los bienes no entregados y serán descontados de la factura que corresponda o en su defecto a las facturaciones siguientes que se emitan durante la vigencia del contrato al bien no entregado.-

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor