Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE TRABAJO N° 01/20

Mauricio José Troche, 22 de junio de 2020

Licitación por Contrato PR/PS N°203/20 "**MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS**". ADJUDICADA A LA EMPRESA **R.V ELECTROMECANICA DE HIERROS Y ACEROS S.R.L. CONTRATO PR/PS N° 203/20**

Por la presente se solicita los siguientes trabajos de mantenimiento de motores, en el marco del Contrato PR/PS N° 203/20.
Fecha de emisión: 22/06/20
Duración de la O. T. 15 días

ÍTEM DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	CANTIDAD SOLICITADA	UN.	PLAZO DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL GS.
3	Motor trifásico 2 HP 4P 1500 RPM					
3.1	Rebobinado	1	Und	15 días calendario	352.000	352.000
8	Motor trifásico 5.5 HP 4P 1500 RPM					
8.1	Rebobinado	1	Und	15 días calendario	572.000	572.000
14	Motor trifásico 10 HP 6P 986 RPM					
14.1	Rebobinado	1	Und	15 días calendario	1.188.000	1.188.000
20	Motor trifásico 30 HP 4P 1500 RPM					
20.1	Rebobinado	1	Und	15 días calendario	2.112.000	2.112.000
24	Motor trifásico 60 HP 4P 1500 RPM					
24.1	Rebobinado	1	Und	15 días calendario	3.469.200	3.469.200
24.2	Cambio de ventilador	1	Und	15 días calendario	164.000	164.000
24.4	Reparación de tapa de carcasa	1	Und	15 días calendario	164.000	164.000
24.5	Balanceo	1	Und	15 días calendario	164.000	164.000
24.6	Cambio de rodamiento	1	Und	15 días calendario	740.850	740.850
28	Motor trifásico 250 HP 4P 1500 RPM					
28.1	Rebobinado	1	Und	15 días calendario	10.080.000	10.080.000
28.2	Cambio de ventilador	1	Und	15 días calendario	345.600	345.600
28.3	Reparación de eje	1	Und	15 días calendario	432.000	432.000
28.4	Reparación de tapa carcaza	1	Und	15 días calendario	432.000	432.000
28.5	Balanceo	1	Und	15 días calendario	432.000	432.000
28.6	Cambio de rodamiento	1	Und	15 días calendario	3.142.400	3.142.400
			TOTAL			**23.790.050**

19.864.000

R.V ELECTROMECANICA DE HIERROS Y ACEROS S.R.L.

HIERROS Y ACEROS S.R.L. RUC: 80029008-9 Capiatá - Paraguay

EDGAR BENÍTEZ
Jefe de Dpto. de Mantenimiento
Planta Industrial M. J. Troche

Edgar Benítez Rocaco
Dpto. de Mantenimiento
Planta M.J.Troche
PETROPAR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Ing. Sixto R. Paredes R.
Gerente Int. de Mantenimiento
Petropar - Panta M. J. Troche

06 (Seis)