Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE TRABAJO N° 02/20

Mauricio José Troche, 03 de agosto del 2020

Licitación por Contrato PR/PS N°203/20 "**MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS**". ADJUDICADA A LA EMPRESA **R.V ELECTROMECANICA DE HIERROS Y ACEROS S.R.L. CONTRATO PR/PS N° 203/20**

Por la presente se solicita los siguientes trabajos de mantenimiento de motores, en el marco del Contrato PR/PS N° 203/20.
Fecha de emisión: 03/08/2020
Duración de la O. T. 15 días

ÍTEM DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	CANTIDAD SOLICITADA	UN.	PLAZO DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL GS.
4	Motor trifásico 3HP 4P 1440 RPM					
4.1	Rebobinado	1	Und	15 días calendario	396.000	396.000
9	Motor trifásico 5.5HP 6P 1000 RPM					
9.1	Rebobinado de estator	1	Und	15 días calendario	628.800	628.800
14	Motor trifásico 10 HP 6P 986 RPM					
14.1	Rebobinado de estator	1	Unid	15 días calendario	1.188.000	1.188.000
17	Motor trifásico 15 HP 4P 1500 RPM					
17.1	Rebobinado de estator	1	Unid	15 días calendario	1.320.000	1.320.000
17.2	Cambio de ventilador	1	Unid	15 días calendario	44.000	44.000
17.3	Reparación de eje	1	Unid	15 días calendario	120.950	120.950
17.4	Reparación de tapa de carcaza	1	Unid	15 días calendario	120.950	120.950
17.5	Balanceo	1	Unid	15 días calendario	120.200 120.950	120.950
17.6	Cambio de rodamientos	1	Unid	15 días calendario	179.200	179.200
37	Rebobinado de autotransformador	1	Und	15 días calendario	2.156.00	2.156.000
39	Rebobinado de autotransformador	1	Und	15 días calendario	2.688.000	2.688.000
TOTAL						**8.962.850**

R.V ELECTROMECANICA DE HIERROS Y ACEROS S.R.L.

EDGAR BENÍTEZ
Jefe de Dpto. de Mantenimiento
Planta Industrial M. J. Troche

Edgar Benítez R.
Dpto. de Mantenimiento
Planta M.J. Troche
PETROPAR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Sixto R. Paredes R.
Gerente Int. de Mantenimiento
Petropar - Panta M. J. Troche