154

Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional Nº 074/1000502 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	6/SEP/2023
Descripción del Llamado	PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS			ID del llamado	406.964
Proveedor:	AUTOMOTIVE SA IMPOR. Y EXPORT.			RUC	80003251-9
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	**039MCM/2022**	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 23/11/2022	Código de Cont.	CD-27003-22-221760

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		3 - LOTE 3 - FIAT STRADA WORKING CE1.4 □ 2017					
1	1	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Filtros de aceite	TECFIL	Brasil	10.00	34.650	346.500
2	2	Filtro de aire para camion.Filtros de aire	TECFIL	Brasil	10.00	51.975	519.750
3	5	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Amortiguador delantero	Corven	ARGENTINA	4.00	334.950	1.339.800
4	7	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Rotula inferior	Corven	ARGENTINA	4.00	98.175	392.700
5	10	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Kit de pastillas de freno delanteros	LITTON	ARGENTINA	5.00	103.950	519.750
6	31	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Foco alta y baja H4	NARVA	ALEMANIA	15.00	25.410	381.150
7	42	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Bateria de 65 amperes	TOYO	BOLIVIA	6.00	404.250	2.425.500
TOTAL GUARANÍES							**5.925.150**

SON (EN LETRAS) **Cinco millones novecientos veinticinco mil ciento cincuenta.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	---		
Dia siguiente hábil	07/09/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 27 - Septiembre - 2023**
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		CARIOS Nº 362	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra (Fecha final 31 de diciembre de 2023)	
Observación		-----	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Jorge López
Jefe de Compras
AUTOMOTIVE S.A.I.E.
07/09/23.

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

CONTROLADO SUMA
29 NOV 2023
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN Gerencia Administrativa Asunción

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**