Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I.N° 035/2023**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Pedido de Elaboración de Orden de Servicio**
Contrato N° 23/2022 - Lote 1
ID N° 411193 – Contratista: 2C Ingeniería S.A.

Fecha: 28 de marzo de 2023

Se remiten los trabajos requeridos para la elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, a cargo de la Empresa **2C Ingeniería S.A.**, con el listado adjunto de rubros de mantenimiento a ser ejecutados en un plazo de **30 (treinta) días** en la **Sede Guarambaré,** en Rampa de Acceso a Taller, Vereda, Área p/ Motos, Acceso Vehicular, Aulas, Instalación Eléctrica y de Desagüe Pluvial.

Atentamente.

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
28 / 03 / 2023
HORA: 15:30

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

Pedido de Elaboración de Orden de Servicio 28/03/2023
Contrato N° 23/2022 – Lote 1 Adj. D.I.N° 035/2023
ID N° 411193
Contratista: 2C Ingeniería S.A.

ITEM N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
95	72131601-005	Reparación de Pared	Mampostería de 0,15 m Ladrillo Común	m2	56,46	134.025	7.567.052
96	72131601-005	Mano de obra	Mampostería de 0,15 m Ladrillo Común	m2	56,46	72.633	4.100.859
107	72131601-008	Revoques	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	m2	78,96	52.708	4.161.824
108	72131601-008	Mano de obra	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	m2	78,96	28.303	2.234.805
139	72131601-009	Colocación de Piso - Contrapisos	Contrapiso de Hormigón de Cascotes E = 0,07 m	m2	89,69	41.591	3.730.297
140	72131601-009	Mano de obra	Contrapiso de Hormigón de Cascotes E = 0,07 m	m2	89,69	22.801	2.045.022
147	72131601-009	Colocación de Piso - Contrapisos	Piso de H° A°	m2	58,79	130.899	7.695.552
148	72131601-009	Mano de obra	Piso de H° A°	m2	58,79	69.649	4.094.665
151	72131601-009	Colocación de Piso - Contrapisos	Piso Porcelanato 0,60 x 0,60 m. Tipo Gres. Antideslizante. Rectificado de Primera Calidad	m2	16,59	190.000	3.152.100
152	72131601-009	Mano de obra	Piso Porcelanato 0,60 x 0,60 m. Tipo Gres. Antideslizante. Rectificado de Primera Calidad	m2	16,59	102.000	1.692.180

Ing. Oscar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

163	72131601-009	Colocación de Piso - Contrapisos	Piso de Mosaico Granítico Tipo Taquito (Vereda) 40x40 cm	m2	47,41	124.000	5.878.840
164	72131601-009	Mano de obra	Piso de Mosaico Granítico Tipo Taquito (Vereda) 40x40 cm	m2	47,41	66.000	3.129.060
167	72101607-005	Reparación de Zócalo	Reparación de Zócalo de Piso Cerámico PEI4	ml	45,56	33.658	1.533.458
168	72101607-005	Mano de obra	Reparación de Zócalo de Piso Cerámico PEI5	ml	45,56	18.337	835.434
171	72101607-005	Reparación de Zócalo	Reparación de Zócalo de Piso Porcelanato	ml	18,79	57.621	1.082.699
172	72101607-005	Mano de obra	Reparación de Zócalo de Piso Porcelanato	ml	18,79	31.457	591.077
581	72131601-009	Colocación de Piso - Contrapisos	Piso de Cemento Podotáctil de Alerta de 40x40 cm sin pulir (para exteriores)	ml	6,10	117.000	713.700
582	72131601-009	Mano de obra	Piso de Cemento Podotáctil de Alerta de 40x40 cm sin pulir (para exteriores)	ml	6,10	64.000	390.400
	Total:						**54.629.024**

Son Guaraníes: Cincuenta y Cuatro Millones Seiscientos Veintinueve Mil Veinticuatro.-

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

INGENIERIA S.A. Caballero 745 e/ Fulgencio R. Moreno y Herrera
RUC N° 80085191-9

Asunción, 20 de marzo de 2023

SEÑOR
RAUL ALFONSO
Gerente Económico
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

Ref.: CONTRATO N° 23/2022 LPN SBE N° 04/2022 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP" CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ID N° 411193.-

De nuestra consideración:

Nos dirigirnos a usted, y por su intermedio a quienes corresponda, a fin de presentar presupuesto por trabajos de obras civiles solicitados a nuestra Empresa en el marco del contrato de referencia.

Los trabajos a ser realizados en la orden de servicio correspondiente y el costo por ítem se detallan en las planillas anexas.

Precio total para la orden de servicio N° 04 (IVA Incluido): 54.629.024gs. (Cincuenta y cuatro millones seiscientos veintinueve mil veinticuatro).
Detalle de trabajos: según planillas anexas.
Forma de pago: Los montos de los ítems corresponden a la planilla de oferta. Los casos no contemplados en este presupuesto serán presupuestados y enviados a la contratante para su análisis y aprobación antes de ser ejecutados.
Validez del presupuesto: Según contrato de referencia.
Plazo de ejecución solicitado para la orden de servicio: 30 días.

Sin otro particular, les saludo muy atentamente.-

Sr. Joel Céspedes Melgarejo
REPRESENTANTE LEGAL
2C INGENIERIA S.A.

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
20 MAR. 2023
Firma: Hora: 11:35

Dirección de Infraestructura
Recibido:
Fecha: 22/03/23 Hora: 10:57
Nº:

GERENCIA ECONOMICA
A:
Dirección General
Secretaría General
G.A.F.
G. Técnica
D.G.D.T.H.
D. Gestión Económica
TIC'S
D. Financiera
D. Administrativa
D. U.O.C.
D. Control Interno
D. Comunicación
D. U.E.P.
D. Mecip
D. Asesoría Jurídica
D. Infraestructura
Auditoría Interna
Otros:
Fecha:
FIRMA

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
GERENCIA ECONOMICA

Lic. Raul Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

INGENIERIA S.A.
CONSTRUCTORA - CONSULTORA
Caballero N° 745 - ASUNCION, PARAGUAY

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
DIRECCION: MOLAS LOPEZ N° 480
EMPRESA: 2C INGENIERIA S.A.
RUC: 80085191-9

Fecha: 20/03/2023

PRESUPUESTO PARA LA ORDEN DE SERVICIO Nº 04

CONTRATO N° 23/2022 LPN SBE N° 04/2022 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP" CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ID N° 411193

ITEM N°	Descripción del Servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	Unidad de Madida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	Sector de trabajo
RUBROS DE MAMPOSTERIA							
95	Reparación de Pared	Mampostería de 0,15 m Ladrillo Común	m2	**134.025**	56,46	7.567.052	Sector exterior, reparacion de registros pluviales y electricos
96	Mano de obra	Mampostería de 0,15 m Ladrillo Común	m2	**72.633**	56,46	4.100.859	
RUBROS DE REVOQUES Y REVESTIMIENTOS							
107	Revoques	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	m2	**52.708**	78,96	4.161.824	Sector exterior, reparacion de registros pluviales y electricos y sector deposito nuevo
108	Mano de obra	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	m2	**28.303**	78,96	2.234.805	
RUBROS DE PISOS							
139	Colocación de Piso - Contrapisos	Contrapiso de Hormigón de Cascotes E = 0,07 m	m2	**41.591**	89,69	3.730.297	En sector de vereda faltante
140	Mano de obra	Contrapiso de Hormigón de Cascotes E = 0,07 m	m2	**22.801**	89,69	2.045.022	
147	Colocación de Piso - Contrapisos	Piso de H^0 A°	m2	**130.899**	58,79	7.695.552	Nuevo estacionamiento para motos y acceso vehicular
148	Mano de obra	Piso de H^0 A°	m2	**69.649**	58,79	4.094.665	
151	Colocación de Piso - Contrapisos	Piso Porcelanato 0,60 x 0,60 m. Tipo Gres. Antideslizante. Rectificado de Primera Calidad	m2	**190.000**	16,59	3.152.100	En rampa y bajo techo nuevo deposito
152	Mano de obra	Piso Porcelanato 0,60 x 0,60 m. Tipo Gres. Antideslizante. Rectificado de Primera Calidad	m2	**102.000**	16,59	1.692.180	
163	Colocación de Piso - Contrapisos	Piso de Mosaico Granítico Tipo Taquito (Vereda) 40x40 cm	m2	**124.000**	47,41	5.878.840	En sector de vereda faltante
164	Mano de obra	Piso de Mosaico Granítico Tipo Taquito (Vereda) 40x40 cm	m2	**66.000**	47,41	3.129.060	

ITEM N°	Descripción del Servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	Unidad de Madida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	Sector de trabajo
RUBROS DE ZOCALOS							
167	Reparación de Zócalo	Reparación de Zócalo de Piso Cerámico PEI4	ml	**33.658**	45,56	1.533.458	En sector de rampa, futuro deposito, aulas costura, Tanque Inferior
168	Mano de obra	Reparación de Zócalo de Piso Cerámico PEI5	ml	**18.337**	45,56	835.434	
171	Reparación de Zócalo	Reparación de Zócalo de Piso Porcelanato	ml	**57.621**	18,79	1.082.699	
172	Mano de obra	Reparación de Zócalo de Piso Porcelanato	ml	**31.457**	18,79	591.077	
RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS							
581	Colocación de Piso - Contrapisos	Piso de Cemento Podotáctil de Alerta de 40x40 cm sin pulir (para exteriores)	ml	**117.000**	6,10	713.700	Exterior, en sector de vereda
582	Mano de obra	Piso de Cemento Podotáctil de Alerta de 40x40 cm sin pulir (para exteriores)	ml	**64.000**	6,10	390.400	
				Monto para la O.S. Nº 04:		**54.629.024**