COPIA

**CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PADRE CARDOZO N° 355 * TEL.: 209090

# ORDEN DE COMPRA N° 042/20

Asunción, 18 de noviembre de 2020

Señor (es):

**PSM INGENIERIA de Esteban Ortega**

Presente

Nota: Esta Orden de Compra es válida hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
La entrega del bien/servicio deberá estar acompañada de una Nota de Remisión
La Factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Compra y Nota de solicitud de pago
Lugar de entrega del bien/servicio: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Padre Cardozo N° 355)

Estimaremos se sirva(n) proveer los bienes y/o servicios abajo descritos:

| ITEM | CANT | UN | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO IVA INCL | PRECIO TOTAL IVA INCL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS** | | |
| | | | **CONTRATO N° 13/19 del 12/07/2019** | | |
| | | | **EDIFICIO C-5** | | |
| 1 | | | **Mejoramiento Iluminación entre DFIN Y CTIC Sector Escalera** | | |
| 1.1 | 4 | Un | Instalación Completa de Equipos ( Toma o Iluminación) por boca | 60.000 | 240.000 |
| 1.2 | 8 | Un | Artefacto tipo Plafones | 130.000 | 1.040.000 |
| | | | **Plazo de ejecución: 5 dias corridos.**–Obs: El plazo de ejecución comenzará a regir a partir de la recepción de cada Orden de Trabajo por parte del proveedor: La emisión de cada Orden de Trabajo será notificado y remitida por correo institucional, debiendo ser retirado el formato impreso del Departamento Administrativo de la Caja en el plazo de 2 días hábiles de dicha notificación por correo. Una vez vencido este plazo, y en caso de no haber retirado el proveedor la Orden de Compra en formato impreso, en el plazo de ejecución se computará a partir del dia siguiente de haberse remitido la notificación vía correo electrónico y confirmada su recepción por parte del preveedor | | |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **1.280.000** |
| **IVA 10%** | | | | | **INCLUIDO** |
| **TOTAL** | | | | | **1.280.000** |

**SON GUARANIES:** **Un millón doscientos ochenta mil----------**

GERENTE GENERAL

**AUTORIZADO POR LA RES. N° 269/19 DE FECHA 03/06/2019 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

FORM. 43

PSM INGENIERIA
DEL ING. ESTEBAN ORTEGA F.
RUC: 651692-0
Teléf.: 0294 221501

**MEMORANDUM**

**Para : CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE**
**De : Arq. Eladio J. Franco N. – Fiscal de Obras**
**Fecha : 18/11/2020**
**Ref.. : EDIF. C 1 BLOQUE B SUB SUELO ( DFIN Y CTIC ) - MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN**

---

Fecha: 09/11/2020
Presupuesto No 26/2020

Señores:
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
**Referencia: Presupuesto – Mejoramiento Iluminación**

| Ítem Contrato | Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario c/ IVA | P-.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Mejoramiento Iluminación entre DFIN Y CTIC Sector Escalera | | | | |
| 80 | 1.1 | Instalación Completa de Equipos ( Toma o Iluminación) por boca | Un | 4 | 60.000 | 240.000 |
| 90 | 1.2 | Artefacto tipo Plafones | Un | 8 | 130.000 | 1.040.000 |
| | | PRECIO IVA INCLUIDO | | | | 1.280.000 |

Son Guaranies: Un millon, doscientos ochenta mil

DEL ING. ESTEBAN ORTEGA R.

TOTAL GS. 1.280.000.- (GUARANIES UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL), Informo lo siguiente; el **PRESUPUESTO** presentado por el Ing. Esteban Ortega con respecto a los rubros contractuales están de acuerdo a los trabajos a ejecutar. Por lo tanto corresponde salvo mejor parecer de la Superioridad para realizar los trabajos.

Atentamente

ARQ.ELADIO FRANCO NAVONI
Fiscal

Eladio J. Franco Navoni
ARQUITECTO