REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
*Custodio de la Voluntad Popular*

**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS**

**NRO.:** **33**

**INSTITUCIÓN:** Tribunal Superior de Justicia Electoral

**DEPENDENCIA SOLICITANTE:** Dirección de Infraestructura Institucional - Dirección de Logística Administrativa - Dirección de la Unidad Ejecutora de Contratos

**LUGAR:** Asunción

**FECHA DE EMISIÓN:** 14/02/2025

**Sres.:** CONSTRUCTORA FENAR de Nery Rumich

**ID Nº:** 451619

**R.U.C.:** 720953-3

**REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 9/2024 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA JUSTICIA ELECTORAL (SEDE CENTRAL Y LOCALES DEL INTERIOR DEL PAÍS) - PLURIANUAL 2024/2025".**

La presente orden tiene por objeto la prestacion de los servicios que se detallan a continuacion asi como los precios unitarios y totales:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | O.G. | UNI. DE MEDIDA | PRESENT. | CANT. | PREC/UNI. | EXENTAS | GRAVADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LOTE N° 1 - SEDE CENTRAL** | | | | | | | |
| | **EXTERIOR** | | | | | | | |
| 775 | Reparación de veredas y camineros | 242 | Metros Cuadrados | EVENTO | 20 | 26.375 | | 527.500 |
| 776 | Mano de obra reparación de veredas y camineros | 242 | Metros Cuadrados | EVENTO | 20 | 17.724 | | 354.480 |
| 777 | Artefactos lumínicos para alumbrado público | 242 | Unidad | EVENTO | 15 | 237.875 | | 3.568.125 |
| 778 | Mano de obra artefactos lumínicos para alumbrado público | 242 | Unidad | EVENTO | 15 | 158.987 | | 2.384.805 |
| 779 | Pintura exterior al agua Acrílica | 242 | Metros Cuadrados | EVENTO | 600 | 15.787 | | 9.472.200 |
| 780 | Mano de obra pintura exterior al agua Acrílica | 242 | Metros Cuadrados | EVENTO | 600 | 10.374 | | 6.224.400 |
| 781 | Pintura al sintético de rejas y portones | 242 | Metros Cuadrados | EVENTO | 300 | 16.749 | | 5.024.700 |
| 782 | Mano de obra pintura al sintético de rejas y portones | 242 | Metros Cuadrados | EVENTO | 300 | 11.150 | | 3.345.000 |
| 783 | Pintura acrílica en pavimento asfáltico tipo cebra | 242 | Metros Cuadrados | EVENTO | 130 | 38.700 | | 5.031.000 |
| 784 | Mano de obra pintura acrílica en pavimento asfáltico tipo cebra | 242 | Metros Cuadrados | EVENTO | 130 | 25.400 | | 3.302.000 |
| 785 | Poda de árboles con acarreo | 242 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 1.167.500 | | 1.167.500 |
| 786 | Mano de obra poda de árboles con acarreo | 242 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 849.999 | | 849.999 |

Observación: A partir de la fecha de recepción de la Orden de Trabajo y/o Servicios, el PROVEEDOR tendrá un plazo de treinta (30) días calendario para cumplir con lo solicitado por la Justicia Electoral.

**OBSERVACIÓN:** I.V.A. INCLUIDO

**SUB-TOTAL** 41.251.709

**SON GUARANÍES: CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE.----------**

**TOTAL** **41.251.709**

| GRUPO PRESUPUESTARIO | REGISTRO PRESUPUESTARIO |
|---|---|
| 240 | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |

**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa

Ing. Com. Marcelo Denis
Director
Unidad Ejecutora de Contratos

**PROVEEDOR**

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.
RUC: 720953 - 3

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 14/02/2025.