Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIOS Nº 001/2019

Fecha: 26 de Setiembre de 2019

De: Petróleos Paraguayos – PETROPAR	**RUC:** 80002675-6
Dirección: Chile 753. Edificio Centro Financiero, Piso 9.	**Teléfono:** 448.503 Interno 154.

Proveedor: Cuevas Hermanos S.A.

Dirección:. Mcal López 5557c/ R. Benítez	**Teléfono: 619-8000**	**Fax: 021 619-8000**

Tenga a bien proveernos los ítems que se consignan a continuación en las condiciones establecidas en el **Contrato PR/PS Nº 379/19** de fecha 18 de Setiembre de 2019, con ID 360.970, como resultado de la Contratación Directa Nº 17/19.

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario En Guaraníes (IVA incluido	Precio Total en Guaraníes (IVA incluido)
1	Soporte de caja	Global	Evento	1	1.336.094	1.336.094
2	Pastilla de freno delantero	Global	Evento	1	1.087.730	1.087.730
3	Pastilla de freno trasero	Global	Evento	1	612.708	612.708
4	Disco de freno trasero	Global	Evento	1	1.839.589	1.839.589
5	Cuadro de suspensión delantero	Global	Evento	1	11.706.094	11.706.094
6	Parrilla inferior derecha	Global	Evento	1	2.267.298	2.267.298
7	Parrilla inferior izquierda	Global	Evento	1	1.936.179	1.936.179
8	Buje estabilizador	Global	Evento	1	369.643	369.643
9	Kit de guardapolvo homocinetica int. y ext.	Global	Evento	1	1.602.917	1.602.917
10	Guardapolvo homocinetica	Global	Evento	1	419.320	419.320
11	Mordaza de freno trasero derecho	Global	Evento	1	3.421.287	3.421.287
12	Mordaza de freno trasero izquierdo	Global	Evento	1	3.449.919	3.449.919
13	Fluido Brake DOT4 Env500ml	Global	Evento	1	148.985	148.985
14	Mano de obra CHSA	Global	Evento	1	4.122.500	4.122.500
15	Mano de obra tercero	Global	Evento	1	651.667	651.667
	TOTAL GUARANIES (IVA INCLUIDO)					**34.971.930**

Monto total son Guaraníes: Treinta y cuatro millones novecientos setenta y un mil novecientos treinta.-

Observaciones: SAP 4500000810.

SOLICITADO POR:

Administrador del Contrato: Dirección de Gestión Empresarial.

Según: Nota Interna Nº DGE/0534/2019 de 17/07/19.-

CONDICIONES

De pago: Cláusula 5.	**Multa por atraso:** Cláusula 10.

Lugar de Entrega: Planta de PETROPAR en Villa Elisa.

Plazo de Entrega: El plazo de realización de los servicios es de 15 (quince) días contados a partir de la Recepción de la Orden de Servicios.

Enviado en fecha / / 19

.....

Abog. Oscar J. Prieto
Director
Dirección de Gestión Empresarial

ACTA RECEPCION DEFINITIVA

En la Ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, a los 30 días del mes de Setiembre de dos mil diez y nueve, en la Planta Industrial de Petróleos Paraguayos - PETROPAR, sito sobre las calles Defensores del Chaco y Rio Paraguay, se procedió a la confección del presente acta por el servicio de reparación de vehículo del personal superior de PETROPAR, realizado por parte de la empresa CUEVAS HERMANOS S.A., la cual resulto adjudicada según Resolución PR/PS Nº 752/19, de fecha 04 de Setiembre de 2.019, del llamado a Contratación Directa Nº 17/19 para el "Servicio de Reparación de Vehículo del Personal Superior" y se suscribió el Contrato PR/PS 379/19, de fecha 18 de Setiembre de 2019. ----------

La entrega del bien reparado realizado, cumple con los requisitos estipulados en el contrato, de acuerdo a la Orden de Servicio Nro. 001/19, de fecha 26 de Setiembre de 2019, emitida por PETROPAR, en tiempo y forma.----------

No habiendo más datos que agregar, en la presente acta, firma el administrador de este contrato, en prueba de conformidad, en el lugar y fecha indicados más arriba.----------

Nilsa Isabel Ramirez
Encargada de Despacho
Sección Servicios de Apoyo Administrativo
PETROPAR

RICARDO SALLABERRY
Jefe Int. Dpto. Servicios Generales
DGE - PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS Garantizar el suministro de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el país, mediante la administración racional y eficiente de los recursos humanos, impulsando la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos para contribuir al desarrollo y bienestar de la población.