ORDEN DE SUMINISTRO Nº 4 / 2021

	Fecha: 19/05/21
De: Petróleos Paraguayos – PETROPAR	**RUC:** 80002675-6
Dirección: Chile 753. Edificio Centro Financiero, Piso 9.	**Teléfono:** 448.503
Proveedor:	**H&B TRADING S.A.**
Dirección:	AVDA PRIMER PRESIDENTE N° 3571 C/MARCELO ONIEVA - CIUDAD ASUNCIÓN
Teléfono:	021 280970
e-mail:	hybtradingsa.2005@gmail.com

Tenga a bien proveernos los ítems que se consignan a continuación en las condiciones establecidas al pie de la Orden de suministro conforme **Contrato PR/DL Nº 247/21** de fecha 14 de Abril de 2021

N° Orden	N° de Ítem / Lote	Descripción del/os bien/es y/o servicio/s	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Guaraníes	Monto Guaraníes IVA incluido
1	1	Cemento portland (TIPO 1: CP IIF32), en Bolsas de 50 Kg	Unidad	100	60.000	6.000.000
2	2	Ladrillo Hueco	Unidad		1.400	-
3	3	Ladrillo común	Unidad		700	-
4	4	Varillas torsionada de hierro de 10 mm x 12 m	Pieza	40	47.500	1.900.000
5	5	Varillas torsionada de hierro de 8 mm x 12 m	Pieza	40	32.000	1.280.000
6	6	Varillas torsionada de hierro de 6 mm x 12 m	Pieza	40	22.000	880.000
7	7	Piedra triturada	Tonelada		141.000	-
8	8	Impermeabilizante Hidrofugo	Unidad		147.000	-
9	9	Impermeabilizante Alfaltico	Unidad		121.000	-
10	10	Membrana Asfaltica (con aluminio) en rollos de 50 m	Unidad		116.500	-
11	11	Cemento Blanco	Kg		38.000	-
12	12	Piso Ceramico	Metros cuadrados		37.000	-
13	13	Piso de porcelanato	Metros cuadrados		98.000	-
14	14	Azulejo	Metros cuadrados		29.000	-
15	15	Hule negro para aislacion en rollos de 3x50m	Unidad		183.000	-
16	16	Argamasa para porcelanato (pegamento en masilla)	Unidad	-	30.667	-
17	17	Hormigon Refractario en bolsas de 25 Kg	Kg		12.000	-
					TOTAL	**10.060.000**

SOLICITADO POR:

Administrador del Contrato: Gerencia de Planta de Mauricio J. Troche

Según:

CONDICIONES

De pago: Cláusula 6.-	**Multa por atraso:** Cláusula 12

Lugar de Entrega: Planta Industrial de Petropar en M.J.Troche.-

Plazo de Entrega: Según Clausula 8: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.

.....

Administrador de Contrato

Ing. Sixto R. Paredes R.
Gerente de Planta M.J.T.
PETROPAR