alianza garantía
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
*Más que un seguro*

# Póliza de Seguro - Condiciones Particulares



| | |
|---|---|
| Póliza Nro.: 1503000387 | Sección/Modalidad 1503 (CAUCION /EJEC.CONTRATO-OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS) |

Asegurado: MUNICIPALIDAD DE CAPIATA — Documento: 80001263-1
Domicilio: AVDA. MCAL ESTIGARRIBIA E/ MCAL LOPEZ- KM20 — Localidad: CAPIATA
Tomador: IBARS, ROMAN — Documento: 1256450-8
Domicilio: KM. 29 CIA VALLE KARE Bº SAN JUAN RUTA 2 - KM 21 — Localidad: ITAUGUA

| Fecha de Emisión: | Vigencia Desde las: | Vigencia Hasta las: | Plazo en días: | Capital Máximo Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2019 | 00:00 hs de 18/11/2019 | 00:00 hs de 16/05/2020 | 180 | Gs. 7.334.575 |

ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (El Asegurador); con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Condiciones Particulares Específicas y las Condiciones de Cobertura, que forman parte de esta Póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, asegura a:

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA, con domicilio en AVDA. MCAL ESTIGARRIBIA E/ MCAL LOPEZ- KM20, CAPIATA - PARAGUAY

('EL ASEGURADO'), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 7.334.575.- (Guaranies: Siete Millones Trescientos Treinta Y Cuatro Mil Quinientos Setenta Y Cinco .-)

que resulte obligado a efectuarle:

IBARS, ROMAN, con domicilio en KM. 29 CIA VALLE KARE B° SAN JUAN RUTA 2 - KM 21, ITAUGUA - PARAGUAY

"'EL TOMADOR', como consecuencia del tiempo y forma en que cumple sus obligaciones derivadas del contrato suscripto con El Asegurado, que se especifica a continuación:

**FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:** CONTRATO N° 150/2019 - CONTRATACION DIRECTA N° 150/2019 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE YATAITY CORA, TRAMO: 9337 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 5°´YATAITY, BARRIO SAN ANTONIO" - ID N° 369.200.-

Queda especialmente convenido que El Asegurador, responderá con los mismos alcances y en la misma medida en que de acuerdo con la Ley y el Contrato, motivo de este Seguro, corresponde efectuar total o parcialmente la garantía a que se hacen referencia ambos.

RIESGOS EXCLUIDOS Y CASOS NO INDEMNIZABLES
Las coberturas previamente citadas tienen exclusiones y casos no indemnizables que están detalladas en las Condiciones Particulares Específicas según cada Cobertura Básica que se encuentran publicadas en la página
http://alianzagarantia.com/content/docs/1503%20-%20EJEC.%20DE%20CONTRATO%20DE%20OBRAS%20PUBLICAS%20O%20PRIVADAS.pdf

Res. N° 17 de Fecha: 24/01/1973
15-0017
Res. N°: 128/01 Fecha 02/04/2001

| Cuadro de Liq. del Costo Final Gs. | |
|---|---|
| Prima | 318.182 |
| I.V.A. s/Prima | 31.818 |
| Premio | 350.000 |
| Interés p/Finac. | 0 |
| I.V.A s/Interés | 0 |
| Costo del Finac. | 0 |
| Costo Final | 350.000 |

Agente: CANTERO ALDAMA, FRANCISCO JAVIER
Dir.: TTE. ESTEBAN MARTINEZ N° 174 C/PALMA
Ciudad.: ITAUGUA
Matrícula: 1138 Tel: 0982331508

| DATOS DEL FINANCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| Monto financiado Gs.: | | 350.000 |
| Cuota | Fecha | Monto Gs. |
| 0 | 18/11/2019 | 350.000 |
| TOTAL | | 350.000 |

Nelson Murdoch Guirland
Gerente General

La presente póliza consta de: 1 Página(s).